

**Gmina Karlino**  
ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino  
tel. (94) 311 95 28, fax (94) 311 74 10  
NIP 672-20-35-436 REGON 330920475

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr GP.271.23.2017.DP - „**Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karścino – działki nr 171/5, 146/2 obręb Karścino, Gmina Karlino**”.

Gmina Karlino, jako zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

1) w punkcie 3.3. SIWZ opisującym zakres przedmiotu zamówienia, po podpunkcie 3.3.3. dodaje się podpunkt 3.3.4. o następującej treści:

„3.3.4. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązany będzie do udostępnienia placu budowy Zewnętrznemu Wykonawcy oraz do skoordynowania swoich robót z robotami związanymi z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz z budową przyłączy do posesji, wykonywanymi przez Zewnętrznego Wykonawcę. Wykonawca zewnętrzny będzie wykonywał wskazane roboty na rzecz przedsiębiorstwa Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie, na podstawie odrębnego zamówienia publicznego.

Na mocy odrębnej umowy Zewnętrzny Wykonawca będzie miał w swoim zakresie zrealizowanie następujących robót:

- wykonanie wykopów liniowych pod odcinki kanalizacji sanitarnej oraz pod przyłącza tej kanalizacji do posesji,
- montaż w wykopie kanalizacji sanitarnej,
- zasypanie wykonanych odcinków kanalizacji wraz z zagęszczeniem gruntu układanego warstwami w wykopie w celu uzyskania wskaźnika zagęszczenia  $Is=1,0$  potwierdzonego badaniami laboratorium drogowego lub geologa.

Odbioru zagęszczenia gruntu w obszarze zasypanych wykopów pod kanalizację sanitarną wraz z przyłączami do posesji dokonywał będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustanowiony przez Gminę Karlino. Dopiero po dokonaniu odbioru zagęszczenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zajęty teren zostanie odebrany od Zewnętrznego Wykonawcy i przekazany w ponowne władanie Wykonawcy realizującemu przedmiot zamówienia na rzecz Gminy Karlino.”

2) wydłuża się o miesiąc termin realizacji przedmiotu umowy i zmienia się treść punktu 8.1. SIWZ nadając mu brzmienie:

„8.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: czterech miesięcy od dnia podpisania umowy.”

3) we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ, w § 15 ust. 1 pkt 7 w lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. d w brzmieniu:

„d) wystąpienia opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia, wynikającego z winy Zewnętrznego Wykonawcy, gdy Wykonawca wykaże, że uniemożliwiło ono realizację przedmiotu zamówienia.”

4) we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ, w § 2 ust. 1 w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 23 w brzmieniu:

„23. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji przedmiotu umowy udostępnić protokolarnie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, teren budowy Zewnętrznemu Wykonawcy w celu przeprowadzenia robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz budową przyłączy do posesji. Teren budowy zostanie powtórnie przekazany protokolarnie Wykonawcy po zakończeniu robót przez Zewnętrznego Wykonawcę”.

z up. Burmistrza  
  
Piotr Weś  
Zastępca Burmistrza