Karlino, dn. 28 listopada 2013 1.

Gmina Karlino
Plac Jana Pawla Il 6
78-230 KARLINO

WYKONAWCY — WSZYSCY

Dotyezy: postgpowania przetargowego GP.271.1.2013.AW pn. Rewitalizacja ulicy Konopnickiej
w Karlinie

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2013r, poz.907 ze zm. — dalej jako .PZP”) Zamawiajacy wyjasnia tres¢ specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia w wyniku pytan zlozonych w postepowaniu w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego pn. Rewitalizacja ulicy Konopnickiej w Karlinie.

Pytanie 1

W nawigzaniu do postanowienia pkt. 11.2 ppkt. 4) SIWZ prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy
wymaga zalgczenia do oferty wykazu robot sporzadzonego wg zalgeznika nr 6 do SIWZ,
obejmujgcego roboty spetniajace okreslony przez Zamawiajacego warunek udzialu w postgpowaniu.
w ilosci niezbednej do wykazania spelniania tego warunku (tj. czterech robot).

W uzasadnieniu Wykonawca zwraca uwage Zamawiajacego, iz odmienna, niz wskazana powyzej,
interpretacja ww. zapisow SIWZ prowadzitaby do absurdalnego wniosku. iz w celu wykazania
spelniania warunku udziatu w postepowaniu w zakresie wiedzy i doswiadczenia, Wykonawca winien
sporzadzi¢ 1 zalgczy¢ do oferty petny wykaz wszystkich robdt wykonanych w okresie ostatnich 5 lat
przed uplywem terminu skladania ofert. Taki wymog bylby nie tylko nieproporcjonalny do
przedmiotu zamowienia, ale takze dyskryminowatby czes¢ potencjalnych wykonawcow, ktérymi sa
duze firmy budowlane. Duze firmy budowlane realizujace roboty budowlane na terenie calego kraju
wykonaty bowiem w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu skladania ofert ogromna
iloé¢ robot budowlanych (liczonych nawet w tysiacach), w tym takze bardzo duza ilos¢ robét
spelniajgcych wymog wskazany przez Zamawiajacego w tresci SIWZ. W konsekwencji. postawienie
takiego warunku skutkowatoby koniecznoscig sktadania przez takich wykonawcow wraz z ofertg
kilkuset stronicowych wykazow robot wraz z wymaganymi poswiadczeniami (nawet tylko
najwazniejszymi), co skutkowatoby sktadaniem przez takich wykonawcow wielokilogramowych
ofert. Oczywistym jest, iz koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajacego wszechstronnej analizy
takich dokumentoéw znaczaco wydtuzylaby postepowanie przetargowe, co nie znajduje racjonalnego
uzasadnienia.

Wykonawca zwraca uwage Zamawiajacego, iz przedstawiona w tresci pytania interpretacja zapisow
SIWZ jest ponadto zgodna z dyspozycja przepisu § 1 ust. 4 Rozporzadzenia Prezesa RM z dnia
19.02.2013 r. w sprawie dokumentoéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz form, w
Jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane, zgodnie z ktorym Zamawiajacy moze w sposob obiektywny
i niedyskryminacyjny okresli¢ roboty budowlane, ktérych dotyczy obowigzek wskazania w wykazie
lub przediozenia poswiadczen, w celu zweryfikowania rzetelnosci, kwalifikacji, efektywnosci i
doswiadczenia wykonawcy. W niniejszym przypadku celowym i uzasadnionym byloby skorzystanie z
tego uprawnienia i ograniczenie zakresu zgdanego wykazu i dokumentdéw potwierdzajacych nalezyte
wykonanie do robot spetniajacych warunki Zamawiajacego, w ilosci niezbednej do wykazania
spelniania tychze warunkéw. Wykonawea pragnie zwrdci¢ uwage Zamawiajgcego, iz zgodnie z
trescig _opinii UZP  (http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2453) mozliwosé zadania przez
Zamawiajacego pelnego wykazu wszystkich robot zrealizowanych przez wykonawce nie jest
obowiazkiem, ale uprawnieniem Zamawiajacego i ma z jednej strony na celu umozliwienie dokonania
oceny spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu, a z drugiej strony umozliwié
wykonawcy udowodnienie zdolnosei do wykonania zamoéwienia. Majac na uwadze cel ww.
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uregulowania, przepisy rozporzadzenia wprost uprawniajg Zamawiajacego do okreslenia zakresu
wykazu, stosownie do okolicznosci danego postepowania. W opinii UZP wskazuje bowiem, iz
~Zgodnie z § 1 ust. 4, zamawiajgcy ma uprawnienie doprecyzowania robdt budowlanych, dostaw lub
ustug, kidrych dotyczy obowigzek wskazania przez wykonawee w wykazie lub doprecvzowania zakresu
skladanych poswiadczen. Tym samym, przepis ten umozliwia sprecyzowanie przez zamawiajgcego
zakresu przedmiotowego wykazu _robot, ale takie wykazow gléwnych dostaw  lub usfug
charakteryzujgcych sie okreslonymi przez zamawiajgcego cechami, ktére sq dla niego istotne 7
punktu widzenia przyszej realizacji danego zamdwienia, a takie zakresu igdanych poswiadczen.
Doprecyzowanie  Zgdanych dokumentdw  powinno  zostaé  dokonane w  sposoh  obiektywny i
niedyskryminacyjny, tak by nie ograniczac w sposob nievzasadniony wykonawcom prawa do
wykazania spetnicnia warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia.” W niniejszym
przypadku celowym i uzasadnionym bytoby skorzystanie z tego uprawnienia i ograniczenie zakresu
zgdanego wykazu i dokumentéw potwierdzajacych nalezyte wykonanie do robdt spelniajacych
warunki Zamawiajgcego, w ilosci niezbednej do wykazania spelniania tychze warunkow.

Odpowiedz

W zwigzku z tym, ze Zamawiajacy nie okreslit sposobu oceny spelniania warunkow udzialu w
postgpowaniu w sposob majacy na celu wykazanie przez Wykonawcow spetniania — jak to jest
okreslane w dokumencie wskazanym w pytaniu - kryteriow weryfikacji, o ktérych mowa w art. 22 ust.
5 PZP, Zamawiajacy nie skorzystal z przewidzianej w § 1 ust. 4 Rozporzadzenia w sprawie
dokumentow mozliwosci wskazania rodzaju rob6t budowlanych (poza tymi wskazanymi w sposobie
opisu kryterium oceny spetiania warunkéw udzialu w postgpowaniu), ktére maja wlasnie na celu
umozliwienie oceng spelniania opisanych przez Zamawiajacego ,.kryteriow weryfikacji™. Powyzsze
oznacza, iz Wykonawcy sami dokonujg wyboru robét budowlanych, ktére wskaza w dokumencie —
wykaz robot, jak rowniez sami Wykonawcy okreélaja, ktore z robot budowalnych uznaja za
najwazniejsze (poprzez zalgczenie dowodow dotyczacych wylacznie najwazniejszych robdt). Nalezy
przy tym zwroci¢ uwage. iz § 1 ust. 1 pkt. 2 Rozporzadzenia w sprawie dokumentéw, uprawnia
Zamawiajacego do Zadania w celu oceny spelniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1 PZP, wykazu robot budowlanych. Wylacznie w dokumencie wskazanym w pytaniu
pojawia si¢ interpretacja wskazujaca, iz wykaz robot powinien obejmowaé wszystkie roboty
budowlane wykonane w okresie 5 lat przed terminem skfadania ofert. Nalezy jednakze wskazaé, iz w
zwigzku z tym, ze dokument — wykaz robot ma shuzy¢ okreslonemu w § 1 ust. 1 Rozporzadzenia w
sprawie dokumentow celowi. to w przypadku gdy Zamawiajacy nie Zamawiajacy nie okreslit sposobu
oceny spefniania warunkow udziatu w postepowaniu w sposéb majacy na celu wykazanie przez
Wykonawcow spehniania |, kryteriow weryfikacji”, jak rowniez nie okreslit na podstawie § 1 ust. 4
Rozporzadzenia rodzaju robot budowlanych (poza tymi wskazanymi w sposobie opisu kryterium
oceny spetniania warunkow udziatu w postepowaniu), ktore majg wiasnie na celu umozliwienie ocene
spetniania opisanych przez Zamawiajacego ..kryteriow weryfikacji”, wskazywanie w dokumencie —
wykaz robot, wszystkich robét budowlanych wykonanych w ww. okresie byloby zadaniem
nadmiernym, niezwigzanym z okreslonym celem zadania przez Zamawiajacego dokumentdw
wskazanych w Rozporzadzeniu.

W SIWZ Zamawiajgcy okreslit w nastgpujacy sposob kryterium oceny spetniania warunku wiedzy i
doswiadczenia:

Wykonawca powinien wykazaé, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie,, wykonal co najmniej:

(1) 2 prace polegajgcqg na wykonaniu robot budowlanych w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm. —
dalej ., Prawo budowlane”) obejmujgcych przebudowe, remont lub budowe drogi z nawierzchnig z
kostki brukowej o powierzchni min. 1.000 m2

(2) I pracg polegajqcq na wykonaniu robdt budowlanych w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm, —
dalej .. Prawo budowlane™) obejmujgeych budowe lub przebudowe oSwietlenia drogowego wzdluz
drogi o diugosci co najmniej 200 mb,

(3) I pracg polegajgcq na wykonaniu robdt budowlanych w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péén. zm. —
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dalej .. Prawo budowlane”) obejmujgeych budowe lub przebudowe kanalizacji deszczowej o
dlugosci co najmniej 200 mb.

Wykonawea powinien zatem wykaza¢ spelnianie tak opisanego kryterium oceny i w tym celu
powinien zfozy¢ wraz z ofertg dokumenty pozwalajace na weryfikacje powyzszego.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zataczyl do SIWZ cala dokumentacje projektowa i
techniczng potrzebna do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamowienia, za$ brak jakichkolwiek
dokumentow istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawey.

Odpowiedz

Zamawiajgcy opisal przedmiot zamowienia w ninigjszym postepowaniu w sprawie zamdwienia
publicznego zgodnie z przepisem art. 31 ust. 1 PZP. Zalgczona do specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia /dalej SIWZ"/ dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot budowlanych odpowiada wymaganiom okreslonym w przepisach rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z pézn. zm.). Zamawiajacy
zataczyt do SIWZ calg posiadang dokumentacje dotyczaca realizacji przedmiotu zamoéwienia w
przedmiotowym postepowaniu w sprawie zamowienia publicznego.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamowienia, ktére zachowuja
waznosc na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzaja
wykonawcy.

Odpowiedz

Zamawiajacy wskazuje. 7ze posiada ostateczng decyzj¢ administracyjng dotyczacy realizacji
przedmiotu zamowienia, tj. decyzje o udzieleniu pozwolenia na budowe, decyzje nr 201/2012 z dnia
06.09.2012r. wydang przez Starostwo Powiatowe w Bialogardzie. Ponadto Zamawiajacy wystapil z
wnioskiem o wznowienie decyzji w sprawie pozwolenia wodnoprawnego.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie. ze Zamawiajacemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane w zakresie cafego terenu, na ktorym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne
braki w tym zakresie nie obcigzaja wykonawcy.

Odpowiedz
Zamawiajacy informuje, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w
odniesieniu do wszystkich nieruchomosci, na ktérych wykonywane bedzie zaméwienie.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentaciji
projektowej zalgczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zamdéwienia ulegnie stosownemu wydluzeniu.,

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, Zze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly lub obiekty o
znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowalo stosownym przedluzeniem terminu wykonania
zamowienia, co najmniej o czas, w ktorym wykonawca nie mogt realizowaé robot, a w przypadku
koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych w dokumentacji zalaczonej do SIWZ na skutek
zaistnienia ww. okolicznosci, Wykonaweca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.
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Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji
warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych. w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci
wykonania robdt odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajacym zakres przyjety do
wyceny oferty na podstawie zataczonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakéw lub bledow w zakresie opisu
przedmiotu zamowienia okreslonego w dokumentacji zataczonej do SIWZ i stanowiacej podstawe
wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania robdt wynikajgcych z zaistnienia ww.
okolicznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamdéwienia
ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz do pytan od 5do 8

Zamawiajacy wskazuje, iz kwestie wprowadzania istnych zmian postanowiefi umowy w stosunku do
tresci oferty na podstawie, ktorej dokonano wyboru wykonawcy, jak rowniez kwestie udzielenia
wykonawcy zamowien dodatkowych badz uzupemniajacych, beda kazdorazowo rozsirzygane przez
Zamawiajgcego w przypadku wystapienia okolicznosci faktycznych. ktére mogtyby uzasadniaé czy to
zmiang istotnych postanowienn umownych zgodnie z przeslankami wprowadzenia takiej zmiany
przewidzianymi przez Zamawiajacego w SIWZ czy tez udzielenie zamowienia dodatkowego lub
uzupelniajacego.

Nie przesadzajac w tym miejscu o powyzszych kwestiach, Zamawiajacy wskazuje, iz o wszystkich
przypadkach wystapienia okolicznosci faktycznych wskazanych w pytaniach nr 5 — nr 8 wykonawca
powinien niezwlocznie poinformowaé Zamawiajagcego. W  przypadku za$ napotkania
niezinwentaryzowanego lub blednie zinwentaryzowanego uzbrojenia wykonawca powinien prowadzié
robot z nalezyta starannoscig w celu uniknigcia ewentualnych uszkodzen elementéw uzbrojenia
terenu.

Zamawiajacy wskazuje rowniez, ze Wykonawca winien uwzglgdnic ryzyko zwiazane z wystgpieniem
sytuacji charakterystycznych dla danego przedmiotu zamowienia np. lokalnie odmiennych warunkéw
gruntowych. odmiennych warunkow wodnych zaleznych od por roku lub zjawisk atmosferycznych,
ktore to sytuacje. mimo iz nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej, sa mozliwe do
przewidzenia w oparciu o wiedze i doswiadczenie profesjonalnego Wykonawcey, wykazujacego
nalezytg starannos¢ w przygotowaniu oferty.

Pytanie 9
Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczattowa oferty pozostaje stala w zakresie robdt ujetych w
dokumentacji zatgczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robot tam nieprzewidzianych, a ponadto,
iz obowigzek uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy dotyczy wylgcznie kosztéw mozliwych do oszacowania na podstawie
dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji, nie obejmuje za$ kosztéw niemozliwych do
przewidzenia na etapie oferowania, w szczegolnosci wynikajacych z bledow/brakéw w dokumentacji,
odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkéw gruntowych, wodnych, archeologicznych,
ujawnienia si¢ niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp.,
oraz ze w przypadku koniecznosci wykonania robot wynikaiqcych z zaistnienia ww. okolicznosci
wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwage, iz chociaz zgodnie z art. 632 k.c.
Jezeli strony umowily si¢ o wynagrodzenie ryczahowe przmeUchy zamowienie nie moze zadad
podwyzszema wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie moina bylo przewidzie¢
rozmiaru lub kosztow prac.”, to jednak nalezy pamigtac, iz rozmiar i koszt prac, o ktérych mowa w
tresci tego przepisu, dotyczy wylacznie rozmiaru prac ujetych w dokumentacji przetargowej oraz
kosztéw mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji
oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zas kosztow roboét, ktdrych wykonanie okazalo si¢ konieczne
w celu realizacji przedmiotu zaméwienia wskutek zaistnienia okolicznosci niemozliwych wezesniej
do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamoéwienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji
projektowej lub koszty niemozliwe do wyceny na etapie ofertowania byloby sprzeczne z art. 140 ust.
3 PZP w zwiazku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczajgce poza okreslenie przedmiotu zamowienia w
SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowig bowiem przedmiotu
zamoOwienia objetego ceng oferty.
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Odpowiedz

Wynagrodzenie wykonawey za zgodne z dokumentacjg stanowigca opis przedmiotu zamdwienia i z
zasadami wiedzy technicznej wykonanie przewidzianego w umowie obiektu, ma charakter
wynagrodzenia ryczaltowego. o ktorym mowa w art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z pozn. zm. — dalej jako .KC™), ze wszystkimi tego skutkami
wynikajacymi z ww. przepisu KC. W przypadku za$§ wystapienia w trakcie realizacji robot
wskazanych w pytaniu okoliczno$ci faktycznych, beda one podlegaly kazdorazowo analizie, w
szczegolnosci w zakresie wystgpienia okolicznosci uzasadniajacych wprowadzenie istotnych zmian
postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawey.
spelniajacych przestanki dokonania takiej zmiany przewidziane przez Zamawiajacego w SIWZ badz
tez okolicznosci uzasadniajacych udzielenie zamowien dodatkowych badz uzupelniajgcych.

Na marginesie Zamawiajacy wskazuje, iz w przypadku wystgpienia jakiejkolwiek rozbieznodci
migdzy projektem budowlanym oraz projektem wykonawezym a przedmiarami robot decydujace
znaczenie nalezy przyzna¢ ww. projektom, albowiem zgodnie z zapisami SIWZ przedmiary robot,
stanowigcee zalaeznik do SIWZ. do okreslenia ceny nalezy stosowaé tylko i wylacznie pomocniczo.

Pytanie 10
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT majacej zastosowanie do
przedmiotu zamowienia, stosownej zmianie ulegnie wynagrodzenie wykonawcy brutto.

Odpowiedz

Zamawiajacy wskazuje. iz nie przewiduje automatycznej zmiany wynagrodzenia Wykonawey brutto
w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug VAT. W § 12 ust. 1, tiret pierwsze
okolicznos¢ taka zostala przewidziana i w przypadku jej wystapienia umowa zostanie zmieniona.

Pytanie 11
Prosimy o rozszerzenie katalogu przypadkow zmiany umowy o przypadki:

a) W zakresie terminu realizacji umowy:

° opoznienia w przekazaniu placu budowy przez Zamawiajacego:

° ujawnienia  si¢  wad/brakéw/bledow w  dokumentacji  projektowej  skutkujgcych
niemozliwoscia dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy:;

° koniecznosci wykonania robot dodatkowych/zamiennych,

° niekorzystnych  warunkéw — atmosferycznych utrudniajacych lub  uniemozliwiajacych
wykonanie przedmiotu umowy w umoéwionym terminie;

e zmian dokumentacji projektowej,

o ujawnienia si¢ odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw podpowierzchniowych,
geologicznych, gruntowych, hydrologicznych oraz wykopalisk archeologicznych

b) W zakresie zmiany wynagrodzenia:

o wykonania robot zamiennych i/lub dodatkowych. niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy;

o zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, w  szczegdlnosci zmiana
wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT;

c) W zakresie innych zmian;

° zmiana w przypadku aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp techniczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw prawa;

° zmiany w kolejnosci robot okreslonej w harmonogramie.

° zmiana zakresu robdt powierzonego podwykonawcom.

Powyzsze przypadki mogg mie¢ miejsce w toku realizacji umowy, za$ brak stosownych przestanek
uniemozliwi jej zmiang (ze wzgledu na brzmienie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych).

Odpowiedz
Zamawiajacy okreslit przestanki zmiany istotnych postanowien umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie, ktorej dokonano wyboru wykonawcy w § 12 projektu umowy stanowiacej zatacznik do
SIWZ.
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Pytanie 12

W nawigzaniu do tresci pkt. 25. 3 1 25.4 SIWZ, prosimy o usunigcie z ich tresci stow: i gwarancji.”,
albowiem aktualna tres¢ stoi w sprzecznoscei z art. 147 ust. 2 oraz 151 ust. 2 ustawy prawo zamowien
publicznych. Zwracamy uwage, iz zgodnie ze znowelizowanym ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o
zmianie ustawy — Prawo zaméwiei publicznych oraz ustawy o kosztach sadowych w sprawach
cywilnych (Dz. U. Nr 206, poz. 1591) art. 147 ust. 2 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszezen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, nie zabezpiecza zas juz roszczen z tytulu gwarancji jakosci (drugie
zdanie tego przepisu. dotyczace mozliwosci zabezpieczenia roszezen z tytulu gwarancji jakosci.
zostalo w wyniku nowelizacji wykreslone). Potwierdza to réwniez obowigzujace brzmienie art. 151
ust. 2 PZP, z ktorego ustawodawca wykreslit zwrot .Jlub gwarancji jakosci™ dopuszczajac jedynie
wykorzystanie zabezpieczenia na pokrycie roszezen z tytutu rekojmi za wady.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang ww. zapisu.

Pytanie 13
W nawiazaniu do tresci § 2 ust. 2 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, ze terminem wykonania

przedmiotu umowy jest data zgloszenia wykonanych robdt do odbioru. o ile czynnosci odbiorowe
potwierdzg wykonanie przedmiotu umowy.

Odpowiedz
Wykonanie Przedmiotu zamowienia nastapi z chwilg odbioru dokonanego w trybie przewidzianym w
§ 6 projektu umowy stanowigcego zatgcznik nr 7 do SIWZ.

Pytanie 14

W nawigzaniu do postanowienia § 5 ust. 7 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, ze podstawa do
wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koicowego podpisany przez Zamawiajacego
stwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy bez istotnych wad. Zwracamy uwage, iz wykryte
podezas odbioru wady podlegaja usunigciu zgodnie z art. 637 i 638 k.c., ale nie ma to wplywu na
obowiazek inwestora do odbioru robét (stanowisko to znajduje potwierdzenie w ugruntowanym
orzecznictwie sagdowym, w szczegdlnosci: wyrok SN z dnia 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/07
oraz wyroku z dnia 05.03.1997 r. w sprawie II CKN 28/97). Tym samym, w aktualnym brzmieniu
postanowienie umowy jest niezgodne z trescig art. 647 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z ugruntowanym
orzecznictwem Sadu Najwyzszego samo stwierdzenie istnienia wad robét przy ich odbiorze nie
oznacza automatycznie, iz doszto do niewykonania zobowiazania, a co za tym idzie, do niepowstania
po stronie Zamawiajgcego obowiazku zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty. Na gruncie
umowy o roboty budowlane do niewykonania zobowigzania dochodzi w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu zamdwienia. Jedynie wady istotne uzasadniaja zatem
odmowe odbioru robét, a co za tym idzie, rzutuja na kwestie odmowy wyplaty wynasrodzenia.
Drobne wady. usterki i niedordébki w zaden sposdb nie powoduja, iz z przedmiotu zamdwienia nie
bedzie mozna korzysta¢ zgodnie z jego przeznaczeniem, a zatem uzaleznianie uznania robét za
wykonane, a co za tym idzie - zaplaty wynagrodzenia od podpisania protokotu odbioru, w ktérym nie
stwierdzi si¢ zadnych wad/usterek, pozbawione jest podstaw prawnych. Wady nieistotne oznaczaja, iz
zobowigzanie zostalo wykonane, jedynie w sposdb nienalezyty co do jakosci i inwestor moze w takim
przypadku domagac si¢ ich usunigcia w oznaczonym terminie badz obnizenia wynagrodzenia (tak Sad
Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 30.03.2006 r. w sprawie [ ACa 1900/05). W przypadku
wykonania umowionego zakresu robét i zgtoszenia ich do odbioru, po stronie Zamawiajacego zawsze
powstanie obowigzek zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty nawet jesli w tresci protokolu
zostaly zgloszone nieistotne wady lub usterki. W takim przypadku Zamawiajacy powinien dokonaé
odbioru zgtoszonych robét, a w tresci protokotu powinny zostaé poczynione ustalenia co do zakresu
wykonanych robét, ich jakosci i ewentualnych stwierdzonych usterek oraz ich charakter wraz z
terminem ich usunigcia (tak Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 05.03.1997 r. w sprawie Il CKN 28/97).
W konsekwencji za zupelnie nieuzasadnione nalezy uznaé uzaleznienie podpisania protokotu odbioru,
a co za tym idzie — wyplaty wynagrodzenia - od uznania, ze prace zostaly wykonane ,,bezusterkowo™.
Protokot odbioru jest jedynie pokwitowaniem spemienia swiadczenia w okreslonym terminie (dzien
zgloszenia rob6t do odbioru) i podstawa dokonania rozliczen pomiedzy stronami, zas wykryte wady
podlegaja usunigciu stosownie do tresci art. 637 i 638 Kodeksu cywilnego. W wyroku z dnia
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22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/07 Sad Najwyzszy wskazal. Ze .Inwestor ma obowigzek odbioru
obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Strony
umowy o roboty budowlane nie moga uzalezni¢ wyptaty wynagrodzenia naleznego wykonawey od
braku jakichkolwiek usterek™ W przypadku postanowienia uzalezniajgcego odbidr robét, a co za tym
idzie zaplate wynagrodzenia od bezusterkowego odbioru. kazde odstepstwo od stanu idealnego (co do
ktérego nie wiadomo, na podstawie jakich kryteriow byitby ustalany) dawalaby prawo inwestorowi
odmowy odbioru obiektu. W ocenie Sadu Najwyzszego takie postanowienie bylyby sprzeczne z natura
zobowiazania (art. 353 [1] K.c) i wskutek tego niewazne. Przedmiot umowy wykonany zgodnie z
wymaganiami projektu i zasadami wiedzy technicznej, jezeli projekt nie miat istotnych wad. nadaje
si¢ do uzytkowania, natomiast ogdlnikowe wykluczenie istnienia jakiejkolwiek wady w chwili
oddania przedmiotu umowy do uzytku naruszatoby réwnowage migdzy inwestorem a wykonawca,
pozostawiajgc tego ostatniego w niepewnosci odnosnie do wynagrodzenia.

Pytanie 15

W nawigzaniu do tresci § 6 ust. 5 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, ze uprawnienie
Zamawiajacego do odmowy odbioru robét lub przerwania odbioru robot, dotyezy wad istotnych,
polegajacych na niewykonaniu przedmiotu umowy, a nie wad i usterek innego rodzaju. Wykryte
podczas odbioru wady podlegaja bowiem usunigciu zgodnie z art. 637 i 638 k.c., ale nie ma to wplywu
na obowigzek inwestora do odbioru robét (stanowisko to znajduje potwierdzenie w ugruntowanym

orzecznictwie sadowym, w szczegélnosci: wyrok SN z dnia 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/07
oraz wyroku z dnia 05.03.1997 r. w sprawie II CKN 28/97).

Odpowiedz na pyt. 141 15

Zgodnie z zapisem § 6 ust. 5 w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek,
Zamawiajacy odmowi odbioru koficowego do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny
koszt w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, nie dtuzszym niz 14 dni. Do robot, o ktérych
mowa powyzej zapisy ust. |, ust. 2, ust. 4 stosuje si¢ odpowiednio. W takim przypadku odbior
Przedmiotu umowy nastapi z chwilg podpisania protokolu stwierdzajacego nalezyte usuniecie
stwierdzonych wad i usterek wskazanych w protokole odbioru koficowego.

Pytanie 16
W nawigzaniu do tresci § 6 ust. 4 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zakonczy
czynnosci odbiorowe nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty ich rozpoczecia.

Odpowiedz

Zgodnie z zapisem § 6 ust. 4 wzoru umowy Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru
koncowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do
odbioru koficowego.

Pytanie 17

W nawiazaniu do postanowienia § 8 ust. 1 pkt. 1) projektu umowy prosimy o usuniccie z jego tresei
stow: ,.za zwloke w terminowej realizacji obowigzkdéw wynikajacych z umowy, w szczegdlnosei zas™
i ograniczenie przedmiotowej kary umowne wylacznie do przypadku zwloki w terminowym
wykonaniu przedmiotu umowy, ewentualnie, prosimy o doprecyzowanie, ktérych konkretnie
obowiazkow wykonawcy owa kara mialaby dotyczy¢. Obecne brzmienie tego postanowienia jest na
tyle niejasne i nieprecyzyjne, ze moze budzi¢ powazne watpliwosci interpretacyjne, co stanowi
znaczace ryzyko dla wykonawcy.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane ww. zapisu.

Pytanie 18

W nawigzaniu do tresci § 10 ust. 3 wzoru umowy prosimy o doprecyzowanie, o jakich dokumentach i
o jakich kwalifikacjach mowa w tym postanowieniu.
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Odpowiedz

Zamawiajgcy wskazuje. iz moga to by¢ m.in. dokumenty dotyczace posiadania uprawnien do
wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, uprawnien oséb wykonujacych
okreslone czynnosci przy realizacji przedmiotowego zadania.

Pytanie 19
Dotyezy Projektu Umowy — § 2 ust. 2

Zgodnie z jego brzmieniem: .Wykonanie Przedmiotu umowy wraz z odbiorem przez
Zamawiajgcego nastgpi w terminie 11 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.”

Odpowiedz

Zgodnie z modyfikacja SIWZ z dnia 28.11.2013 r. termin wykonania zamowienia winien
nastgpi¢ do dnia 14.02.2015r.

Zamawiajacy wskazuje, ze termin okreslony w § 2 ust. 2 wzoru umowy jest terminem
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy i dokonania odbioru przez Zamawiajacego w trybie
okreslonym w § 6 projektu umowy. W tym terminie Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania przedmiotu zamowienia, dokonania w dzienniku budowy wpisu o zakoriczaniu
robot, uzyskania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
co bedzie stanowilo podstawe do zgloszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru
kofcowego oraz przedtozenia Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw wskazanych w
umowie. a Zamawiajgcy ma przedmiot zamowienia odebra¢ zgodnie z § 6 projektu umowy.
Termin zostanie zachowany tylko w przypadku wykonania wszystkich powyzej wskazanych
obowigzkdow.,

Pytanie 20

Dotyczy Projektu Umowy — § 7 ust. 10

Zgodnie z jego brzmieniem:

..Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu
Umowy. wigcznie z kosztami wlasnymi Wykonawcy, jak rowniez jego podwykonawcow,
wynikajgce ze Swiadczen objetych niniejsza Umowa. W wynagrodzeniu ryczattowym
zawarte sa rowniez wszelkie koszty robot 1 materialdw niewyspecyfikowanych w
dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 2 lit. a) — c), niezbednych dla wykonania calosci prac
objetych Przedmiotem Umowy, wynikajgcych z wymogow sztuki budowlanej i przepisow
Prawa budowlanego.”

Prosimy Zamawiajgcego o:

Ls usunigcie zdania drugiego z przedmiotowej jednostki redakcyjnej jako nieczytelnego i
stwarzajacego przez to ryzyko odmiennego interpretacji przez potencjalne strony umowy i
inne osoby uczestniczace w przedmiotowym przetargu lub

2. wyjasnienie co faktycznie wchodzi w zakres obowigzkéw Wykonawey objetych
wynagrodzeniem ryczaltowym i potwierdzenie, ze wykonawcy nie obcigza obowiazek
wykonania w ramach ustalonego wynagrodzenia tych robét, ktérych wykonania nie mozna
bylo wezesniej przewidzie¢ na podstawie przedstawionej przez Zamawiajgcego dokumentacii
o ktorej mowa w § 1 ust. 2 lit. a) - ¢). Odmienne rozumienie tresci przedmiotowej jednostki
pozostaje natomiast w istotnej sprzecznosci z prawem zamoéwien publicznych.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu § 7 ust. 10.

Pytanie 21
Dotyczy Projektu Umowy - § 6 ust. 5.
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Zgodnie z jego brzmieniem:

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy odméwi odbioru
koncowego do czasu ich usunigeia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie. nie dtuzszym niz 14 dni. Do robot, o ktérych mowa powyzej
zapisy ust. 1, ust. 2, ust. 4 stosuje si¢ odpowiednio. W takim przypadku odbiér Przedmiotu
umowy nastapi z chwila podpisania protokolu stwierdzajacego nalezyte usuniecie
stwierdzonych wad i usterek wskazanych w protokole odbioru koficowego.

Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie brzmienia powyzszej jednostki redakcyjnej 1
potwierdzenie, ze stwierdzenie w toku odbioru ewentualnych w peini usuwalnych wad lub
niedorobek. ktére nie uniemozliwiaja eksploatacji przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem nie bedzie stanowi¢ podstawy do odmowy odbioru przedmiotu umowy i
uznania ze Wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy w ustalonym terminie - w
konsekwencji naliczenia mu kar umownych. Zgodnie bowiem z powszechnie obowiazujacym
pogladem panujagcym w orzecznictwie jak i nauce prawa, tylko istnienia niedorobek lub wad
istotnych  1j.  uniemozliwiajagcy eksploatacje przedmiotu umowy, zgodnie z jego
przeznaczeniem stanowi¢ moze podstawe do odmowy dokonania odbioru.

Odpowiedz
Odpowiedzi udzielono w pytaniu 15.

Pytanie 22
Dotyczy Projektu Umowy - § 7 ust. 3

Zgodnie z jego brzmieniem:

»Za dzien wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane
bedzie uwazany dziefi podpisania przez Zamawiajgcego protokolu odbioru koncowego
stwierdzajgcego wykonanie Przedmiotu umowy bez wad i usterek, badz protokotu odbioru

stwierdzajgcego nalezyte usunigcie wad i usterek wskazanych w protokole odbioru
koncowego.™

Prosimy Zamawiajgcego o usunigcie przedmiotowej jednostki redakcyjnej jako catkowicie
nie do pogodzenia z celem i istotg projektowanego stosunku prawnego a ponadto godzace w
zasade rownowagi stron przedmiotowego stosunku. Jest bowiem czyms niespotykanym w
praktyce realizacji robot budowlanych okreslenie przez Zamawiajacego i uzaleznienie
odbioru kofcowego od braku jakichkolwiek wad i usterek na zadaniu. Wykonawca doktada
wszelkich staran aby przedmiotowy obiekt zostal wykonany w terminie i zgodnie z
obowigzujaca w tym zakresie dokumentacja projektowa. W praktyce budowlanej nie zdarza
si¢ jednak aby faktycznie obiekt budowlany o takiej skali jak powierzony do wykonania na
podstawie przedmiotowego zamOwienia zostal podczas pierwszej weryfikacji przez
Zamawiajgcego odebrany bez zastrzezen. Zasady doswiadczenia zyciowego i praktyka
wykonawcey wskazuja, iz pomimo dotozenia wszelkich staran do prawidlowego wykonania
obiektu subiektywna ocena Zamawiajacego w zakresie jakosci prac moze by¢ odmienna.
Nigdy natomiast w sytuacji gdy stwierdzone wady nie uniemozliwiaja korzystanie z
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem stwierdzenie drobnych usuwalnych wad nie
stanowilo przeszkody do odbioru z jednoczesnym obowiazkiem Wykonawcy obiektu
usunigcia stwierdzonych w toku odbioru wad. Majac powyzsze na uwadze przyjecie przez
Zamawiajgcego jako podstawy odbioru braku jakichkolwiek wad uznaé nalezy za naduzycie
jego pozycji jako strony umowy a ponadto jako rozwiazanie sprzeciwiajace sie calkowicie
obowigzujgcej w zakresie robét budowlanych dobrej praktyce gospodarcze;.
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Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisu § 7 ust. 3.

Pytanie 23
Dotyczy projektu Umowy - § 10 ust. 2

Zgodnie z jego brzmieniem:

W przypadku. gdy Zamawiajacy zaplaci podwykonawcy naleznosé. za zaptlate ktorej ponosi
solidarng odpowiedzialno$¢ z Wykonaweg, Wykonawca begdzie zobowigzany do zwrotu calej
zaplaconej przez Zamawiajgcego podwykonawcom kwoty. Naleznosci te beda mogly by¢
potrgcone przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, jak rowniez beda
podlegaly zaspokojeniu z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.,

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie (i ewentualng zmiane powyzszej jednostki
redakcyjnej). ze obowiazek zwrotu naleznosci zaplaconych przez Zamawiajacego
podwykonawcom odnosi sig tylko i wylacznie do sytuacji w ktérej Zamawiajacy zaptacit juz
catos¢ wynagrodzenia na rzecz Wykonawey i ma unikniecie podwdjnej zaplaty naleznosci
przez Zamawiajacego. W sytuacji natomiast gdy Zamawiajacy dokonana bezposredniej
zaplaty na rzecz podwykonawcy przed zaplata naleznego Wykonawey wynagrodzenia.

wynagrodzenie te zostanie przez Zamawiajgcego pommniejszone o kwoty zaplacone juz
podwykonawcom.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje tego zapisu.
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