1z 10

NULP/DLPU.PUINAL VLD EOV. PRI THUCK, PP (U IUSLEIHETILIUWOLPULY LA, ..

Karlino: Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu w ramach
przedsiewziecia pn.: Termomodernizacja obiektow uzytecznosci
publicznej na terenie powiatow: biatogardzkiego, drawskiego,
kolobrzeskiego, koszalinskiego, szczecineckiego i Swidwinskiego
Numer ogtoszenia: 215674 - 2011; data zamieszczenia: 25.07.2011
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - ustugi

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

1. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Karlino , Plac Jana Pawta Il 6, 78-230 Karlino, woj. zachodniopomorskie,
tel. 094 3117273, faks 094 3117410.
Adres strony internetowej zamawiajgcego: bip.karlino.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego: Pefnienie funkcji Inzyniera Kontraktu w
ramach przedsiewziecia pn.: Termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej na terenie powiatow:
biatogardzkiego, drawskiego, kotobrzeskiego, koszalinskiego, szczecineckiego i $widwiriskiego.

11.1.2) Rodzaj zamowienia: usiugi.

I1.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: Przedmiot niniejszego
zamowienia obejmuje petnienie funkgji Inzyniera Kontraktu w ramach przedsigwzigcia pn.
Termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej na terenie powiatow: biatogardzkiego, drawskiego,
kolobrzeskiego, koszalinskiego, szczecineckiego i $widwiriskiego. Przedmiotem zamowienia jest
swiadczenie ustug zwiazanych z zarzgdzaniem, koordynowaniem, rozliczeniem, kontrolg i nadzorem nad
realizacjg robot budowlanych polegajgcych na wykonaniu termomodernizaciji budowlanej cbiektow
uzytecznosci publicznej w Gminie Karlino. Roboty budowlane wykonywane bedag na podstawie umowy
pomiedzy Gming a Wykonawcg robot wybranym w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego. Przedmiotem zamoéwienia objete jest petnienie funkcji inzyniera Kontraktu przy
realizacji inwestycji we wskazanych ponizej pigciu budynkach uzytecznosci publicznej: 1.Karlinski Osrodek
Kultury- zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie: - Instalacji wezta cieplnego w oparciu o pompe
ciepla - Roboty instalacyjne: wodno - kanalizacyjne - Roboty elektryczne (dostosowanie instalacji

elektrycznej do montazu pompy ciepta) 2.Hala Sportowa na ulicy Kosciuszki- zakres prac budowlanych
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obejmuje wykonanie: - Docieplenie scian fundamentowych - Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej V-
Docieplenie wszystkich scian zewnetrznych budynku wraz z wykonaniem elewacji - Instalacje wezta
cieplnego w oparciu o pompe ciepta - Roboty instalacyjne: c.o. i c.w. - Roboty elektryczne (dostosowanie
instalacji elektrycznej do montazu pompy ciepta) 3. Szkota Podstawowa w Karwinie- zakres prac
budowlanych obejmuje wykonanie: -Termomodernizaciji budynku w zakresie: -wykonanie wezta cieplnego z
pompa ciepla - docieplenie stropu nad glowng czescig obiektu, -docieplenie i wykonanie nowego pokrycia
dachu z papy termozgrzewalnej (klatka schodowa i kottownia), -wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania, -wykonanie nstalacji cieptej wody, -wykonanie zabezpieczenia ochronnikami przebiciowymi
instalacji pompy ciepta i montaz czujnika kolejnosci faz, -montaz zaworu 45 stuzy do regulacji sterowania
recznego przeplywem wody uzytkowej, -wykonanie robot elektrycznych (dostosowanie instalacii
elektrycznej dla potrzeb wezta cieplnego), -wykonanie projektu instalaciji elektrycznej na potrzeby pompy
ciepta (nalezy uzyskac warunki przytaczeniowe wraz z wykonaniem projektu instalacji elektryczne;j i
uzyskaniem pozwolenia na budowe) -Roboty budowlane - zerwanie starego pokrycia dachowego z papy, -
wykonaniem elewacji, - wykonanie nowego pokrycia dachu z blacho dachowki, - wykonanie nowego
pokrycia z papy termozgrzewalnej, - wykonanie nowych fat i kentr fat na dachu, -wykonanie nowych
obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych w celu odprowadzenia wad opadowych z polaci dachowych,
-wykonanie okien potaciowych, -wykonanie adaptagji poddasza wraz z ociepleniem, - wykonanie nowej
instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiaru uziemienia, -Mikroturbina Wiatrowa -dostawa i montaz
mikroturbin wiatrowych o mocy 2x6 kW, -wykonanie fundameniow pod turbiny wiatrowe -dostosowanie
instalacji elektrycznej do potrzeb mikroturbiny wiatrowej i jej podtgczenie, 4. Przedszkole Miejskie im. Marii
Curie-Skiodowskiej w Karlinie - zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie: -Termomodernizacje
budynku w zakresie: - wymiana instalacji ceniralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, - wykonanie
wezla cieplnego z pompami ciepia, - roboty elekiryczne w pomieszczeniu wezta cieplnego (wraz z
wykonaniem zabezpieczenia ochronnikami przepieciowymi instalacji pompy ciepta, - wykonanie
fundamentu pod pompe ciepta wraz z zabezpieczeniem urzgdzen przed dostepem oséb postronnych, -
docieplenie scian fundamentowych, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, - docieplenie
$cian zewnetrznych wraz z wykonaniem elewacji oraz obrobek blacharskich, - docieplenie stropadachu
wraz z pokryciem dachu papa termozgrzewalng (obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe) -Wykonanie
turbiny wiatrowej - dostawa i montaz mikroturbiny wiatrowej, - przebudowa linii kablowej, - dastosowanie
instalacji elektrycznej do potrzeb mikroturbiny wiatrowej i jej podigczenie, -Remont i przebudowa budynku
przedszkola - roboty rozbiérkowe {m.in. Scianki dzialowe, kaminy wentylacji grawitacyjnej, wewnetrzne
instalacje elektryczne, wod. - kan., c.o., posadzki, oktadzin drewnianych}, - remont wszystkich
pomieszczen budynku przedszkola uwzgledniajgcych min. (wymiang stolarki drzwiowe] wewnetrznej,
wykonanie $cianek dziatowych, tynkow cementowo - wapiennych kat. IV, roboty malarskie, montaz kabin
WC, wykonanie posadzek, wymiana balustrad, izolacje poziome stropow i posadzek, montaz urzgdzen
sanitarnych), - przebudowa czesci pomieszczen budynku na poziomie parteru dla dzieci w wieku do 3 Iat, -

przebudowa sanitariatow z potgczeniem z salami przedszkolnymi, - zabudowa loggi z wykorzystaniem na
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sale indywidualnego nauczania z instalacjg komputerowsg, - przebudowa kuchni i pomieszczen
kuchennych, - przebudowa elementow konstrukecyjnych budynku (nadbudowa przedsionka, przebudowa
przedszkola pkt 9.1 1 9.2 projektu budowlanego), - przebudowa i budowa komindw wentylacji grawitacyjnej,
- obudowa klatki schodowej EI60, - przebudowa wewnetrznej instalacji wodociggowo - kanalizacyjnej, -
likwidacja kanatow cieplowniczych zlokalizowanych pod posadzkami parteru, - przebudowa instalacji
gazowych, - przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej, - wykonanie komindéw murowanych i komina
stalowego, - wykonanie instalacji ppoz. (hydrantowg) oraz wyposazenie budynku w gasnice zgodnie z pkt
11.18 projektu budowlanego, oznaczenie drog ewakuacyjnych, - wykonanie wewnetrznej instalacii
elektrycznej, oSwietleniowej oraz budowa instalacji niskopragdowych (instalacja komputerowa,
domofonowa, internetowa, TV), - wymiana dzwigu gastronomicznego w istniejgcym szybie, - przytgczenie
urzgdzen wyposazenia kuchni wedtug projektu technicznego przy wspéiudziale z dostawcg urzadzen, -
wykonanie przebudowy instalacji gazowej w wezle cieplnym wraz z montazem pieca gazowego i
zamontowaniem go do uktadu wezta cieplnego z pompami ciepla, wykonanie automatyki w celu
wspolgrania kotla gazowego z pompami ciepta, Zagospodarowanie terenu - remont budynku garazowo -
magazynowego wolnostojgcego (wykonanie nowej posadzki, roboty malarskie, remont zewnetrznych scian
polegajgcy na malowaniu w kolorystyce zatwierdzonym przez Zamawiajgcego), - wykonanie podjazdu dla
0s0b niepetnosprawnych i schoddw zewnetrznych, - wykonanie tarasu, - wykonanie ogrodzenia o
wysokosci 1,2 m z elementow stalowych wraz z wykonaniem bram i furtek wejsciowych, - wykonanie placu
zabaw dla dzieci 2,5 - 3 lata od strony ul. Moniuszki oraz doposazenie placu zabaw dla dzieci starszych, -
wykonanie wewnetrznej drogi z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm lub réwnowaznej, - wykonanie
nasadzen krzewow i ulozenie gotowej trawy z rolki, - wykonanie zewnetrznej kanalizacji (odplyw do
separatora tluszczu i istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej). 5. Swietlica wiejska w Goscinku - zakres prac
budowlanych cbejmuje wykonanie: Termomaodernizacje istniejgcego budynku swietlicy w zakresie:
-wykonanie docieplenia scian fundamentowych -wymiana stolarki okiennej, -docieplenie $cian
elewacyjnych, -docieplenie dachu, -wykonanie plyty fundamentowej pod pompe ciepta wraz z wykonaniem
zadaszenia systemowego, -wymiana posadzki, -wykonanie wezia cieplnego w oparciu 0 pompe ciepia,
-wykonanie instalagji centralnego ogrzewania, -wykonanie zabezpieczenia ochrannikami przebiciowymi
instalacji pompy ciepla i montaz czujnika kolejnosci faz, -wykonanie robot elektrycznych (dostosowanie
instalacji elektrycznej dla potrzeb wezta ciepinego), -montaz zaworu 45 stuzy do regulacii sterowania
recznego przeptywem wedy uzytkowej, -wykonanie instalacji elektrycznej oswietleniowej i silowej w
budynku $wietlicy -przeprowadzenie badan i sprawdzen urzadzen zamontowanych w $wietlicy Budowa
nowej czesci budynku Swietlicy Czes¢ 1-wykonanie nowej czesci budynku swietlicy -wykonanie wykopu
pod sciany fundamentowe, wraz z zerwaniem warstwy humusu, -wykonanie taw fundamentowych,
-wykonanie scian fundamentowych, -wykonanie scian parteru, -wykonanie wiencow i stupow, -wykonanie
stropu nad konstrukcjg, -wykonanie scian poddasza, -wykonanie wierncow ganka, -wykonanie wiezby
dachowej, -wykonanie pokrycia dachu, -zakup i montaz stolarki okiennej i drzwiowej, -wykonanie

ocieplenia sufitu ganka, -wykonanie tynkow wewnetrznych, -wykonanie posadzki na gruncie, -wykananie
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oktadzin podiogowych, -wykonanie elewacji, Czes¢ II- budowa drewutni -wykonanie wykopow pod stopy
fundamentowe wraz z zerwaniem warstwy humusu -wykonanie stop fundamentowych, -wykonanie
szkieletu scian zewnetrznych, -wykonanie dachu nad konstrukcja, -wykonanie oston $cian zewnetrznych,
-zakup i montaz stolarki okiennej i drzwiowej, -wykonanie posadzki na gruncie, Czesé lll-wykonanie
utwardzenia i zjazdu z drogi do swietlicy - wykonanie podbudowy, -konanie utwardzenia z kostki
betonowej, Czesc¢ IV-Remont istniejacej czesci budynku -wykonanie otworu na drzwi ogrodowe -zakup |
montaz drzwi ogrodowych -wykonanie wygluszenia Scian wraz z tynkowaniem -rozbiérka starego pieca
kaflowego -wymurowanie kominka z wkiadem grzewczym Czesc V-Oswietlenie zewnetrzne -roboty ziemne
zwigzane z przeprowadzeniem instalacji oSwietleniowej na dziaice -montaz stupow oSwietleniowych i
opraw - przeprowadzenie kabli miedzy oprawami a przylgczem -wykonanie proby urzadzen i zasypanie
wykopow z kablami Czesé VI- Roboty zwigzane z montazem instalacji sanitarnych w nowej
dobudowywanej czesci budynku -wykonanie instalacji cieplej wody uzytkowej -wykonanie instalacji
centralnego ogrzewania -wykonanie instalacji zimnej wody uzytkowej -wykonanie kanalizacji sanitarnej
-wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby swietlicy -wykonanie pomiaréw i préb urzadzen i sieci
opisanych w czesci VI Po podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze Inzynierowi Kontraktu, na czas
trwania umowy nastepujgce dokumenty: - projekty budowlane; - kosztorysy inwestorskie; - przedmiary
robot; - specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych; - kopie umowy z Wykonawca
robot budowlanych - kopie oferty Wykonawcey robot budowlanych Ponadto Zamawiajacy zapewni
Inzynierowi Kontraktu wglad do innych dokumentow niezbednych do poprawnego wykanywania
powierzonych czynnosci. W ramach wykonania Przedmiotu umowy Inzynier Kontraktu zobowigzany jest w
szczegolnosci do: a) na etapie wytaniania wykonawcy robot budowlanych (czesc zadania dotyczaca
realizacji wylgcznie Swietlicy w Goscinku) - pomoc w przeprowadzeniu postepowania przetargowego w
celu wylonienia wykonawcy robot; - udzielanie odpowiedzi i wyjasnien do tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia; b) na etapie budowy: -przekazania placu budowy Wykonawcy oraz nadzor nad
organizacjg zaplecza budowy, -obecnosci na terenie budowy przez okres realizacji Zadania
inwestycyjnego; -sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych'inspektorc')w nadzoru, zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623) i
warunkami zapisanymi w decyzjach administracyjnych; -kontrolowania w sposéb ciggty jakosci
wykonywanych robot oraz wbudowanych materialow, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot, dokumentaciji projektowej oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, -biezgcego archiwizowania wszelkich gwarancji, atestow, deklaracji, certyfikatow jakosci itp.
-niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych na Zadaniu Inwestycyjnym, ktdre mogg miec wptyw na wydiuzenie czasu wykonania
lub zwigkszenie kosztow oraz przedstawienia propozydcji dziatan majgcych na celu ich uniknigcie a takze
zapobiezenie wystgpieniu podobnych zagrozen w trakcie dalszej realizacji robot budowlanych;
-kontrolowania czy Wykonawca przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz czy utrzymuje

porzgdek na terenie budowy; -udzielania Wykonawcy wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
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dotyczgcych realizacji robot; -organizowania oraz przewodniczenia cotygodniowym naradom na budowie
omawiajacym dotychczasowy postep prac, w ktdrych udziat biorg przedstawiciele wszystkich stron
zaangazowanych w realizacje zadania (Wykonawca, Inzynier Kontraktu, przedstawiciele Zamawiajgcego,
ewentualny Nadzér Autorski) oraz sporzadzania protokotow z tych narad i przekazywanie ich
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia narady; -organizowania i przewodniczenia naradom technicznym
oraz sporzgdzanie protokotow z tych narad, protokét nalezy przedstawic Zamawiajacemu w terminie do 7
dni od daty posiedzenia; -opiniowania i przedstawiania Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Harmonogramu
rzeczowo-finansowego robét i Harmonogramu ptatnosci, przedstawionego przez Wykonawce oraz
wnioskowanie o ewentualne jego zmiany w trakcie trwania budowy; -moniterowania postepu roboét poprzez
sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujgeym Harmonogramem
robot; -kontrolowania sposobu skladowania i przechowywania materiatow; -nadzorowania robot
wykonywanych przez Wykonawce; -zlecania Wykonawcy wykonania dodatkowych badan materialow lub
robét budzgeych watpliwosci, co do ich jakosci; -dokonywania odbioru robét zanikajgeych i ulegajgeych
zakryciu; -sprawdzenia wykonywanych robét i powiadomienie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz
okreslenie zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych; -poswiadczenia usunigcia wad przez
Wykonawce; -mediacji i rozjemstwa w sporach pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, w szczegolnosci
przy sporzgdzaniu Raportu Koncowego Projektu; -bezstronnego i obiektywnego uczestnictwa w procesie
inwestycyjnym dotyczacym realizacji Zadania Inwestycyjnego; -przedstawienia Zamawiajgcemu
pisemnych zalecen na temat wyceny stawek robot, dla ktérych nie przewidziano cen jednostkowych w
umowie z Wykonawca; -przygotowania do odbioru czesciowego i korcowego robot, sprawdzenie
kompletnosci i prawidlowa$ci przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw wymaganych do odbioru oraz
uczestnictwo w odbiorze robot; -poswiadczenia terminu zakoriczenia robdt; -dostarczenia Zamawiajacemu
wszelkich raportow, akt, gwarancji, certyfikatow przygotowanych przez Wykonawce robot po zakoriczeniu
robét; -powiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz rozbieznosciach
migdzy dokumentacjg Zamawiajacego, a stanem faktycznym na terenie budowy; -prowadzenia biezacej
kontroli Zadania Inwestycyjnego i aktualizowanie koficowe] wartosci zadania, -sprawdzenia ostatecznej
kwoty umownej Wykonawecy; -weryfikacja i akceptacja sporzgdzonego przez Wykonawce protokoiu
odzysku materiatow pochodzgcych z rozbiorki; -zapewnienia, przeprowadzenia i nadzorowania
wymaganych préb i rozruchéw technologicznych; -zarzgdzania finansowego, tj. sporzgdzania raportow
miesiecznych z okresleniem zaawansowania prac oraz rozliczenia finansowe Inwestycji; - innych
czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, zwigzanych bezposrednio z
realizacja inwestyciji. ¢) na etapie po zakoriczeniu budowy: -weryfikacji kompletnosci dokumentacji
odbiorowej przygotowane] przez Wykonaweceg i uczestnictwo w odbiorze koricowym robot oraz
sporzgdzenie stosownych protokotéw odbioru; -dokonania odbioru wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad ujawnionych podczas odbioru koncowego; -przygotowanie dla potrzeb Zamawiajgcego
dokumentow ksiegowych (OT- przyjecie na stan srodka trwatego, PT-protokét przekazani, przyjecia srodka

trwalego, i inne); -rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania, w tym sporzgdzenie raportu koncowego z
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realizacji Zadania Inwestycyjnego w terminie 30 dni po odbiorze koncowym badz po odbiorze robot
zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych podczas odbioru koricowego i wszelkich wymaganych
sprawozdan zadanych przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia zgloszenia zadania; d) w okresie
gwarancji dla Zadar Inwestycyjnych: uczestniczenie w corocznych przeglgdach gwarancyjnych w okresie
gwarancji kazdego z Zadan Inwestycyjnych oraz w odbiorze gwarancyjnym a w przypadku stwierdzenia w
trakcie przegladow badz odbioru wystapienia wad, takze uczestniczenie w odbiorze od Wykonawey robot
zwigzanych z usunigciem ujawnionych wad; Zamawiajgcy powiadomi Inzyniera Kontraktu o terminach
przegladow gwarancyjnych oraz odbioréw robot czy odbioru gwarancyjnego na 7 dni przed wyznaczonym
terminem..

I.1.4) Czy przewiduje sie udzielenie zamoéwier uzupetniajacych: nie.

11.1.5) Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV): 71.54.00.00-5.

I.1.6) Czy dopuszcza sig ztozenie oferty czesciowej: nie.

I1.1.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.

I.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesigcach: 12.

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM | TECHNICZNYM

ill.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Kazdy Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia wadium w
wysokosci: 5.000 ziotych slownie: pie¢ tysiecy ziotych.
lI1.2) ZALICZKI
Czy przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia: nie
1il.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
1I1.3.3) Potencjal techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetfniania tego warunku
1) co najmniej 2 ustugi, ktérych przedmiotem bylo zarzgdzanie i nadzor nad realizacjg
zakonczong budowg budynku uzytecznosci publicznej o wartosci robét co najmniej 3.000.000
brutto PLN kazda. 2) wykonat, co najmniej 2 ustugi, ktérych przedmiotem bylo zarzgdzanie i
nadzor nad realizacjg budowy budynku uzytecznosci publicznej o kubaturze, co najmniej 1.500
m3 kazda.
ll1.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
Inspektor koordynator- Wyzsze wyksztalcenie techniczne, co najmniej 7-letnie doswiadczenie

zawodowe w kierowaniu zespotem ludzi prowadzgcym nadzér nad inwestycjami budowlanymi,
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doswiadczenie w petnieniu funkcji Inzyniera Rezydenta (Inzyniera Kontraktu, Przedstawiciela
Inzyniera Kontraktu itp.) przy realizacji min. 3 inwestycji o wartosci robét nie mnigjszej niz
3.000.000 brutto PLN kazda, Specjalista ds. rozliczen wyzsze wyksztatcenie co najmniej 5-letnie
doswiadczenie zawodowe w zakresie zarzgdzania finansami i rozliczania inwestycji
budowlanych, uczestnictwo w zarzgdzaniu finansowym, w tym w rozliczaniu przynajmniej 2
inwestycji o wartosci minimum 3.000.000 brutto PLN kazda Inspektor nadzoru w branzy
sanitarnej Wyzsze wyksztatcenie techniczne, Uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen- zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - dalej: rozporzadzenie MTiB (Dz. U. Nr 83,
poz. 578 ze zm.) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktdre zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow, co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe
w nadzorowaniu robét budowlanych, jako inspektor nadzoru budowy/robot, w tym nadzoér przy
realizacji 2 inwestycji o wartosci minimum 1.000.000 brutto PLN kazda Inspektor nadzoru w
branzy elektrycznej Wyzsze wyksztalcenie techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen - zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie - dalej: rozporzadzenie MTiB (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesnigj
obowigzujgcych przepisow, co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe w nadzorowaniu
robdt budowlanych, jako inspektor nadzoru budowy/robot w tym nadzér przy realizacji 2
inwestycji o wartosci minimum 1.000.000 brutto PLN kazda Inspektor nadzoru w branzy
konstrukeyjno-budowlanej Wyzsze wyksztatcenie techniczne, uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjainasci konstrukcyjno- budowlanej -
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - dalej: rozporzgdzenie MTiB (Dz.
U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly
wydane na podsfawie wczeséniej obowigzujgcych przepisow, co najmniej 5-letnie doswiadczenie
zawodowe w nadzorowaniu robét budowlanych jako kierownik budowy/robot, w tym nadzor przy
realizacji min. 2 obiektow, w tym nadzor przy realizacji 2 inwestycji 0 wartosci minimum
1.000.000 brutio PLN kazda Specjalista ds. prawnych wyzsze wyksztalcenie prawnicze co
najmniej roczne doswiadczenie zawodowe w zakresie swiadczenia obsiugi prawnej przy
prowadzeniu, co najmniej jednej inwestycji o wartosci minimum 3.000.000 brutto PLN

1l1.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
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osiagneli w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym
okresie, sredni roczny przychod netto ze sprzedazy w wysokosci, co najmniej 500.000,00 netto
PLN. posiadajg $rodki finansowe w wysokosci co najmniej 500.000 PLN netto lub posiadaé
zdolno$¢ kredytowg w wysokosci co najmniej 500.000 PLN netto. sg ubezpieczeni od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamoéwienia na kwote min. 500.000 PLN netto
l1.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTAGH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
lIl.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprocz oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu, nalezy
przediozyc:

° wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciaglych rowniez
wykonywanych, dostaw lub ustug w zakresie niezbednym do wykazania speiniania warunku
wiedzy i doswiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skiadania ofert
albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorcow, oraz zatgczeniem dokumentu potwierdzajgcego, ze te dostawy lub ustugi zostaly

wykonane lub sg wykonywane nalezycie

° wykaz osob, kiore bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i
wyksztalcenia niezbednych dla wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez

nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami

® oswiadczenie, ze osoby, ktore bgdg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadaja

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladajg obowigzek posiadania takich uprawnier

° informacjg banku lub spdtdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowsj, w ktdrych wykonawca
posiada rachunek, potwierdzajgcy wysokos¢ posiadanych srodkow finansowych lub zdolnosé
kredytowg wykonawcy, wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu
skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia

albo skiadania ofert

° opfacong polisg, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z

przedmiotem zamodwienia

Wykonawca powolujgcy sig przy wykazywaniu spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu na
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zdolno$¢ finansowg innych podmiotow, przedkiada informacje banku lub spoldzielczej kasy

oszczednosciowo-kredytowej, dotyczgeg podmiotu, z ktdrego zdolnosci finansowej korzysta na

podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzajacg wysokosc posiadanych przez ten podmiot srodkow

finansowych lub jego zdolnos¢ kredytowg, wystawiong nie wezesniej niz 3 miesigce przed uplywem

terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia

albo skiadania ofert.

l11.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

nalezy przedlozyc:

® aktualny odpis z wiasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru, w

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skiadania wnioskow o
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert, a w

stosunku do osob fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

° aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w
calosci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace
przed uplywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o

udzielenie zamdwienia albo skiadania ofert

o aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem skiadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub
wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz
3 miesigce przed uplywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w

postepowaniu o udzielenie zamowienia albo skiadania ofert

1ll.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkiada:
111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
potwierdzajacy, ze:
e nie ofwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci - wystawiony nie wczesnigj niz 6
miesiecy przed uplywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w

postepowaniu o udzielenie zamadwienia albo skladania ofert

° nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, skiadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
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albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do

udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo skiadania ofert

ll.7) Czy ogranicza sige mozliwos¢ ubiegania si¢ o zamoéwienie publiczne tylko dla wykonawcow, u

ktérych ponad 50 % pracownikow stanowig osoby niepeinosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia: bip.karlino.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia mozna uzyskaé pod adresem: Gmina Karlino, Plac
Jana Pawta Il 6, 78-230 Karlino.

IV.4.4) Termin skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert: 02.08.2011
godzina 10:00, miejsce: Gmina Karlino, Plac Jana Pawta Il 8, 78-230 Karlino.

IV.4.5) Termin zwigzania ofertg: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze srodkow Unii
Europejskiej: zamowienie realizowane ze srodkow Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko, PROW na |lata 2007-2013 w ramach dziatania Odnowa i rozwoj wsi.

IV.4.17) Czy przewiduje sig¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
srodkow z pomocy udzielonej przez paristwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie calosci lub czesci zaméwienia: nie
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