

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 227670-2011 z dnia 2011-08-02 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Karlino

Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy (część zamówienia realizowana ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,): -wykonanie docieplenia ścian fundamentowych -wymiana stolarki...

Termin składania ofert: 2011-09-02

---

**Numer ogłoszenia: 269638 - 2011; data zamieszczenia: 01.09.2011**

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 227670 - 2011 data 02.08.2011 r.

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Karlino, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3117273, fax. 094 3117410.

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II pkt 1.3.

**W ogłoszeniu jest:** Część IV-Remont istniejącej części budynku -wykonanie otworu na drzwi ogrodowe -wykonanie drzwi ogrodowych -wykonanie wygłuszenia ścian wraz z tynkowaniem -rozbiórka starego pieca kaflowego -wymurowanie kominka z wkładem grzewczym -wykonanie nowego oświetlenia - wykonanie nowej instalacji elektrycznej -wykonanie wyburzeń ścian w świetlicy.

**W ogłoszeniu powinno być:** Część IVa -Remont istniejącej części budynku -wykonanie wygłuszenia ścian wraz z tynkowaniem -rozbiórka starego pieca kaflowego -wymurowanie kominka z wkładem grzewczym -wykonanie nowego oświetlenia -wykonanie nowej instalacji elektrycznej -wykonanie wyburzeń ścian w świetlicy Część IVb -Remont istniejącej części budynku -wykonanie wymiany 30% krokwi dachowych -wykonanie impregnacji ogniowej i grzybobójczej konstrukcji dachu - wykonanie nowej podbitki dachowej -wykonanie nowej instalacji odgromowej -wykonanie nowych rynien i rur spustowych -wykonanie demontażu istniejących krat okiennych -wykonanie wycinki drzew -rozebranie płotu drewnianego -skucie i położenie nowego tynku wraz z odgrzybianiem -rozebranie i wykonanie nowego sufitu podwieszanego -rozbiórka i wykonanie nowej sceny -demontaż studzienki kanalizacyjnej.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV 4.4).

**W ogłoszeniu jest:** 02.09.2011 godz. 12.00.

**W ogłoszeniu powinno być:** 12.09.2011 godz. 12.00.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniający tekst:** IV.3.

**W ogłoszeniu jest:** Nie.

**W ogłoszeniu powinno być:** Tak. 1. Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy. Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani nie mogą być przez Strony zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż (i) Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą Stronom bądź jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu Umowy albo też (ii) wykonanie Umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej bądź obu jej Stron. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do: -wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów podatkowych i z zakresu ochrony środowiska,- działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania Przedmiotu Umowy,-działań i zaniechań instytucji polskich bądź Unii Europejskiej zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia,-gwałtownej dekonjunkury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, -powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów, -konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizację przedmiotu umowy,-warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających realizację Przedmiotu Umowy w stopniu większym niż można byłoby to racjonalnie przewidywać,-klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz siły wyższej, -nieprzewidywalnymi warunkami gruntowymi (w tym w szczególności kolizjami z sieciami i obiektami podziemnymi nieujętych na mapach zasadniczych z państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego, warunkami geologicznymi nieopisanymi w dokumentacji projektowej, których nie dało się przewidzieć pomimo dochowania należytej staranności). 2. W sytuacjach określonych w ust. 1. Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania Przedmiotu Umowy, określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki. 3. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2, Strony dopuszczają możliwość 1) zmian redakcyjnych Umowy oraz 2) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron, 3) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak również 4) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też, kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy. 4. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków

wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą..