Gmina Karlino
Plac Jana Pawła II 6
78-230 Karlino
Karlino, dnia 24.05.2021r.
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia
i informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia

[bookmark: _Hlk55681032]dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr GP.271.6.2021.JD – „Budowa dróg rowerowych w gminie Karlino”.

Gmina Karlino jako zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, udostępnia treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”:

Pytanie nr 1:
Prosimy o podanie kwot przeznaczonych (środki Zamawiającego + środki z dofinansowania) na poszczególne lata tj. na rok 2021., rok 2022 i rok 2023 w podziale na zadanie nr 1 i zadanie nr 2.
Wyjaśnienia zamawiającego:
Zamawiający informuje, że powyższy wniosek wykonawcy przekracza normę określoną przepisem
art. 284 ust. 1 ustawy, dotyczącą uprawnienia wykonawcy do uzyskania wyjaśnień treści SWZ. 

Pytanie nr 2:
Proszę podać terminy wykonania zawarte we wniosku o dofinansowanie.
Wyjaśnienia zamawiającego:
Zamawiający informuje, że powyższy wniosek wykonawcy przekracza normę określoną przepisem
art. 284 ust. 1 ustawy, dotyczącą uprawnienia wykonawcy do uzyskania wyjaśnień treści SWZ.

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania całości zadania w okresie krótszym, a płatność zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi w budżecie Gminy? Jeżeli tak to, kiedy nastąpiłby odbiór robót i początek gwarancji – w terminie zakończenia robót czy w terminie płatności?
Wyjaśnienia zamawiającego:
[bookmark: _GoBack]Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie ze wzorem umowy w par. 3 pkt 2a. wskazano, że zapłata za wykonanie przedmiotu umowy dokonywana będzie zgodnie ze szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4a, na podstawie faktycznego stanu zaawansowania robót stwierdzonego przez Zamawiającego w protokole odbioru, w okresach nie częstszych niż miesięczne po uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego wykonanych robót, na podstawie faktur częściowych za wykonanie poszczególnych części lub etapów realizacji przedmiotu umowy oraz na podstawie faktury końcowej. Ponadto zgodnie ze wzorem umowy w par 4a: Wykonawca ma obowiązek sporządzić i złożyć u zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy, w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy. Z powyższego wynika zatem jasno, że to Wykonawca określa termin wykonania prac w ramach czasowych nieprzekraczających terminów wykonania zamówienia ujętych w rozdziale IV SWZ. W oparciu o par. 2 pkt 4 wzoru umowy: Podstawą zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponadto, jak wynika z par. 2 pkt 7 wzoru umowy: Za datę wykonania przez wykonawcę przedmiotu umowy uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na zakontraktowany okres, licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.
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