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Zalgcznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy

UMOWA Nr ......

zawarta w dniu ............ W o pomiedzy:
Gming Karlino

Plac Jana Pawta Il 6

78-230 KARLINO

NIP: 672-20-35-436

REGON: 330920457

reprezentowang przez:

1. ... — s , przy kontrasygnacie

Krystyny Granat — Skarbnika Gminy

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,

a

...................................................... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod
firmg z siedzibg W o ul
..................................... zarejestrowanym
......................................................... , posiadajgcym numer identyfikacyjny
NIP. o, ; REGON e
reprezentowanym przez
...................................................................................... 1
......................................................... z siedzibg
................................................ zarejestrowang
............................................................. pod numerem KRS
.............................................. , dla ktorej akta rejestrowe znajdujg sie w
..................................... , posiadajgca numer identyfikacyjny
NIP . ;REGON :
reprezentowang Przez ..........ccoeeeveiniieineneennnnn. 2

zwanym dalej ,Wykonawcg’
(* — whasciwe w przypadku wykonawcy bedacego osobg fizyczng badz osoba
fizyczng prowadzgcg dziatalno$S¢ gospodarcza, takze dla o0so6b fizycznych
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prowadzacych dziatalnosci gospodarczg jako wspélnicy spétki cywilne, ? - wtasciwe w
przypadku wykonawcy bedgcego spoétkg prawa handlowego)

zas wspolnie zwanymi w dalszej czesci ,Stronami”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zawiera

sie niniejszg umowe o nastepujgcej tresci:

§ 1

Przedmiot umowy (zakres)

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
,Rekultywacje sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne w
miejscowosci Krzywoptoty, gmina Karlino”, zwanej w dalszej czesci niniejszej
umowy: ,Przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem rzeczowym robot
okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wraz z jej
zmianami wynikajgcymi z modyfikacji jej tresci lub odpowiedzi udzielanych
na pytania zadane w toku postepowania, Dokumentacjg projektowg: "Projekt
rekultywacji sktadowiska odpadbéw innych niz niebezpieczne i obojetnych w
miejscowosci Krzywoptoty, gmina Karlino”, zgodnie z przedmiarami, ktore
majg jednak charakter pomocniczy, technologia wykonania i warunkami
terenowymi, obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci przepisami
BHP i przeciwpozarowymi oraz ofertg z dnia ...data..., stanowigcymi tgcznie
treS¢ zatgcznikéw nr 1 — 3 do niniejszej umowy. Zatgczone do Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia przedmiary robot stuzg wytgcznie celom
informacyjnym i nalezy traktowac, jako element pomocniczy. W przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci, réznicy w szacowaniu ilosci w przedmiarze
poszczegolnych robot, materiatow lub pracy sprzetu, niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy w zakresie prac znajdujgcych sie w

dokumentacji  projektowej stanowigcej opis przedmiotu zamowienia
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Wykonawca powinien skalkulowa¢ w swojej ofercie ilosci niezbedne do
wykonania przedmiotu zamowienia.

3. Podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca uwzgledni wskazania
Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego.

4. Uzgodnienia dokonywane przez Nadzér Inwestorski i Nadzor Autorski
wymagajg formy pisemnej w postaci wpisu uzgodnienia do protokotu narady
koordynacyjnej.

5. Na kazde zgdanie Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego Wykonawca
obowigzany jest okazaC w stosunku do wskazanych materiatbw dokumenty
wymagane dla ich wbudowania.

6. W razie roznicy w tresci dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 2, przyjmuje sie,
ze Wykonawca uwzglednit w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o
przedmiocie zamowienia, a w razie sprzecznosci pomiedzy dokumentami, co
do zakresu zamowienia przyjmuje sie, ze Wykonawca uwzglednit w cenie
oferty najszerszy mozliwy zakres wynikajgcy z jakiegokolwiek udostepnionego
dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmian tresci wskazanych wyzej
dokumentow.

7. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w § 6 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje
takze koszt ochrony przekazanego placu budowy, zaplecza sanitarnego i WC,
wywozu Smieci i nieczystoSci komunalnych oraz koszty zwigzane z energig
elektryczng, wodg i odprowadzeniem Sciekow, proporcjonalnie do ich zuzycia
(wedtug wskazan podlicznika zamontowanego na jego koszt, w razie potrzeb i
mozliwosci). Smieci i odpady po robotach wtasnych, Wykonawca usuwa na
wtasny koszt, kazdego dnia po zakonczeniu prac. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo potrgcenia naleznos$ci wykonawcy z tytutu wystawionych faktur o
kwoty wynikajgce z kosztow zuzycia mediow, o ktdrych mowa w niniejszym
ustepie.

8. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w § 6 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje
koszt korzystania z zaplecza socjalno-biurowego i magazynowego przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Nadzoru Inwestorskiego oraz Nadzoru

Autorskiego.

Strona3



Inak sprawy: GP.271.2.2014.KS
-Rekultywacja sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
w miejscowosci Krzywoptoty, gmina Karlino”

9. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu roboty pominiete lub btedy zauwazone w

10.

11.

dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 2. najpdzniej w terminie 7 dni od daty ich
stwierdzenia.

Faktyczny zakres robot w trakcie wykonywania zadania moze ulec zmianie,
natomiast Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego wykonacé
mniejszej ilosci robdt niz zatozona w Przedmiocie umowy. llosci wykonanych
robot bedg rozliczane ryczaltowo, a zaawansowanie bedzie okreslane
stosownie do harmonogramu i potwierdzane przez Inzyniera Nadzoru
Inwestorskiego lub inng osobe wskazang przez Zamawiajgcego.

Przedmiot umowy wspoffinansowany jest ze srodkow Unii Europejskiej w
ramach projektu, pn. Rekultywacja sktadowisk odpadow komunalnych na
terenie Zwigzku Miast i Gmin Dorzecza Parsety i gmin sgsiednich, w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet || Gospodarka
odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Dziatanie 2.1 Kompleksowe
przedsiewziecia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze
szczegblnym uwzglednieniem odpadow niebezpiecznych, ktérego Zzrodtem

finansowania jest Fundusz Spojnosci.

§2
Obowiagzki Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza ze:

1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie robét budowlanych,
w tym rekultywacyjnych, ktore stanowig przedmiot niniejszej umowy,
a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci
sprzetem i urzgdzeniami, a takze srodkami finansowymi, co pozwoli mu na
terminowe wywigzywanie sie ze wszelkich obowigzkéw przewidzianych
umowsa;

2) wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyly ze strony Wykonawcy,
jak réwniez ze strony jego wspotpracownikow lub kontrahentéw
(podwykonawcéw) w wykonaniu czynnosci przewidzianych w niniejszej

umowie posiadajg niezbedne wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie robo6t budowlanych bedgcych
jej przedmiotem;

jakos¢ sprzetu oraz urzagdzen, z ktérych bedzie korzystat przy realizacji
niniejszej umowy spetnia wymogi techniczne okreslone odrebnymi
przepisami;

nie bierze udziatu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktore
moga wptyng¢ negatywnie na jako$¢ Ilub terminowos¢ wykonania
obowigzkéw przewidzianych w niniejszej umowie;

nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi
ograniczajgce lub uniemozliwiajgce mu wykonanie postanowien niniejsze;j
umowy;

znany jest mu teren budowy z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami
zwigzanymi z realizacjg zamdwienia;

terminowo wykona i przekaze Zamawiajgcemu zaréwno caty przedmiot
umowy jak i poszczegolne etapy robot;

zabezpieczy wykonane roboty i bierze za nie catkowitg odpowiedzialnos¢
do dnia pozytywnego odbioru catosci prac przez Zamawiajgcego;

nie przekaze bez zgody Zamawiajgcego osobom trzecim jakichkolwiek

informaciji, ktére uzyskat w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)

2)
3)

sporzgdzenia i ztozenia u Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego, zwanego dalej ,harmonogramem”, a takze kosztorysu
sporzgdzonego metodg uproszczong, w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy, w formie pisemnej i elektronicznej (edytowanej), w
zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym, w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego;

przejecia frontu robét i koordynaciji robot wtasnych;

wyznaczenia Kierownika robot w 0SObi€: .......ccccvveevinnnnnn. , ktory

posiada wymagane uprawnienia, wiedze i doSwiadczenie i jest upowazniony

do podejmowania wszelkich decyzji, dotyczgcych realizacji przedmiotu

umowy, petnigcego bezposredni nadzor nad podlegtymi mu pracownikami,

wspotpracownikami lub kontrahentami (podwykonawcami);
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4) zapewnienia wykwalifikowanego personelu (tgcznie z nadzorem)

wyposazonego W sprzet ochrony osobistej i podstawowe narzedzia

niezbedne do prawidtowej realizacji Przedmiotu umowy, oraz dostarczenie
kopii dokumentow poswiadczajgcych aktualnos¢ badan lekarskich i szkolen

BHP os6b realizujgcych przedmiot niniejszej umowy;

5) korzystania wylgcznie ze sprawnych techniczne maszyn i urzgdzen.
Na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca przedstawi
wszelkie dokumenty wymagane dla dopuszczenia do eksploatacii
uzywanych maszyn i urzadzen. Dotyczy to takze maszyn i urzadzen
kontrahentéw, podwykonawcéw Wykonawcy;

6) zabezpieczenia materiatdbw i Srodkdw produkcji niezbednych
do prawidtowego wykonania robaot;

7) prowadzenie dokumentacji procesu budowlanego na zasadach
prowadzenia dziennika budowy;

8) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, na kazdorazowe zgdanie
Zamawiajgcego;

9) wykonywania polecen Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego,
w tym w szczegdlnosci co do wykonywania robot okredlonych w §1
w godzinach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub Nadzorem
Autorskim;

10) utrzymania fadu i porzgdku na terenie robot i w jego sgsiedztwie w

czasie realizacji Przedmiotu umowy pod rygorem wykonania prac

porzadkowych przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, po
uprzednim jednokrotnym wezwaniu do utrzymania tadu i porzgdku;

11) ztozenia w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie
pozniej niz przed faktycznym rozpoczeciem prac budowlanych,
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobie gospodarowania
wytworzonymi odpadami;

12) utrzymania terenu robot w nalezytym stanie i usuwanie na biezgco
zbednych odpadodw, Smieci, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami prawa, na SwoOj koszt, a takze dokumentowania sposobu

gospodarowania odpadami;
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

prowadzenia robot w sposéb zapewniajgcy unikniecie zanieczyszczenia
odpadami statymi jak i ciektymi w tym nie dopuszczenia
do zanieczyszczenia srodowiska gruntowo — wodnego;

utrzymania wtasciwego porzadku przy wyjezdzie z placu budowy
na drogi publiczne, a w sytuacji powstania przeszkéd komunikacyjnych,
sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go z wiasciwymi
organami;

dokumentowania  sposobu  gospodarowania odpadami  (kopie
dokumentow  potwierdzajgcych  sposéb  gospodarki  odpadami
Wykonawca bedzie zobowigzany dotgcza¢ do dokumentac;ji
odbiorowej);

zabezpieczenia i ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem
wykonanych prac do czasu ich odbioru przez Zamawiajgcego oraz
biezgcego aktualizowania harmonogramu;

zgtaszania do odbioru poszczegolnych etapow robot w tym robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — pod rygorem nie dokonania ich
odbioru przez Zamawiajgcego;

uzywania do realizacji przedmiotu umowy materiatbw dopuszczonych
do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania
w budownictwie zgodnie z wymogami prawa, w tym zgodnie
z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tj. DZ.U. z 2013r., poz. 1409, ze zmianami) oraz dokumentacjg
opisujacg Przedmiot umowy;

przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow, deklaracji zgodnoSci,

atestbw na materialy wymagajgce wbudowania przed ich

wbudowaniem, protokotow odbiorow czeSciowych | koncowych od

ewentualnych podwykonawcow, protokotow prob i innych niezbednych

20)

dokumentow;
Wykonawca zobowigzuje sie wykonacC przedmiot umowy z materiatow
wiasnych, zgodnych z Dokumentacja projektowg. Wszelkie zmiany

materiatdw wymagajg pisemnej zgody i akceptacji Zamawiajgcego;
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21)

22)

23)

24)

uzyskania wszelkich pozwolen, atestow, certyfikatow, deklaracji
zgodnosci, itp. oraz przedstawienia ich Zamawiajgcemu;

wykonania, w ramach wynagrodzenia umownego, kompletnej
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjno-kartograficznej, niezbednej
do wprowadzenia zaistniatych zmian w ewidencji gruntow i budynkow w
starostwie powiatowym, przed uptywem terminu zakonczenia prac i
dokumentacji powykonawczej w ilosci 3 egzemplarzy + wersji
elektronicznej na ptycie CD oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu przed
odbiorem koncowym przedmiotu umowy;

uporzgdkowania placu budowy poprzez usuniecie wtasnych urzgdzen
zagospodarowania placu budowy, zaplecza technologicznego i innych
srodkow produkcji, nieczystosci oraz zagwarantowanie opuszczenia
terenu budowy przez zatoge Wykonawcy (w tym podwykonawcow,
kontrahentéw, itp.) najpozniej w terminie 7 dni od daty spisania
protokotu odbioru kohcowego robat;

usuwania w Sposob terminowy i na jego wytgczny koszt usterek
stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski lub Nadzor Autorski w czasie

trwania robdt, po ich zakonczeniu, a takze w okresie obowigzywania

gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Powyzsze dotyczy takze uszkodzenia

konstrukcji, instalacji lub sieci podziemnych;

25)

26)

wykonania Przedmiotu umowy z najwyzszg staranno$cig wymagang
od podmiotu profesjonalnie Swiadczgcego tego typu ustugi oraz zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami
administracyjnymi o charakterze bezwzglednie obowigzujgcym;

prowadzenia robét zgodnie z przepisami bezpieczehstwa i higieny
pracy oraz przeciwpozarowymi i spetnienia wymagan ochrony
srodowiska, w tym opracowania i wdrozenia w razie koniecznosci

projektu czasowej organizaciji ruchu.

3. Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajgcego niezwitocznie o

zagrozeniach, ktére mogg mie¢ wptyw na realizacje Przedmiotu umowy, jakosc¢

prac,

oraz do wspotdziatania z Zamawiajgcym przy opracowywaniu

przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.
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§3

Obowiazki i prawa Zamawiajgcego

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania frontu robét i placu budowy protokotem w terminie 10 dni
od dnia zawarcia niniejszej umowy,

2) zapewnienia Nadzoru Inwestorskiego,

3) dokonywania odbioru robét czesciowych i koncowego,

4) zaptaty wynagrodzenia,

5) zapewnienia mozliwosci korzystania z tych zrédet energii elektrycznej

i wody niezbednych dorealizacji przedmiotu umowy, ktérymi dysponuje.

2. Zamawiajgcy ma prawo zgdania zmiany kierownika budowy w razie
nieprawidtowego wykonywania obowigzkéw przez dotychczasowego
kierownika budowy.

3. Zamawiajgcyzastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu oraz jakosci
wykonywanych prac.

4. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzgdzone osobom
trzecim podczas lub w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy przez
Wykonawce.

5. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu zdarzen
losowych oraz z tytutu szkéd wyrzgdzonych osobom lub w mieniu os6b
trzecich, powstatych podczas, w zwigzku Iub przy okazji wykonywania
Przedmiotu umowy i zobowigzuje sie do wyptaty odszkodowania z tego tytutu
w petnej wysokosci.

6. W przypadku powstania sporu w zwigzku z ww. szkodami Wykonawca
zobowigzuje sie wejs¢ w miejsce Zamawiajgcego w toczacy sie spor i sam
pokry¢ ewentualne szkody wobec oséb trzecich.

7. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy

zgromadzone na terenie prowadzonych prac.

§4

Uprawnienia, funkcje
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1.

Zamawiajgcy wskaze wykonawcow ustugi Nadzoru Inwestorskiego, dziatajgcych
w granicach umocowania.

W imieniu  Wykonawcy funkcje kierownika robot pefnic bedzie —
Wykonawca jest zobowigzany bezzwitocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego
0 zmianie osoby petnigcej funkcje kierownika budowy irobot.

Zmiana osoby wskazanej na stanowiskoKierownika budowy i robét, jest mozliwa
jedyne za zgodg Zamawiajgcego, w razie uzasadnionej potrzeby i jedynie na
osobe ktéra spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Z ramienia Zamawiajgcego do wspotdziatania w zakresie spraw realizacyjnych,

wyznacza sie Karina Szpakowska - Podinspektor ds. inwestycji i rozwoju gminy.

§5

Terminy

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien przekazania

placu budowy.

Strony ustalajg, Ze zakonczenie robot objetych niniejszg umowg nastgpi

w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa

w ust.1 jezeli jego dotrzymanie nie bedzie mozliwe lub powaznie utrudnione

Z nizej wymienionych przyczyn:

1) brak dostepu do mediéw (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody
czy innych mediow niezbednych do wykonania przedmiotu umowy),

2) wystgpig przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne
zewnetrzne i niemozliwe do zapobiezenia a wiec mieszczgce sie w zakresie
pojeciowym tzw. ,sity wyzszej.”) np. pogoda uniemozliwiajgca wykonywanie
umowy, zdarzenia nie lezgce po zadnej ze stron umowy,

2) wystgpig inne przyczyny obiektywnie niezalezne od Wykonawcy

uniemozliwiajgcezakonczenie robét w terminie.

§6

Wynagrodzenie i ptatnosci
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=

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy
W WysSOKOSCi netto .......ccceeeeiiiiiii zt plus podatek od towarow i
ustug, co daje fgcznie wynagrodzenie umowne brutto............................ zt (stownie
)

okreslone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy.
Kwota okreslona w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie za wszelkie prace, jakie moga
by¢ zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym wszelkie opfaty, ryzyko
wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z jego realizacjg
a takze koszty zajecia pasa ruchu drogowego, ewentualnej wycinki drzewostanu,
odbiorow, atestéw, prob, przygotowania dokumentacji, w tym powykonawczej, itp.
Wynagrodzenie bedzie ptatne w ztotych polskich na rachunek bankowy wskazany
przez wykonawce, w terminie 30 dni od daty doreczenia zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury.

Podstawg do wystawienia faktury czeSciowej bedzie wystawiony przez
Wykonawce nie czesciej niz jeden raz na koniec kwartatu kalendarzowego i
zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego bezusterkowy Protokot
Zaawansowania Prac, a takZze oSwiadczenia zgtoszonych podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wszelkich wymagalnych wynagrodzen,
a takze przedfozenie Zamawiajgcemu dowodow zaptaty wymagalnego na
moment wystawienia faktury wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych,
dostaw lub ustug, pod rygorem wstrzymania wypftaty naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane, dostawy lub ustugi w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Wzor oswiadczenia o
uregulowaniu wszelkich wymagalnych wynagrodzen stanowi zatgcznik nr 4 do
niniejszej umowy. Celem usuniecia watpliwosci Strony ustalajg, ze Protokot
Zaawansowania Prac nie jest dokumentem potwierdzajgcym odbior przez
Zamawiajgcego jakiejkolwiek czeSci robot wykonywanych przez Wykonawce na
podstawie Umowy i nie potwierdza prawidfowosci wykonania przez Wykonawce
Jakiejkolwiek czeSci robot wykonywanych na podstawie Umowy.
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5. Wysokos¢ wynagrodzenia wyptacanego na podstawie faktur czesciowych w roku
2014 nie moze przekroczy¢ 2.000.000,00 zt wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy zakres
wykonanych rob6t w zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
Protokole Zaawansowania Prac przekroczy wartos¢, o ktorej mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, kwota wynagrodzenia wskazana na fakturze czesciowej
stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy maksymalng kwotg wynagrodzenia, ktora
moze zostaé wyptacona na podstawie faktur czesciowych a kwotg wynagrodzenia
objetego wszystkimi wczesniejszymi fakturami czesciowymi..

6. Wysokos¢ wynagrodzenia wyptacanego na podstawie faktur czesciowych nie
moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy zakres wykonanych robot w
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego Protokole
Zaawansowania Prac przekroczy warto$¢, o ktérej mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, kwota wynagrodzenia wskazana na fakturze czesciowej
stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy maksymalng kwotg wynagrodzenia, ktora
moze zosta¢ wyptacona na podstawie faktur czesciowych a kwotg wynagrodzenia
objetego wszystkimi wczesniejszymi fakturami czesciowymi.

7. Podstawg wystawienia koncowej faktury bedzie podpisany przez strony Protokét
odbioru prac, potwierdzajgcy wykonanie i odebranie prac bez wad, a takze
oswiadczenia zgtoszonych podwykonawcoéw o rozliczeniu z nimi prac przez
Wykonawce, wedtug wzoru, stanowigcego zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy, a
takze przedtozenie @ Zamawiajgcemu dowoddéw  zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robo6t budowlanych, dostaw lub ustug, pod rygorem
wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
dostawy lub ustugi w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

8. Strony ustalajg, iz faktura nie spetniajgca warunkoéw okreslonych w Umowie lub
ztozona w innym miejscu niz wskazane wyzej, bedzie uznawana za fakture nie

stanowigcg podstawy zaptaty i odsytana bez ksiegowania. W przypadku
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10.

11.

stwierdzenia nieprawidtowos$ci w doreczonej fakturze, termin zaptaty liczony
bedzie od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury

Wynagrodzenie zostanie zaptacone przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturach, z zastrzezeniem § 7.

Za date =zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg byc przedmiotem obrotu
(w tym cesji, przelewu, zastawu, faktoringu lub zbycia na rzecz osoby trzeciej)

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§7

Podwykonawstwo

W zakresie zatrudniania podwykonawcéw zastosowanie znajdujg wprost zasady
okreslone w rozdziale 3 pkt 3.5. SIWZ, ktére stanowig integralng tres¢ niniejszej
umowy.

Zamawiajgcy wyraza zgode, aby czesc¢ robot, ale takze dostaw lub ustug, zostata
wykonana przez podwykonawcoéw, w zakresie wskazanym w ofercie pod
warunkiem, ze posiadajg oni uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za jakos¢ i terminowosé robot
budowlanych wykonywanych przez podwykonawcéw.

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem do zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
podwykonawce, ktory bedzie uczestniczyt w realizacji Przedmiotu umowy. Wraz z
wnioskiem Wykonawca przedstawia umowe lub jej projekt. Umowa lub projekt
umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg powinien w szczegdlnosci
zastrzegac spetnienie przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjg i
rekojmig, niezaleznie od pozostatych wymagan okreslonych w rozdziale 3 pkt 3.5.
SIWZ.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw
potwierdzajgcych kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin na
dostarczenie powyzszych dokumentow, termin ten jednak nie moze by¢ krotszy

niz 3 dni.
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6. Niezaleznie od postanowien rozdziatu 3 pkt 3.5. SIWZ, Zamawiajgcy nie wyrazi
zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg, ktorej tres¢ bedzie sprzeczna z
trescig umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg oraz takiej,
ktéra nie bedzie przewidywata mozliwosci przekazywania przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane prace bezposrednio z faktur
wystawionych przez Wykonawce, w sytuacji braku zaptaty w terminie
bezposrednio przez Wykonawce.

7. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca,
ktéry nie bedzie miat wystarczajgcych: potencjatu kadrowego, wiedzy,
doswiadczenia, kwalifikacji i uprawnien pozwalajgcych na wykonanie prac
bedacych przedmiotem umowy.

8. Zamawiajgcy, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane podwykonawcy lub
rezygnacje z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia.
Zmiana moze nastgpi¢ wytgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce
oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji Przedmiotu
umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy i Zamawiajgcego z tytutu
realizacji Przedmiotu umowy.

9. Jezeli w trakcie realizacji umowy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powofywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania spefiania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spefia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia w SIWZ. Wykonawca w takim przypadku
jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie
takiego podwykonawcy w terminie 2 tygodni przed planowang zmiang wraz ze
wskazaniem, czy te czeSC zamowienia bedzie realizowat inny podwykonawca czy
Wykonawca samodzielnie oraz  wykazaniem, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w zakresie ktorych
polegat na zasobie podwykonawcy w stopniu nie mniejszym niz wymagany w

trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia w SIWZ.
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy z Wykonawcg z przyczyn
lezgcych po jego stronie w terminie dwdch tygodni od dnia zaistnienia nizej
opisanych okoliczno$ci i naliczenia z tego tytutu kary umownej w sytuacji, gdy
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powofywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy
PZP, a proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie nie
spetnia warunkow udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia w SIWZ.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie
dokona w catosci lub w czeSci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a
podwykonawca zwrdci sie z zgdaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio
przez Zamawiajgcego i udokumentuje zasadnos$¢ takiego zgdania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i
odbiér fakturowanych czesci Przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zatrzyma
rownowartos¢ zgdanej kwoty i rozwazy mozliwosC zaptacenia na rzecz
podwykonawcy kwoty bedgcej przedmiotem jego zadania.

W razie zapfacenia na rzecz podwykonawcy kwoty bedgcej przedmiotem jego
zgdania Zamawiajgcydokona potrgcenia powyzszej kwoty z kolejnej ptatnosci
przystugujgcej Wykonawcy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcyg jest

wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

§8
Odbiory

Zamawiajgcy przystepuje do odbioru robét w terminie 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia na piSmie przez Wykonawce o zakonczeniu robét i sporzgdza
protokot odbioru.

Inspektor nadzoru sprawdza¢ bedzie jako$¢ dostarczonych i wbudowanych
materiatbw przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci
materiatdw (np. brak atestéw, przekroczenie tolerancji wymiarowej, widoczne

wady, itp.) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zabroni¢ wbudowania takich
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materiatéw, a wykonane elementy robét nakazac¢ rozebrac i wykonaé ponownie w
sposob odpowiadajgcy normom jakosciowym na koszt Wykonawcy. Wykonawca
na wezwanie inspektora nadzoru ma obowigzek okazania badan, atestow
planowanych do uzycia lub uzytych materiatéw w ciggu 48 godzin od wezwania.

3. W przypadku stwierdzenia niewfasciwej jakosci robot inspektor nadzoru moze
nakaza¢ rozebranie wykonanych elementéw, wykonanie ponownie w sposob
odpowiadajgcy normom jakosciowym i technologicznym. Wszelkie konsekwencje
prawne i finansowe zwigzane z wadliwie wykonanymi robotami obcigzajg
Wykonawce.

4. Sprawdzanie robdt przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady i nie ma wptywu na odpowiedzialnosc
Wykonawcy z tytutu ujawnionych wad w pozniejszym terminie.

5. Jezeli w trakcie odbioru robét zostang stwierdzone usterki to fakt ten zostanie
odnotowany w protokole odbioru ze wskazaniem rodzaju usterek i zostanie
Wykonawcy wskazany termin na usuniecie usterek.

6. W przypadku usuniecia usterek w terminie 7 dni od daty sporzgdzenia protokotu,
za termin odbioru uwaza sie dzien przystgpienia do odbioru.

7. W przypadku nie usuniecia usterek w terminie 7 dni za dzien odbioru uznaje
sie termin zakonczenia usuwania usterek.

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdét wad nie
nadajgcych sie do usuniecia lub nie usunietych zgodnie z ust. 6 Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie proporcjonalnie do zakresu rzeczowego
przedmiotu odbioru zawierajgcego wady, jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie

przedmiotu umowy.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i roszczen z tytulu gwarancji
jakosci i rekojmi za wady

1. W zakresie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i roszczen z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi za wady zastosowanie znajdujg wprost zasady
okreslone w rozdziale 14. SIWZ, ktére stanowig integralng tres¢ niniejszej

umowy.
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2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i roszczen z

tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady w wysokosci 5% wartosci
wynagrodzenia ryczattowego brutto, tj. ...l zt w dniu jej podpisania w
formie ... . W razie przedtuzenia terminu

wykonywania umowy Wykonawca przediozy zabezpieczenie nalezytego
wykonywania umowy i roszczenh z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady na
odpowiednio przedtuzony termin.

3. Zwolnienie zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 nastgpi w nastepujgcy
sposoéb:
1) 70% warto$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia kohncowego odbioru

Przedmiotu umowy,

2) 30% - wartosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia uptywu rekojmi za

wady Przedmiotu umowy.

§10
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) za kazdy dzien zwioki w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku
do terminébw ustalonych w umowielub terminéw wskazanych w
harmonogramie w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego ryczattowego
brutto,

2) za kazdy dzien zwitoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie objetym gwarancjg Ilub rekojmig w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto, liczonych od dnia
nastepujgcego po dniu, w ktérym miato nastgpi¢ usuniecie wady,

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
ryczattowego brutto,

4) w przypadku braku bezposredniego nadzoru nad wykonywaniem robot ze
strony Wykonawcy Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karg w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy nieusprawiedliwiony dzien nieobecnosci,
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5) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci w naradzie koordynacyjnej
Wykonawca zaptaci kare w wysokosci: 500,00 2zt za kazda
nieusprawiedliwiong nieobecnosc,

6) za kazdy dzien zwfoki w przekazaniu Zamawiajgcemu jakichkolwiek
dokumentow wymienionych w niniejszej umowie, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto,

7) za nieuzasadniony brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci kare w wysokosci: 1%
wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto za jedno zdarzenie,

8) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany albo
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany Wykonawca zaptaci kare w wysokosci: 10% wynagrodzenia
umownego ryczattowego brutto za jedno zdarzenie,

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci: 1% wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto za jedno
zdarzenie.

2. Za nie dotrzymanie postanowien § 2 ust. 2 pkt 11) Zamawiajgcy obcigzy
Wykonawce ryczattowg kwotg brutto 500 zt za kazdy przypadek zastepczego
wykonania tego obowigzku.

3. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar z faktur Wykonawcy, przy czym
potrgcenie umowne nie ogranicza w zaden sposOb prawa zamawiajgcego do
potrgcenia ustawowego.

4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nastepujgce kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajgcego
w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto, z
wytgczeniem odstgpienia na podstawie art. 649 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 121 - dalej jako
LKC”).

5. Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody Zamawiajgcy moze
dochodzic od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
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6. Za zwloke w zaptacie wynagrodzenia Wykonawca moze zgdac zaptaty odsetek

ustawowych.

§ 11

Gwarancja, rekojmia

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesiecy
gwarancji jakosci, ktorej bieg rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego robot
bez zastrzezen i ktora jest niezalezna od przystugujgcej Zamawiajgcemu rekojmi
za wady.Na ten sam okres Wykonawca rozszerza rekojmie za wady przedmiotu
umowy.

2. Zamawiajgcy ma prawo wyboru wykonania uprawnien z tytutu rekojmi
lub gwaranciji.

3. Wady ujawnione w okresie objetym gwarancjg lub rekojmig bedg usuwane przez
Wykonawce na jego koszt nie pozniej niz w terminie 14 dni liczac od daty
pisemnego powiadomienia przez Zamawiajgcego. O wykryciu wady Zamawiajgcy
zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie nie pdzniej niz w terminie
30 dni od daty ich ujawnienia, przesytajgc Wykonawcy dokument okreslajgcy
wade i termin jej usuniecia.

4. W przypadkach uzasadnionych technicznie, jezeli usuniecie wad wymaga
diuzszego czasu, Zamawiajgcy wyznaczy dtuzszy termin na ich usunigcie, po
uprzedniej ocenie technicznej.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po
okresie objetym gwarancjg jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie
przed uptywem okresu gwarancji.

6. Jezeli wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy.

7. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy moze zgdac

odszkodowania za wszelkie szkody powstate w wyniku zaistnienia wad.

§12
Odstapienie od umowy
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1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie dwoch
tygodni od dnia zaistnienia nizej opisanych okolicznosci w przypadku gdy
Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczgt wykonywania
Przedmiotu umowy przez okres co najmniej 7 dni.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie dwoch
tygodni od dnia zaistnienia nizej opisanych okolicznosci w przypadku
niewykonania Ilub nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy przez
Wykonawce, w szczegdlnosci gdy:

1) Wykonawca nie kontynuowat wykonywania Przedmiotu umowy, pomimo
wezwania Zamawiajgcego, przez okres co najmniej 7 dni;

2) Wykonawca przekroczyt termin wykonania Przedmiotu umowy, bez
uzasadnionych przyczyn, o okres dtuzszy niz 15 dni, takze w stosunku do
termindw wskazanych w harmonogramie;

3) Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy w sSposob razgco niezgodny z
niniejszg umowg pomimo wczesniejszego wezwania Zamawiajgcego do
wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie z jej trescig;

4) Wykonawca zawart umowe z podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego.

4. Przewidziane w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu przestanki odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego uprawniajg go rowniez do powierzenia dalszego
wykonywania Przedmiotu umowy osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy,

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego albo powierzenia
przez niego dalszego wykonywania Przedmiotu umowy osobie trzeciej na ryzyko
i koszt Wykonawcy, Zamawiajgcy dokonuje odbioru wykonanych przez
Wykonawce prac na podstawie protokotu, ktéry okreslaé bedzie procentowe
wykonanie prac i na tej podstawie rozlicza sie z Wykonawcg wyznaczajgc
jednoczesnie termin na oproznienie terenu wykonywania prac z osob, maszyn,
urzgdzen i tych materiatow Wykonawcy, ktére Zamawiajgcy uzna za zbedne.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego albo powierzenia
przez niego dalszego wykonywania Przedmiotu umowy osobie trzeciej na ryzyko
i koszt Wykonawcy, Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz

wykonane prace.
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7. Wykonawca  zabezpieczy na swodj koszt przerwane prace, w przeciwnym
przypadku Zamawiajgcy moze zleci¢ zabezpieczenie przerwanych prac osobie

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§13
Odestanie

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg zastosowanie mie¢ bedg przepisy

Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

§14
Rozstrzyganie sporéw

Strony deklarujg polubowne zatatwienie sporow, w przypadku braku porozumienia

wiasciwym do rozstrzygania bedzie sgd wiasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

§15
Zmiany umowy, postanowienia koncowe

1. Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem niewaznoSci, z zastrzezeniami wynikajgcymi z ust. 5 oraz dziatu IV
ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Wszelkie doreczenia winny by¢ dokonywane na adresy wskazane w komparycji
umowy. W przypadku zmiany adresu strona winna poinformowac drugg ze stron
w terminie 7 dni od dokonania tej zmiany, pod rygorem doreczania
korespondencji pod ostatni znany adres ze skutkiem doreczenia w razie zwrotu
niepodjetej korespondencii.

3. Zakazuje sie istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy za wyjgtkiem zaistnienia
okolicznoSci, ktorych wystagpienia Strony nie przewidywaty w chwili zawierania
Umowy. Okolicznosci te nie mogg by¢ wywotane przez ktorgkolwiek ze Stron,
ani nie mogg byc przez Strony zawinione i muszg wywotywac ten skutek, iz (i)
Umowa nie moze by¢ wykonana zgodnie z pierwotng trescig, w szczegolnosci

Z uwagi na razgcg strate grozgcg Stronom bagdz jednej ze Stron Iub
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niemozno$¢ osiggniecia celu Umowy albo tez (ii) wykonanie Umowy bedzie
istotnie utrudnione dla jednej bgdz obu jej Stron. Okoliczno$ci powyzsze
odnosic¢ sie mogg w szczegolnosci do:
1. wystgpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczegolnoSci przepisow
podatkowych i z zakresu ochrony Srodowiska,
2. dziatan i zaniechan organow wifadzy publicznej, w tym zmiany urzedowych
interpretacji przepisow dot. realizacji i finansowania Przedmiotu Umowy,
3. dziatan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole lub
finansowanie zamoéwienia,
4. gwafttownej dekoniunktury, kryzysow finansowych w skali ponadpanstwowej,
5. powszechnej niedostepnosSci surowcow bgdz materiatow,
6. koniecznoSci uwzglednienia wptywu ewentualnych prac uzupetniajgcych
i zamiennych na realizacje przedmiotu umowy,
7. warunkéw atmosferycznych i klimatycznych uniemoZzliwiajgcych realizacje
Przedmiotu Umowy w stopniu wiekszym niz mozna bytoby to racjonalnie
przewidywac,
8. klesk zywiotowych i ekologicznych oraz sity wyzszej,
9. nieprzewidywalnych warunkéw gruntowych (w tym w szczegdlnosci kolizji z
sieciami i obiektami podziemnymi nieujetymi na mapach zasadniczych z
panstwowego zasobu geodezyjno —  kartograficznego,  warunkow
geologicznych nieopisanych w dokumentacji projektowej, ktorych nie dato sie
przewidzie¢ pomimo dochowania nalezytej staranno$ci).
10. koniecznosci zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy, w szczegdlnoSci
z powodu:
- brak dostepu do mediéw (np. awarie w dostawach energii elektrycznej,
wody czy innych mediéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy)
proporcjonalnie o czas trwania awarii,
- przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne
zewnetrzne), np. pogoda uniemozliwiajgca okresowo wykonywanie umowy,
zdarzenia nie lezgce po zadnej ze Stron umowy. Strony majg prawo do
skorygowania uzgodnionych zobowigzanh i przesuniecia terminu realizaciji

maksymalnie o czas trwania uzasadnionej przeszkody. Strony zobowigzujg
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sie do natychmiastowego poinformowania sie nawzajem o wystgpieniu ww.
przeszkod.
- wystgpig inne przyczyny obiektywnie niezalezne od Wykonawcy
uniemozliwiajgce wykonanie rob6t w sposob przewidziany w umowie (zmiana
technologii, zmiana norm, itp.) — termin realizacji bedzie przesuniety o czas
niezbedny do wykonania op6znionych wskutek powyzszego prac.
4. Zamawiajgcy zastrzega mozliwoSc¢ zmiany umowy poprzez zmiane zakresu prac
wykonywanych przez podwykonawcow.
5. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych, omytek pisarskich oraz
zmianbedgcych nastepstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach

publicznych bez koniecznosci sporzgdzania aneksu.

o

Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym

dla kazdej ze stron.

\‘

. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

§ 16
Zalaczniki

Zatgczniki do umowy, bedace jej integralng czescig, stanowig:

zatgcznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wraz z jej zmianami
wynikajgcymi z modyfikacji jej tresci lub odpowiedzi udzielanych
na pytania zadane w toku postepowania;

zatgcznik nr 2 - Dokumentacja Projektowa oraz Przedmiary;

zatgcznik nr 3 - Oferta Wykonawcy;

zatgcznik nr 4 - Oswiadczenie zgtoszonych podwykonawcow.

Zamawiajgcy Wykonawca
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Zatgcznik nr 4 do Umowy

Oswiadczenie zgloszonego podwykonawcy

Oswiadczam, ze ...oznaczenie wykonawcy..., (dalej jako ,Wykonawca”)
uregulowat wobec ...0znaczenie podwykonawcy..., (dalej jako ,Podwykonawca”)

wszelkie, wymagalne na dzien , zobowigzania z tytulu

wynagrodzenia za realizacje umowy nr z dnia w

ramach realizacji przez Wykonawce umowy na rekultywacje sktadowiska odpadow
innych niz niebezpieczne i obojetne w miejscowosci Krzywoptoty, Gmina Karlino.

i niniejszym zrzekam sie wszelkich roszczeh wzgledem Wykonawcy | Zamawiajgcego
z tytutu wynagrodzenia za prace Zwigzane
z ,,Rekultywacja sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w

miejscowosci Krzywoptoty, gmina Karlino”.

(podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Podwykonawcy)
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