

Karlino, dn. 29 kwietnia 2013r.

Gmina Karlino
Plac Jana Pawła II 6
78-230 Karlino

WYKONAWCY – WSZYSCY

Dotyczy: postępowania GP.271.3.2013.RF pn. „**Dokończenie budowy hali widowiskowo-sportowej w Karlinie- roboty budowlane i wyposażenie stałe**”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający DOKONUJE MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ:

1. Zmianie ulega zapis punktu 4.5 SIWZ:

jest:

Przed złożeniem oferty zalecane jest, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną w terenie. Uczestnictwo w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe.

Termin wizji lokalnej ustalać należy telefonicznie pod numerem 94 311 95 28 bądź 781 07 97 36 – Rafał Fitek

otrzymuje brzmienie:

„Przed złożeniem oferty zalecane jest, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną w terenie. Uczestnictwo w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe.

Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 08.05.2013 r.

Początek spotkania o godz.: 10:00 na terenie budowy budynku hali widowiskowo – sportowej w Karlinie .

Z wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół zawierający wyjaśnienia udzielone wykonawcom podczas jej trwania.”

2. Zmianie ulega zapis punktu 7.1 SIWZ:

jest:

Termin realizacji zamówienia wynosi **4 miesiące** od dnia zawarcia umowy.

otrzymuje brzmienie:

*„Termin realizacji zamówienia wynosi **5 miesięcy** od dnia zawarcia umowy.”*

W związku z modyfikacją treści SIWZ, na zasadzie art. 38 ust. 4 PZP, **Zamawiający przedłuża termin składania ofert.**

Oferty należy składać w terminie do dnia 17 maja 2013 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 maja 2013 r. o godz. 10.15.

Miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostają niezmiennie w stosunku do pierwotnego brzmienia SIWZ.

Burmistrz

Waldemar Miśko