

Karlino, dn. 17 czerwca 2014r.

Gmina Karlino
Plac Jana Pawła II 6
78-230 Karlino

WYKONAWCY – WSZYSCY

Dotyczy: postępowania GP.271.2.2014.AW pn. **Budowa małej infrastruktury turystycznej z budową dróg dojazdowych oraz przebudowa i remont dróg i ciągów pieszo - jezdnych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Karścino.**

Zamawiający prostuje omyłkę pisarską w zmianach opublikowanych w dniu 13 czerwca 2014r. w pkt. 2 dotyczącym zmiany realizacji zamówienia pkt. 7 SIWZ przedmiotu zamówienia:

Jest:


7. Termin realizacji zamówienia

- 7.2. Termin realizacji zamówienia na odcinkach **C – J – L; F – L - M** zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w pkt. 4.3.1. od dnia zawarcia umowy do **30.10.2014r.**
- 7.3. Termin realizacji zamówienia na odcinku **B – C – D – E – F** zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w pkt. 4.3.2. od dnia zawarcia umowy do **30.06.2014r.**
- 7.4. Termin realizacji zamówienia **na odcinkach: B – I w km od 0+36,53 do 1+27,40; D – N – O- do km 1 + 75,8; E – N; J – K F** zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w pkt. 4.3.3. od dnia zawarcia umowy do dnia **30.06.2015r.**

Powinno być:

7. Termin realizacji zamówienia

- 7.1. Termin realizacji zamówienia na odcinkach **C – J – L; F – L - M** zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w pkt. 4.3.1. od dnia zawarcia umowy do **30.10.2014r.**
- 7.2. Termin realizacji zamówienia na odcinku **B – C – D – E – F** zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w pkt. 4.3.2. od dnia zawarcia umowy do **30.06.2015r.**
- 7.3. Termin realizacji zamówienia **na odcinkach: B – I w km od 0+36,53 do 1+27,40; D – N – O- do km 1 + 75,8; E – N; J – K F** zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w pkt. 4.3.3. od dnia zawarcia umowy do dnia **30.06.2015r.**

z up. Burmistrza

Piotr Wos
Zastępca Burmistrza