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1. CzESC OGOLNA.

Lokalizacja obiektu oraz jego opis.

Celem Urzedu Gminy jest wiaczenie stawu w kompleks rekreacyjno-sportowy,
jako dodatkowq atrakcje tego terenu. W planach jest zarybienie i budowa pomostu
ptywajacego dla wedkarzy. Remontem zostanie objgta istniejaca budowla wodna,
uzupetnienie ubytkéw betonu i izolacja picnowych elementow $ciany oporowej oraz
usprawnienie mechanizmu wyciggowego , wymiang drewnianych belek zastawki. Dno
zbiornika zostanie odmulone do poziomu pierwotnego terenu. Na terenie dziatki
nr.151/1  zaprojektowano miejsca postojowe na samochody osobowe, Cciagi
komunikacyjne  oraz miejsce na TOT -TOY z motliwoscia wykorzystania na
pomieszczenie magazynowe . Na dzialce zaprojektowano miejsce rekreacyina z
zlokalizowanymi tawo —stolami i koszami , oraz plywajacy pomost zgodnie z zatacznikiem
Na czeéci dziatki nr. 149 zarezerwowano miejsce na boisko sportowe np. do gry w
siatkéwke wraz z tawkami bez oparcia i koszami na $mieci. Na dziatce nr. 148
zaprojektowano miejsce rekreacyjne na ktorej zlokalizowano tawo stoly , kosze na
émieci , miejsce na ognisko oraz zadaszona altankg wyposazong w fawo-stoty .

Na czeéci dziatki nr. 149 zarezerwowano miejsce na boisko sportowe np. do gry w
siatkowke

Nazwa obiektu — zadania.

Temat: Remont zbiornika przeciwpoiarowego wraz z zagospodarowaniem terenu na
cele
rekreacyjne

Adres: Kowancz dz.nr.148,149,151/1

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy w Karlinie ul. Jana Pawta Il 6
Telefon: (0-prefix} . oaimnnenen
Telefax: (0-prefix} ovmeereerssinininn

Adres: Kowarcz dz.nr.148.149 ,151/1
Gmina: Karlino

Powiat: Biatogard

Woj.: Zachodniopomorskie.

Telefon: (0-prefix) o veiemissieens
Telefax: (0-prefix) .....ovveeeserrrans

Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem realizacji remont zbiornika przeciwpoiarowego wraz z
zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne w m. Kowaricz dz. nr,148,149.151/1
gm Karlino Opracowana Specyfikacja techniczna /ST/ obejmuje instalacje branzy
budowlanej w zakresie:

e Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe.
¢ Roboty betonowe.
¢ Roboty murarskie.
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Roboty stolarskie.

Roboty tynkarskie.

Roboty posadzkarskie.

Roboty wyktadzinowe.

Oktadziny scienne.

Roboty malarskie

Roboty wykoriczeniowe i zdobnicze.
Stolarskie

Odstepstwo od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spefnione przy
zastosowaniu zasad sztuki budowlanej.

Uwaga:

Realizacja inwestycji odbywaé sig bedzie etapami. inwestor Urzad Gminy i Miasta w
Sianowie na etapie realizacji sam ustali etapowo$¢ inwestycji w zakresie roboét
ogdlnobudowlanych i instalacyjnych sanitarno - elektrycznych.

Prace towarzyszace i tymczasowe — wyszczegdinienie.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w zakresie trwania
realizacji umowy, az do zakoticzenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
érodki niezbedne do ochrony robét, wygody mieszkaficow ~ pensjonariuszy i innych
oséb, jak obstuga, kierownictwo i nadzoér. Miejscach przylegajacych do drég otwartych
dla ruchu, Wykonawca odgrodzi lub wyrainie oznakuje teren budowy, w spos6b
uzgodniony z inspektorem nadzoru i wiascicielem terenu Wjazdy i wyjazdy z terenu
budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacii robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Fakt
przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i
iloéciach okreélonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresc
bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyimuje sig,
e s wlaczone w cene ofertowa (umowng) zadania. Harmonogram wykonawstwa
natezy odpowiednio wczesniej (minimum dwa dni przed rozpoczgciem robot) uzgodnié
z Inspektorem nadzoru i wiascicielem terenu lub stuzbami inwestycyjnymi
orzydzielonymi do tego zadania przez wiasciciela terenu Prace towarzyszace przy
wykonawstwie, demontazu i remoncie udokumentowal poprzez stworzenie
dokumentacji fotograficznej przed remontem oraz docelowo po remoncie.

1.5. Informacje o terenie budowy.

Wszystkie prace mogg by¢ prowadzone w czynnych obiektach prowadzi sig normalne
zajecia bez mozliwosci wykwaterowania na czas realizacji zadania), dlatego
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Wykonawca robét musi tak rozplanowaé remont i budowe, aby prowadzone prace jak
najmniej zakltdécaty funkcjonowanie.

WYTYCZNE:

e Organizacje robét budowlanych uzgodni¢ z inwestorem /czas pracy, iloSC |
kolejnosé robét budowlanych — branza budowlana/.

e Zabezpieczenie interesu osob trzecich w tym wypadku rozebrane elementy
budowlane winny byé przekazana inwestorowi o ile nastapity takie ustalenia..

¢ Ochrona érodowiska. Szkto, ktére sie sttucze na budowie winno by¢ sktadowane
w odpowiednich pojemnikach. Nie wolno go mieszac z innymi odpadami. Gruz
winien by¢é réwnie: sktadowany w pojemnikach. Nie wolno tworzyé dzikich
wysypisk. Materiat nie nadajacy si¢ do odzysku winien by¢ wywieziony na
wysypiska gminne i potwierdzene kwitem odbiorczym.

eWarunki bezpieczeristwa pracy. Wykonawca winien przedstawi¢ plan BIOZ
inwestorowi. Plan winien znajdowac sie na budowie.

¢ Zaplecze dia potrzeb wykonawcy. Inwestor winien zapewni¢ wykonawcy miejsce
na stworzenie zaplecza budowy lub przekazaé na warunkach obopdinych
pomieszczen na takie zaplecze.

e Warunki dotyczace organizaciji ruchu. O ile takie warunki wystapia to wykonawca
musi przedstawi¢ ich plan realizacji, ktory nalezy uzgodni¢ z inwestorem i
inspektorem nadzoru.

eOgrodzenia. O ile zajdzie konieczno$¢ ogrodzenia placu budowy naleiy to
uzgodnic z inwestorem i inspektorem.

¢ Zabezpieczyé chodniki i jezdnie /droge wewnetrzna/.

e nalezy przy dostawach materiatéw, wywozach gruzu lub innych materiatéw, jak
rowniez w trakcie demontazu i montazu zwraca¢ uwage na ludzi /uczniéw
szkoly podstawowej i gimnazjum/. Winno sie miejsca szczegéinie narazone na
niebezpieczeristwa oznakowa¢ na czas remontu.

eKody robét, grupy robét, klasy robot, kategorie robot zgodnie z przedmiarem
robét i specyfikacjg techniczna.

e Okreélenia podstawowe i definicje pojeé wg czesci ogolnej niniejszej specyfikacii.

1.6. Organizacja rohét, przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych ' przekaie
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
i komplet specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny z jako$¢ wykonanych robdét, bezpieczeristwo
wszelkich czynnoséci na terenie budowy, metody uzyte przy robotach remontowych
oraz za ich zgodnosé¢ intereséw z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng
wykonania intereséw odbioru robét budowianych i poleceniami inspektora nadzoru.

1.7. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek

sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
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przestrzeganie tych postanowief podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzegat prawa patentowego i bedzie w peini odpowiedzialny za wykonanie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych
zwigzanych z wykonaniem robot i w spos6b ciagly bedzie informowat inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolefd i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw os6b trzecich pokryje Wykonawca.

Uwaga:

Ze wzgledu na czynny obiekt Szkoty Podstawowe]j | Gimnazjum w Dabrowie , na
uczace sie tu dzieci, Wykonawca zwréci szczeg6ing uwage na zabezpieczenie calego
terenu budowy oraz poszczegbinych miejsc prowadzonych prac przed dostgpem
o0s6b niepowotanych, w szczegélnosci uczacej sig miodziezy.

1.8. Nazwy i kody: grup robét, kias robét i kategorii robot.

e 45214200-2
45214210-5

s 45000000-7
Grupa robét:

e 45100000-8

Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych
Dziat:
Roboty budowlane.

Przygotowanie terenu pod budowg.

Klasa:

s 45320000-6 Roboty izolacyjne.

e 45210000-2 Roboty w zakresie budynkéw.\

e 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowtanych.
e 45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian.

e 45440000-3 Roboty malarskie | szklarskie.

e 45450000-6 Roboty wykonczeniowe pozostate.
Kategoria:

e 45113000-2 Roboty na placu budowy.

e 45111100-9 Roboty w zakresie wyburzen.

e 451112134 Roboty w zakresie oczyszczania terenu.
e 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu,

s 45261310-0 Ktadzenie zaprawy.

e 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

e 45262500-6 Roboty murarskie.

e 45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane.

s 45262700-8 Przebudowa budynkéw.

e 45321000-3 Izolacja cieplna.

e 45410000-4 Tynkowanie.

s 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
e 45421100-5 Instalowanie drzwi okien i podobnych elementow.
e 454211115 Instalowanie metalowych framug.

e 45421113-9 instalowanie metalowych progow.

e 45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych.

e 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych.

e 45442100-8 Roboty malarskie.

e 45442180-2 Powtdrne malowanie.
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e 45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych.
1.9. Okreslenia podstawowe.

1.9.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:

a/ Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b/ Budowle stanowigca catosé techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
¢/ Obiekty matej architektury;

1.9.2. Budynku — nalety przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony 2z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.9.3. Budowli — nalety przez to rozumie¢, kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace maszty antenowe,
wolnostojace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne /fortyfikacje/, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
{clekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takie czeéci budowlane urzadzen
technicznych /kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzer/ oraz
fundamentéw pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czeéci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.9.4. Tymczasowe obiekty budowlane — nalezy przez to rozumiec obiekty budowlane
przeznaczone do czasowego uzytkowania w okresie krdtszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiorki,
takze obiekt budowlany nie pofgczony trwale z gruntem jak: strzelnica, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowej, przykrycia namiotowe i
powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.9.5. Robotach budowianych — naleiy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace
polegajagce na przebudowie, montaiu, remoncie lub rozbi6rce obiektu
budowlanego.

1.9.6. Remoncie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowiacych biezgcej konserwacii.

1.9.7. Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne
zwiagzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé uiytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyiacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takie przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.9.8. Terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzer, w ktérej prowadzone s3
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

1.9.9, Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez
to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uiytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
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zobowigzanego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.9.10. Pozwoleniu na budowe — naleiy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjna
zezwalajgca na rozpoczecie | prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowtanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.9.11. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe
wraz z zafaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokot
odbiorow czgéciowych i koricowych, miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodq montazu — takze dziennik montazu.

1.9.12. Dokumentaciji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacjg
budowy z naniesionymi smianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.9.13. Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng
techniczna wyrobu, stwierdzajacego jego przydatnos¢ do stosowania W
budownictwie.

1.9.14. Wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreélonych w rozdziale 8.

1.9.15. Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiec wyréb w rozumieniu
przepisébw o ocenie zgodnoéci, wytworzony W celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub sastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowiacym integraing
catosé uzytkowa.

1.9.16. Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy
okreélone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. O samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 7. Nr 5,
poz. 42 z poén. zm, /.

1.9.17. Obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony W

otoczeniu  budowlanym  ma podstawie  przepiséw odrebnych,

wprowadzajacych zwigzane z  tym obiektem  ograniczenia W

zagospodarowaniu tego terenu.

1.9.18. Optacie — naleiy przez to rozumieé¢ kwote naleinosci wnoszong przez

zobowigzanego za okredlone ustawq obowiazkowe kontrole dokonywane

przez wlasciwy organ.

1.9.19. Drodze tymczasowe] /montazowej/ - nalezy przez to rozumieé droge

specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych

roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakoriczeniu.

1.9.20. Dziennik budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik budowy wydany przez

wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy

dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen | okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.9.21. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg robét,

upowazniong do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w

sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za

prowadzong budows.

1.9.22. Rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez

Inspektora nadzoru ksigike z ponumerowanymi stronami, sluiaca do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
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szkicow | ewentuainie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.9.23. Laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej,

zamawiajacego, wykonawcy lub inne faboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia niezbgdnych badari i
prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw oraz rodzajow
prowadzonych robét.

1.9.24. Materiafach - nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak réwnie rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania
robét, zgodnie z dokumentacjy projektowa i specyfikaciami technicznymi
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

1.9.25. Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodno$¢ wykonywania
rob6t dopuszczainymi tolerancjami, a jeéli granice tolerancji nie zostaty
okredlone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dia
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.9.26. Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczacej sposobu realizacji robGt lub innych spraw zwigzanych 2
prowadzeniem budowy.

1.9.27. Projektanta - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.9.28. Rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywrécenie pierwotnych funkeji terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub robét budowianych.

1.9.29. Czeéci obiektu lub etapie wykonawstwa - nalezy przez to rozumied €zgsC
obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno
— uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.9.30. Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegotowych  specyfikacjach
technicznych.

1.9.31. Grupa, klasa, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w
sprawie Wspdinego Stownika Zamoéwien / Dz. Urz. L 340 z dnia 16.12.2002r., a
pdin. zm./.

1.9.32. Inspektorze  nadzoru inwestorskiego- osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor
powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
‘nwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakoéci i itoéci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzer technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.9.33. Instrukcji technicznej obstugi /eksploatacji/ - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreélajaca rodzaje i kolejnosci lub
wspdtzaleino$é czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi /eksploatacji/ jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego. '

1.9.34. Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenistwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspélnego, jakie maja spetniac
roboty budowlane.
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1.9.35. Normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji /CEN/ oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
JCENE-LEC/ jako ,standardy europejskie /EN/” lub ,,dokumenty harmonizacyijne
/HD/”, zgodne z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.9.36. Przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie

szczegbtowych specyfikacji  technicznych  wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych,

1.9.37. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa moiliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci | wymogdw jakosci oraz uwzgledniaja przyjety
stopiei scalenia rob6t.

1.9.38. Wspélnym Stowniku Zamoéwient — jest system klasyfikacji produktow, ustug i
rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie
ze stownika gtéwnego oraz sfownika uzupetniajgcego. Obowiazuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sig¢ obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003r. /Polskie Prawo zamoéwieri publicznych przewidziato
obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE,
tzn. od 1 maja 2004r./.

1.9.39. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona
przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w oddzielnym peinomocnictwie
/zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okre$lony w przepisach/.

1.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ | stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robot wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a/ utrzymaé teren budowy bez wody stojacej,

b/ podejmowaé wszetkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unikaé uszkodzer lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spofecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasem lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélne wzgledy na:

1/ Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2/ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a/ Zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b/ Zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
¢/ Mozliwoscia powstania pozaru.
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1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostepem 0s6b
trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedziainy za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.12. Ochrona wiasnosci publiczne] | prawnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzert podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.13. Ograniczenia obciazZer osi pojazdu.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczet na o$ przy transporcie
gruntu, materialéw i wyposaZenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wiadz, co przewozu nietypowych wagowo tadunkow i sposob ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wieZo ukoticzony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca hedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora
nadzoru.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dia ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszeikie
koszty zwiagzane z wypefnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie | s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.15. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.15.1.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
paristwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpleczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych / Dz. U.
z dnia 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401/ oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzednia 1997 r. w sprawie ogblnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy /Dz. U. Nr
169 poz. 1650/.Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini
odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzeri lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleti i inne odnosne dokumenty.

2.0. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyinych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
éwiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia cigglych badar okreslonych w
SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczainego Zrédfa spetniaja
wymagania SST w czasie postepu robét.Pozostate materialy budowlane powinny spefniac
wymagania jakosciowe okreslone Poiskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych /SST/

Roboty ziemne.

W trakcie realizacji inwestycji moga wystapi¢ roboty ziemne, Wypadku wykonywania
robdt ziemnych dla podiozy betonowych nalezy je tak wykona¢, aby nie nastgpito tzw.
Przebranie podioza /zbyt duza warstwa urobku ziemnego zebrana w stosunku do robot
budowlanych, / co spowoduje dodatkowg stabilizacie podioza. Roboty ziemne
wykonywa¢ tak, aby po utoZeniu podsypki piaskowej i jej zawibrowaniu /ubiciu
mechanicznym/ moina byto wylewa¢ podtoze betonowe.

Uwaga:

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy
nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar
objetosct robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne,
uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci robét ziemnych,
zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowainej objetosci gruntow
orzydatnych ze frédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru .Grunty i
materialy nie przydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odklad. Zapewnienie terenéw na odkiad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile
nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie
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na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiaru wilgoci. Wybér érodkéw transportowych oraz metod
transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odieglosci transportu. Wydajnos¢ srodkdw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego
do urabiania | wbudowania gruntu (materiatu).Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad
wartoéci zatwierdzone nie moie byé podstawg roszczern Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczedniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

Mieszanki betonowe.

Wymagania dotyczace jakoéci mieszanki betonowe] reguluja odpowiednie polskie normy.
Cement z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow)
klasy:

¢ Dia betonu B25 — klasa cementu 32,5NA,
e Dia betonu B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5NA,
e Dla betonu B45 i wigkszej — klasa cementu 52,5NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uiyclem do wytworzenia mieszanki
betonowej musi uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru. Dotyczy to takie gotowych
mieszanek betonowych przywozonych z wytworni betonow.

UWAGA:

Zakazuje sie pobieranie cementu ze stacji przesypowych {siloséw), jezeli nie ma pewnosci,
ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Podtozia
sktadéw otwartych gdzie jest przechowywany cement w workach lub silosach powinny
byé twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekami
wody deszczowej i zanieczyszczeni. Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by€ suche i
czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Roboty
betonowe sg przewidziane w trakcie uzupetniania, wypeiniania i poziomowania posadzek
w pomieszczeniach mieszkalnych i tazienkach. '

WYKONASTWO

ePosadzki na parterze nalezy wykonaé¢ po wyréwnaniu za pomocy zapraw
samopoziomujgcych lub mieszanek betonowych.

ePosadzki na kondygnacjach powtarzalnych réwniez cementowe. Przed

- wyréwnaniem posadzki nalezy sprawdzi¢ czy nie sa popekane. W przypadku,
kiedy sa popekane nalezy miejsca peknigc oczysci¢, kawatki betonu ruszajace sig
usunad, zagruntowaé podioie i wyla¢ zaprawe samopoziomujacy czy tez zaprawe
betonowa.

ePosadzki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy wykonaé na
istniejacej posadzce betonowej po uprzednim jej wyréwnaniu poprzez utozenie
zapraw samopoziomujgcych lub wypraw betonowych.
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ePrzed utozeniem podidg w pomieszczeniach mieszkalnych nalezy posadzki w
zaleznosci od ich jakosci wzmocni¢ preparatami gruntujacymi lub w wypadku
stwierdzenia, ze sa mato stabilne {ulegly skruszeniu) skué do takiego poziomu,
aby moina je byto uzupetni¢ poprzez nadlanie.

Roboty zbrojarskie.

Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskanie i sktadowanie kod 45000000-
01.

Asortyment stali zbrojeniowej.

Do zbrojenia konstrukcji Zelbetowych pretami wiotkim w obiektach budowlanych
objetych zakresem kontraktu stosuje sig stat kias i gatunkéw wg dokumentacji
projektowej, wg norm PN-H-84023/6: AlIN, gatunku RBS00W/BSt500S-O.T.B. oraz stal
klasy Al, gatunku St35X-b.

Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-
93215.Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest,
w ktérym maja by¢ podane:

enazwa wytworcy,

e 0znaczenia wyrobu wg normy PN-H-93215,

« numer wytopu lub numer partii,

o wszystkie wyniki przeprowadzonych badari oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wykopowej,

e masa partii,

s rodzaj obrébki ciepinej

Drut montazowy.

Do montaiu pretéw zbrojeniowych nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw.
wigzatkowego.

Podkiadki dystansowe.

Dopuszcza sig stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wylacznie z betonu.
Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretéw.

' Roboty murowe.

Sciany dziatowe z cegly dziurawki grubosci 12 cm posadowione na istniejagcym stropie
kanafowym, w alternatywnym rozwiazaniu dopuszcza sie zamiane na piyty gipsowo -
kartonowe 2x12,5mm na ruszcie stalowym z izolacja akustyczng 10cm wetna mineraina. Z
uwagi na ustawienie dodatkowych écianek dzialowych jedno pomieszczenie na 2iub 3
pokoje zaprojektowano sciany posadowione na belkach stalowych celem nie obcigzania
istniejacego stropu. Wymagania dotyczace jakosci cegly dziurawki reguluja odpowiednie
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polskie normy. Cegta z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B.
Do kaidej partii dostarczonej cegly dziurawki musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci
(atest).

UWAGA:

W przypadku wykonawstwa $cian dziatowych z piyt gipsowo-kartonowych nalezy
przestrzegat zasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty okiadzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.Okladziny piyt na ruszcie stalowym mozna
wykona¢ na kilka sposobéw {do uzgodnienia na etapie wykonawstwa z inspektorem
nadzoru):

e Przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z
ostaniang sciana,

e uiyciem $ciennych profili ,U” o szerokosci 50mm, umocowanych do podtozia
uchwytami typu ES, ‘

e Przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podioza elementami taczacymi

typu ES.
Grubosc piyty Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna
Gipsowo- odlegtos¢ odlegtos¢ w odlegtoé¢ w warstwie:
kartonowej miedzy warstwie nosnej
{mm) wieszakami. giéwnej (mm)

(mm) {mm})

9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Tynki zewnetrzne | wewngtrzne.
Narzedzia, sprzet i urzadzenia
Do robét tynkarskich naleiy stosowaé nastepujace narzedzia i sprzet:

¢ Szczotki druciane do czyszczenia powierzchni Scian

e Szpachelki i pace metalowe do nakfadania zapraw | mas klejacych i tynkarskich

e Pace pokryte papierem $ciernym do wyréwnywania powierzchni i krawedzi
przyklejonych plyt styropianowych

o Wiertarki do wiercenia otwordw na taczniki

¢ Noze lub nozyce do ciecia tkaniny szklanej

e Laty do sprawdzania ptaskosci powierzchni warstwy przykiejonych ptyt
styropianowych

¢ Mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania mas klejacych i tynkarskich

¢ Urzadzenia transportu pionowego

* Rusztowania stojakowe

¢ Aparaty do zmywania wodg powierzchni scian
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Przygotowanie powierzchni §cian do otynkowania.

Stan starego tynku nalezy dokfadnie sprawdzic. Gtuchy diwiek wskazuje na utrate
przyczepnosci. W tych miejscach tynk naleiy usungé. lezeli twardy przedmiot rysuje
powierzchnie tynku, ale nie powoduje odspojenia, oznacza to, ze tynk nie jest twardy, ale
wystarczajgco nosny. Taki tynk wzmacniamy poprzez nasycenie tynku ptynem do
wzmacniania powierzchni cementowo-wapiennych. Jezeli narzedzie z fatwoscig zaglebia sie
w tynku, naleiy tg warstwe usunaé. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy wykonaé
prébe przyczepnosci. Kilka kostek styropianowych 10x10x10 cm przykiejamy do tynku
klejem do mocowania sytemu. Po trzech dniach dokona¢ préby oderwania. Jezeli styropian
rozerwie sie¢ w swojej warstwie, podtoze uznaje sie za nosne.Miejsca, w ktorych usunigto
stary tynk, nalezy dokiadnie oczysci€, a nastepnie uzupetni¢ tynkiem cementowo-
wapiennym. W przypadku duzych nieréwnosci >1 cm na odcinku 2m podioze wyréwnaé
tym samym podkiadowym tynkiem cementowo - wapiennym. Podloze nalezy dokfadnie
oczysci¢ z kurzu. Wyréwnanie chtonnosci podtoza uzyskujemy malujac istniejacy tynk
$rodkiem gruntujacym. Przed przystapieniem do montaiu systemu nalezy doktadnie
zabezpieczy¢ wszelkie narazone na zabrudzenie elementy, takie jak: okna, drzwi,
balustrady, powierzchnie taraséw, itp.

Przygotowanie powlerzchni scian betonowych i murowanych otynkowanych, pokrytych
powlokami malarskimi.

Powtoki malarskie lub wyprawy tynkarskie, ktére tuszcza sie w sposéb widoczny nalezy
usungé za pomoca szczoteczek drucianych, piaskowania, strumieniem wody lub innymi
sposobami. Po usunieciu powfoki lub wyprawy cata powierzchnig $ciany zmy¢ woda.

Zaprawy tynkarskie.

Wymagania dotyczace jakosci zapraw tynkarskich reguluja odpowiednie poiskie normy.
Zaprawy tynkarskie musza speinia¢ wymagania zawarte w normie PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane” lub aprobatom technicznym. Podtoza tynkéw zwykiych powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN -70/B-103100 p. 3.3.2.Przy wykonywaniu tynkéw
zwyktych naleiy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.Sposoby
wykonania tynkow zwyktych jedno i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi
okreslonymi w tabeli 4 normy PN-70/B-10100.Grubos$¢ tynkéw zwykiych w zaleznoéci od
kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu powinna by¢ zgodna z normg PN-70/B-
10100.Tynki zwykie kategorii Il i Iil nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy. Do kaidej partii dostarczonej gotowe] zaprawy
tynkarskiej musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest).

WYKONASTWO.

¢ Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne kat. li, szpachlowanie szpachla gipsowa.

» Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny byé¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania,
przebicia , przekucia i bruzdy, osadzone oscieznice okienne i drzwiowe.

o Zalecz sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw
muréw tj. po okresie 4-6 miesiecy stanu surowego dla obiektéw nowo budowanych,
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o Tynki wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz 5 °C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0° C.

e W nizszych temperaturach tynki moina wykonywaé tylko przy zastosowaniu
odpowiednich érodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z Wytycznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

e Zaleca sie chronié $wiezo potozone tynki przed nastonecznieniem w ciggu pierwszych
dwdch dni,

e W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Roboty malarskie.
Warunek przystapienia do robét malarskich.

e Do przystapienia do robét malarskich mozna po catkowitym wykonaniu robét
budowlanych i po kentroli podioza przeznaczonego do malowania.

Po zakodiczeniu robét instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia urzadzer sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych /bialy montai/ oraz
armatury oswietleniowej /gniazda, wytgczniki itp./.

Wykonaniu podtoza pod wykladziny podiogowe,

Uozenia podtog drewnianych tzw. Biatych,

Catkowitym dopasowaniu stofarki okienno drzwiowej,

Drugie malowanie mozna wykonac po:

¢ Wykonaniu tzw. Biatego montazu
o Ulozeniu posadzek /z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykfadzin z tworzyw
sztucznych/ z przybiciem listew przysciennych i cokotow
s Oszkleniu ckien, jesli nie byto wykonane fabrycznie,

Wymagania dotyczace jakosci farb podktadowych, nawierzchniowych itp. regulujg
odpowiednie polskie normy. Farby musza spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B lub
aprobatom technicznym.Do kaidej partii dostarczonej farby musi by¢ dofaczone $wiadectwo
jakosci {atest).

WYKONASTWO.
Malowanie ¢cian wewnetrznych i sufitéw farbami wnetrzowymi np. akrylowymi lub
emulsyjnymi w jasnych kolorach pastelowych. Kolory farb do malowania pomieszczen
uzgodni€ z uzytkownikiem lub inspektorem nadzoru inwestora.
Roboty izolacyjne.
e  Przypadku wykonania fundamentéw, muréw ponizej poziomu terenu naleiy je

zabezpieczy¢ powtokami przeciwwilgociowymi w postaci welonéw, pap lub mas
bitumicznych zgodnie z przepisami.

Uwaga:

Szczegdlowe normy materiatowe patrz punkt 10.0 ,PRZEPISY ZWIAZANE".
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Uwaga:
W trakcie prac remontowych moga wystapié roboty budowlane nie uiete w

harmonogramie_robét. Nalezy wtedy bezwzglednie powiadomic inspekiora nadzoru,
sporzadzi¢ protokdt i okresli¢ sposdh realizacii.

Wymagania dotyczace sprzetu do demontazu.

Przy rozbiérce $cian, murkdw itp. moga by¢ wykorzystane przecinaki, tyzki, miotki, wiertarki,
miotki udarowe Przy robotach budowlanych moga byc wykorzystane przecinaki,
wyréwniarki, kielnie, szpachelki, miotki, miotki udarowe, wiertarki, betoniarki, zageszczarki.
Przy robotach wykoriczeniowych — obrdbce scian to kielnie, packi, szpachelki, fugowniki itp.
Moze byé wykorzystany inny sprzet, ktdéry zapewni wysoka jakos¢ wykonywanych robot.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Materiat winien by¢ dostarczany takimi srodkami transportu, Jakie sa przewidziane dla
danych grup materiatowych. W tym wypadku moga by¢ samochody dostawcze, skrzyniowe o
raz samo-wytadowcze dla odpadéw i piasku.

3.0.SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreélonymi w dokumentacji projektowej, S5T i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma byé utrzymywany w stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony érodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uiytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pozniej zmieniany bez jego zgody.

4.0.TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczha $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreélonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
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4.1. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do poszczegélnych obcigzeri na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen
ma osie by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

s projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladac sie z czesci
opisowej i graficznej,

e plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia /plan bioz/,

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu /dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementéw konstrukeyjnych o wiekszych gabarytach lub masie /.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umow3 lub
kontraktem oraz jakoé¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnosé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, P2, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszelkich elementow robét okreslonych w dokumentacii projektowej
lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagal tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robé6t bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenie Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie péiniej nii w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacii
ponosi Wykonaweca.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci /PZi/, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania, moiliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
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organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegéinych

elementéw rob6t,

e system / sposéb i produkcje/ proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robét,

® wyposaZzenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli /opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badati/,

e sposob oraz forma gromadzenia wynikow badai laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a takie wycigganych wnioskéw i zastosowania korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzed stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposaieniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo — kontrolne,

¢ rodzaj i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

e sposob i procedure¢ pomiarow i badan /rodzaj i czestotliwosé, pobieranych

prébek, legalizacja i sprawdzenie urzadzen itp./ prowadzonych podczas dostaw

materiatoéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badarn materiatdow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe] i
SST.Minimaine wymagania co zakresu badan i ich czestotliwoéci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreélone, Inspektor nadzoru ustali zakres jaki
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczeri laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen urzadzer laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak
powaine, e moga wplynac ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rohét badanych materiatéw i dopusci je do uiytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badanh materiatéw i robét
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.
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Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, oparte na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badar. inspektor nadzoru bedzie
mieé zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa
wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badah beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. |

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie 2 wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowad
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badafi, Wykonawca powiadomi tnspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piémie ich wynik do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia
jakoéci. Wyniki badan /kopie/ beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedfug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakoici i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiaiéw u Zrédia ich wytwarzania.
Do umotzliwienia jemu kontroli zapewnione bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badari dostarczonych przez
Wykonawce.Inspekitor nadzoru moze pobierac¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badari wykaza, ze raporty
Wykonawey sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z
dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadkuy, catkowity koszt powtdrnych lub
dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawece.

6.7.Certyfikaty i deklaracje.

inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore;

-20 -



1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z

kryteriami technicznymi okreélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z;

o Polskg Normg lub Aprobate techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych
nie ustanowiono Poiskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacja okreslong w
pkt.1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okredlajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speiniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
[1] Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i bgdg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa jednego
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czyteine, dokonywane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisaé w szczegdlnosci :

o Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

s Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow roboét,

¢ Terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementdw robot,
Przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach

e Uwagii polecenia Inspektora nadzoruy,
Daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
Zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow robét,

* Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych robot
podlegajgcych  ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
technicznymi,

s Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej,

s Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,

¢ Dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,
Dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badari z podaniem kto je przeprowadzit,

e Wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzit,
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¢ Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy heda
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do
wydawania poleceri Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryine, deklaracie zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontroli wynikéw badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kaizde iyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1] - [3],
nastepujace dokumenty: '

a) Pozwolenie na budowe

b} Protokoly przekazania terenu budowy,

c) Umowy cywilnoprawne z asobami trzecimi,

d) Protokoty odbioru robét

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Operaty geodezyjne,

g) Plan bezpieczerisiwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedy przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie kt6regokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
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beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakichkolwiek btad tub przeoczenie /opuszczenie/ w
iloéci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawecy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét. Bfedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie . Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoécia wymagang do celu miesigcznej pfatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okresionym w umowie.

7.2.Zasady okreélania iloSci robét i materiatéw.

Zasady okreélania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
w KNR - ach oraz KNNR — ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami
okreéionymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ waine
$wiadectwa legalizacji.Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedy przez Wykonawce
utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Wagi | zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnos$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly
zachowanie doktadnoéci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0. ODBIGR ROBOT.
8.1.Rodzaje odbioru robot
W zaleznoéci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

a) Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢} Odbiorowi czesciowemu,

d) Odbiorowi ostatecznemu /koficowemu/,

e) Odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi,

f) Odbiorowi po uptywie okresu gwaranci.

8.2.0dbiér robét zanikajacych | ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilodci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.Odbiér
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péiniej niz w ciggu

-23-



3dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jako$é iloéé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, 55T i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbiér czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu roh6t okreslonego w dokumentach umowy
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbidr ostateczny /korfcowy/.
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego roboét.

Odbiér ostateczny robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu /ilosci/ oraz jakosci.Catkowite zakosiczenie robét oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.0dbioru ostatecznego robé6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badar i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowa i SST.W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacja ustalent przyjetych w trakcie odbioru robodt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegéinych elementach konstrukcyjnych
i wykoticzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoé¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyine obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.1.Dokumenty do odbioru ostatecznego /koricowego/.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty;
A. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
B. Szczegblowe specyfikacje techniczne /podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne/,
C. Protokoly odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
D. Protokoty odbioréw czesciowych,
E. Recepty i ustalenia technologiczne,
F. Dziennik budowy i ksigzki obmiaréw /oryginaty/,
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G. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznhaczer laboratoryjnych, zgodnie z S5T i
programem zapewnienia jakosci JZATR

H. Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczerstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci
/P2y,

. Rysunki /dokumentacje/ na wykonanie robét towarzyszacych/np. na przefozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia, instalacje c.0. itp./ oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

1. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

K. Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin ostatecznego odbioru. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe Jub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robSt poprawkowych i roboét
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktére sig ujawnia w okresie rekojmi i gwarancji.Odbiér po
uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny /koricowy/ rob6t”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1, Ustalenia ogdine.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowq skatkulowang przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysowej przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.Dla robét wycenionych ryczaftem podstawg ptatnosci jest
wartoé¢ /kwota/ podana przez Wykonawce  przyjeta, przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych /ofercie/.Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczaftowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie ma jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowej.Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét beda
obejmowac:

e Robocizne bezpoérednig wraz z narzutami,
Wartoéé zuzytych materiatéw wraz 2z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na terenie budowy,

e Wartoé¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT.

9.2, Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1.Koszty wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robot,

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) Opftaty/dzierzawy terenu,

d) Przygotowanie tereny,

e} Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweinikéw, barier,
oznakowar i drenaiu,

f} Tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

9.2.1.Koszty utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje;

a) Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatef,
b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.2.Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje;

a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.2. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Ustawy.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowtane {jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z poin. Zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — Owyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym {Dz. U. Nr 122, poz.
1321z pdin. Zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z péin. zmianami).

Ustawa z dnia 21 maja 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U z 2004
r.. Nr 204, poz. 2086).

10.2. ROZPORZADZENIA

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemoéw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakiem CE { Dz. U. Nr 209, pozycja 1779).
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10.3.

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych , zakresu i formy aprobaty oraz trybu ich
udzielania, uchylania iub zmiany { Dz. U. Nr 209, pozycja 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnial997 r. - w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169,
pozycja 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. —~ w sprawie
ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych { Dz. U. Nr 47, pozycja 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwiec 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacych  bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa iochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, pozycja 1126).
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego ( Dz. U. Nr 202, pozycja 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym { Dz. U. Nr 198, pozycja 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montaiu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa
pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 198, pozycja 2042).

PRZEPISY | OBOWIAZUJACE NORMY BRANZY BUDOWLANE).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie
(Dz. U.z 2002 r., nr 75, poz. 690 z pdZn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2003 r., nr 121, poz. 1138).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., nr 120,
poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
- uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. z 2003 r., nr 121, poz. 1139).

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dia cementu
powszechnego uiytku.

PN-EN-196-1  Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN-196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
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PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po
prazeniu, straty przy praieniu oraz substancji rozpuszczalnych, substancji
rozpuszczalnych mineralnych i substancji rozpuszczalnych lotnych.
PN-C-04554/02 Woda $cieki. Badania twardosci. Oznaczenia twardosci ogdlnej
powyzej 0,337mval/dcm3 metoda wersenianowa.

¢ PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
s PN-D-96002 Tarcica lidciasta ogdlnego przeznaczenia.
e PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczanie pomieszczen. Podstawowe nazwy i

e & & @

okreslenia. _
PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur stalowych.Ogoélne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-B-03163-1Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
PN-1SO-900 {Seria 9000, 9001,9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania
jakoscig i Zapewnienie, jakosci.
PN-ISO 13006:2001 Piyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiadciwosci
i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Piyty i piytkli ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje,
klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Piyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E»10%.
Grupa B Il
PN-EN 176:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E3%.
GrupaB .
PN-EN 177:1997 Piyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E«6%.
GrupaBllia.
PN-EN 178:1998 Piyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%.
Grupa Bl b.
PN-EN 121:1997 Plyty i plytki ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci
wodnej E«3%.
Grupa Al
PN-EN 186-1:1998 Ptyty i plytki ceramiczne ciggnione o nasigkiiwosci wodnej
3%<E<6%.
GrupaAlla, Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Ptyty i ptytki ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E«6%.
GrupaAlla, Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Piyty i ptytki ceramiczne ciggnione o nasiakliwosci wodnej
6%¢E«10%.
GrupaAllb, Cz, 1.\
PN-EN 187-2:1998 Ptyty i ptytki ceramiczne ciggnione o nasiagkliwoéci wodnej
6%¢<E«10%.
GrupaAlib,Cz. 2.
PN-EN 188:1998 Piyty i plytki ceramiczne ciggnione o nasigkliwoéci wodnej
E»10%.\
Grupa A tll.
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
\

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki ceramiczne. Oznaczenie wymiaréw i sprawdzenie
jakosci powierzchni.

PN-EN 1SO 10545-3:1999 Plytki ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej gestosci wzglednej pozornej oraz gestoéci catkowitej.
PN-EN 1SO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i sity tamiace.

PN-EN 1SO 10545-5:1999 Plytki i plytki ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
uderzenia metoda pomiaru wspéfczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i plytki ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na -
wglebne scieranieptytek nie szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i plytki ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
$cieranie powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-8:1998 Piytki i ptytki ceramiczne. Oznaczenie cieplnej i
rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN {SO 10545-9:1998 Piytki i ptytki ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i ptytki ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci
wodnej.

PN-EN 1SO 10545-11:1998 Ptytki i ptytki ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
pekniecia wlosowate plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Piytki i plytki ceramiczne. Oznaczenie
mrozoodpornosci.

PN-EN I1SO 10545-13:1990 Piytki i ptytki ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
chemiczne;j.

PN-EN 1SO 10545-14:1999 Plytki i ptytki ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
plamienie.

PN-EN 1SO 10545-15:1999 Piytki i ptytki ceramiczne. Oznaczenie uwalniania
ofowiu i kadmu.

PN-EN 1SO 10545-16:2001 Plytki i plytki ceramiczne. Oznaczenie matych réznic
barw.

PN-EN 101:1994 Piytki i plytki ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni
wg skali Mosha.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dia
kiejéw cementowych i zapraw do spoin.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania piytek. Definicie i wymagania
techniczne.

PN-EN 12808-1:2000Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenia
odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania. Cz. 2; oznaczenie odpornosci
na §cieranie.

PN-EN 12808-3:2002{U) Zaprawy do spoinowania. Cz. 3; oznaczenie
wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4; oznaczenie
skurczu. \
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o PN-EN 12808-5:2002{U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5; oznaczenie
nasigkliwosci wodnej,

e PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych {terakotowych), klinkierowych
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania.
Terminologia.

» PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

e PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo — kartonowych.

e PN-93/B-02862 Odpornos$¢ ogniowa.

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobkowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

e PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowianych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace

systemOw zapewnieniajakosci i zarzagdzania systemami zapewnienia jakosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosci.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zpraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/8-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowtanych.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

Oraz inne obowiazujgce normy i rozporzadzenia nie wymienione
powyzej.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowtano — montazowych, (tom |, 1I, Iii,
IV, V), Arkady , Warszawa 1989 —1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowianej, Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo
- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 rok.

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i

zelbetowych.

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineralnych.

o Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogoélne
{kod

B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych czeéé B zeszyt 5 Oktadziny
i

wyktadziny ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

» Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas —2001 rok.

e Atlas budowlany, miesiecznik wydanie specjaine 1998 rok.

» Ukfadanie i spoinowanie materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok,
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¢ Katalog wyrobow Ceresie, wydanie Ceresit — 2001 rok.
o Informator o montazu piyt gipsowo — kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin
sciennych i
sufitow podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska - Stawtany Sp.
z
0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pificzéw.
e Informator — Poradnik ,Zastosowanie plyt gipsowo — kartonowych budownictwie” —
wydanie IV — Krakow 1996 rok.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, Czes¢ B —
Roboty wykoficzeniowe, zeszyt 1, , Tynki”, wydanie iTB ~ 2003 rok.
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