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Termomodernizacja budynku éwietlicy w m. Krukowo

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ogélnobudowlanych, zwiazanych z termomodernizacja budynku $wietlicy w m. Krukowo.

12. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
ogélnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét ogélnobudowlanych wymienionych w
punkcie 1.1., facznie z:

¢ niezbednym zakresem prac geodezyjnych, polegajacych na wytyczeniu powierzchni zabudowy, osi itp.,

wyznaczeniu pozioméow,

¢ inwentaryzacja wykonanych elementéw obiektu

¢ projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ facznie z czescia rysunkows (dokumentacja techniczna), przekazang przez
Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzieé i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

1.4. Okreélenia podstawowe

14.1. Czas na ukoriczenie - czas na zakoficzenie Rob6t lub odcinka (w zaleznosci od przypadku), tak jak
zostal podany w zataczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczecia

1.4.2. Data rozpoczecia - data rozpoczgcia Robot okreslona w zataczniku do Oferty

1.4.3. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktora sklada si¢ projekt wykonawczy oraz
projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami

1.44. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosei zachodzacych w toku wykonywania
robot

14.5. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajaca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do pemienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;.

14.6. Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dzialania jako Inzynier dla celéw Kontraktu i
wymieniona w zataczniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiajacego,
z powiadomieniem Wykonawcy wg regul zawartych w Umowie.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
realizacji kontraktu.

14.8. Komisja - osoba lub kilka oséb tak okreslanych w Kontrakcie lub inna osoba badz osoby,
wyznaczone w warunkach kontraktu,

1.49. Materialy - wszystkie tworzywa niezb¢dne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$é wykonywania rob6t z dopuszezonymi tolerancjami,
a jedli przedziat tolerancji nie zostal okrelony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego typu robét.

1.4.11. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na
Placu Budowy, a ktéry moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw
Wykonawey i kazdego z Podwykonawcéw, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy
w realizacji Rob6t.

1.4.12. Personel Zamawiajacego - Inzynier oraz caly inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy
Inzyniera i Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego Iub Inzyniera do
wiadomosci Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow jako Personel Zamawiajacego

1.413. Plan BIOZ - plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
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1.4.14. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czgsci Rob6t oraz prawni nastepey kazdej z tych 0séb

1.4.15. Polecenie Inzyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.4.16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bgdaca autorem dokumentacji projektowej

1.4.17. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbidrka, obiektéw
istniejacych i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi

1.4.18. Przedstawiciel Wykonawcy- osoba wymieniona przez Wykonawcg w Kontrakcie lub wyznaczona
przez niego w razie potrzeby wg regul zawartych w Kontrakcie

1.4.19. Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu

1.4.20. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego oraz prawnych nastgpcow tej osoby (lub oséb).

1.4.21. Zamawiajacy - osoba wymieniona jako zamawiajacy w zalaczniku do Oferty oraz prawni nastepcy
tej osoby.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z Dokumentacja techniczna,
Specyfikacja techniczng oraz poleceniami InZyniera.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami
przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz
materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

1.5.1. Przekazanie placu budowy
Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi budowy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspétrzedne
punktéw tyczenia obiektu, wspdtrzedne reperéw, Dziennik Budowy, Ksiege obmiaru Robdt oraz
Dokumentacjg techniczng wraz ze specyfikacja techniczna.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do
wykonania prac objetych kontraktem, w formie okreslonej przez Inwestora.
Kierownik budowy, kazdorazowo na pisemna prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty
niezbedne do wykonania prac objetych kontraktem.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong wykonanych prac oraz przekazanych obiektéw
i materialow, do chwili wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa przejecia koficowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiaty, rzadzenia, znaki geodezyjne itp.
Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawierajaca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, sktada sie z: projektu
budowlanego wraz z kopiami uzgodniefi administracyjnych projektu wykonawczego zawierajacego opis i
rysunki przedmiaru rob6t
Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich elementéw rob6t wlaczajac w to
urzadzenia, systemy oraz programy komputerowe i sprzet biurowy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy
Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Umieéci w miejscach
oraz ilodciach okreflonych przez Inzyniera, tablice informacyjne, ktérych tres¢ i forma beda zgodne z
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne §rodki,
niezb¢dne do ochrony robét, pracownikéw, spotecznosei i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene
umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt
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Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robot, Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz

z wykopami w stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na

celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy

oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wlasnosci spotecznej i innych przyczyn

powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymogow, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

¢ lokalizacjg baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk i drog dojazdowych,

¢ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw
wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych
pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywolanym sposobem
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robodt, beda mialy aprobate techniczng lub certyfikaty
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego
oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu robét ich
szkodliwos¢é zanika (np materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania. Jeéli wymagaj tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji pafistwowe;.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na powierzchni ziemi
oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych ich wiascicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania
budowy, przy obecnosci wlasciciela tych obiektéw, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i
naziemnych na terenie budowy oraz powiadomié¢ Inspektora nadzoru oraz wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét. O fakeie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzes, Wykonawca
niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wsp6lpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawea jest zobowiazany przestrzegaé przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢ o to, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiajacych wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej, sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Inzynierowi w ciagu tygodnia od czasu przekazania placu
budowy, Planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t, od daty rozpoczgcia robét do chwili wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia Koncowego
Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé¢
prowadzone w taki sposob, aby obieckty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byly w
zadowalajagcym stanie przez caly czas prowadzenia robédt, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera roboty budowlane moga
zosta¢ wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz 24 godziny po
otrzymaniu polecenia od Inzyniera.

1.5.10. Stosowanie si¢ do przepiséw prawa

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami. Wykonawca jest w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawea zobowiazany jest przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pehi odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.
Ponadto w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty,

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robot, Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialéw, odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Cechy materialéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$é z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji.

Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materialéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, 7e wszystkie
materialy z danego Zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badaf materialéw w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta, w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolef od wladcicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wlaczajac w to Zrédia wskazane przez Zamawiajacego. Jest zobowigzany
dostarczyé InZzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badai terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za spelnienie wymagan ilodciowych i jakosciowych materialéw z
Jjakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do Robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw w obrgbie Placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie, beda wykorzystane do robét lub odwiezione na miejsce sktadowania, odpowiednio do
wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Placu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczeg6lnione w kontrakceie, z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera, w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji technicznych. Prébki materiatéw moga byé

pobierane przez Inzyniera, w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji

okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jako$ci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzaé inspekcje

wytworni, beda zachowane nastgpujace warunki:

¢ Wykonawca oraz producent materialéw zapewnig osobie kontrolujacej wspdlprace i pomoc w trakcie
prowadzenia inspekcji,
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¢ osoba kontrolujaca bedzie miata wolny dostep w dowolnym czasie do tych cze$ci wytwérmni, gdzie odbywa sie
produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznej

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostang przez Wykonawce wywiezione z
Placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jedli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczgc sig z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$é i wiasciwosci do Robét i byly dostgpne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez
Inzyniera lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

W przypadku gdy materiaty beda sktadowane na terenie nalezacym do o0séb trzecich, nie uwzglednionych w
dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych, Wykonawca uzyska wstepna zgode od Inzyniera a
nastgpnie stosowne zezwolenia od Wiasciciela terenu i przedlozy je Inzynierowi.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materialéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera i Projektanta o swoim
zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla przeprowadzenia stosownych badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiahu nie moze byé zmieniany bez
zgody Inzyniera i Projektanta.

3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzgtu jest osiagnigcie efektu okre§lonego w specyfikacii i dokumentacji
technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzet (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski, dzwigi, wibratory,
koparki, spycharki, samochody itp.) powinien by¢ dobrany w zaleznosci od rodzaju robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i jakosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora

nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonanych robét. Sprzet uzywany do wykonania robét powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$é¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okredlonymi w
specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz przez Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét, ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy Musi byé zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw, potwierdzonych za  zgodno$é z oryginalem,
potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania (tam, gdzie jest to wymagane przepisami odrebnymi).
Wybrany sprzgt po akeeptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i warunkow
wyszczegllnionych w Kontrakeie, zostang przez Inzyniera dyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
Jjakos¢ wykonywanych robét i wasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji i
dokumentacji technicznej, wskazaniami Inzyniera, w terminie okreslonym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw o ruchu drogowym, w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Inzyniera zostang usunigte z terenu
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na wilasny koszt.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, przepisami Prawa Budowlanego,
obowiazujacymi w Polsce, normami oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja techniczna, Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inzyniera, Inspektora
nadzoru i Kierownika budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw
Roboét zgodnie z Dokumentacjg techniczng lub poleceniami Inzyniera.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania Robot, jesli wymagac tego
bedzie Inzynier.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich dokladno$é wykonania.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i czeéci Robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji, Inzynier uwzgledni wyniki badah materialéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produke;ji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6Zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania Robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robot i dostarczy Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdly swojego
Programu zapewnienia jakosci. Przedstawi on w nim zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja techniczna, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:
organizacj¢ wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét
organizacjg¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét
sposoby przestrzegania zasad BHP
wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw Robét
sposob i procedurg proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét

LR 2R K R I 2

b) czg$¢ szczegdlows opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:
¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi
rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku
metod¢ magazynowania materiatow
sposob zabezpieczeni i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu
sposdb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw
spos6b i procedurg badan prowadzonych podczas wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robét
¢ spos6b postgpowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadaja wymogom

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

¢ S

Celem kontroli jakosci Robét bgdzie zapewnienie osiagniecia zatozonej jakosci Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robét i jakosci materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci, Inspektor nadzoru moze zadaé od Wykonawey przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bgdzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji technicznej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z warunkami kontraktu.

Wykonawca dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng
legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miat zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badari wykonywanych przez Inzyniera, beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna polskie wytyczne albo inne procedury
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie Inzynierowi ich
wyniki do akceptaciji.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej lecz nie pozniej
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania i musi by¢ mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST, na podstawie wynikéw badan dostarczanych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatléw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt, Jesli
wyniki tych wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to InZynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badaf, albo oprze sie wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materialéw i robét z dokumentacja techniczng i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek, poniesione zostana przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Przed wykonaniem badar jakoéei materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopuscié do uzycia tylko te
materiaty, ktore posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczefistwa, wskazujacy na to, Ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczng w przypadku wyrobow, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt. a) i ktére spelniaja wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot,
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte
wynikami badai wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
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Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu
(z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego). Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty, beda oznaczone kolejnym numerem zatacznikai
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy

¢ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji technicznej

¢ uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét

¢ terminy rozpoczgcia i zakoficzenia poszczeg6lnych elementéw robét przebieg robét, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia Inzyniera

¢ daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem przyczyn

¢ zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbior6w robdt

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

¢ stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi

¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji technicznej

¢ dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét dane dotyczace jakosci materiatow,
pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit

¢ wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzil

¢ inne istotne informacje o przebiegu rob6t

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong Umowy.

6.8.2. Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robét. Obmiary wykonania Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly, w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosei materialéw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét i winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. nastepujace dokumenty:
m  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

plan BIOZ
protokoty przekazania terenu budowy
umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne

protokoly z narad i ustalen

m  korespondencje na budowie

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
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Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru rob6t

7.2.

1.3

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja techniczna,
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek blad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukoficzenia wszystkich robdt. Blgdne dane zostana
poprawione wg instrukcji InZyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu platnosci na rzecz
Wykonawcy, w czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania iloéci rob6t i materiatéw

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi, beda mierzone poziomo, wzdhuz
linii osiowe;.

Jesli ST, wlasciwe dla danych robét, nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m jako
dhugos¢ pomnozona przez $redni przekro;j.

Hlosci, ktdre maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét, bedzie zaakceptowany
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4, Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci, beda uzupehione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku migjsca, szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaleni odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

8.2.

¢ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
¢ odbiorowi czgsciowemu

¢ odbiorowi ostatecznemu

¢ odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoéei wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
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8.3.

8.4.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czgsci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
Jjednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InZzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badafi laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacja z
dokumentacja techniczna, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czgsciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Odbidr ostateczny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakoscei i
wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inzyniera. Odbi6r
ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakoriczenia robét i przejecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawey.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badaf i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacija projektows i
ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w robotach
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo uzytkowania, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$é¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robdt,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest
zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

¢ dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne)
recepty i ustalenia technologiczne
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materialéw zgodnie z ST i PZJ
opini¢ technologiczna, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw, zataczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robé6t towarzyszacych oraz protokoly przekazania i odbioru tych
robét wihascicielom terendw badz urzadzen
¢ geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu
kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione Wg Wzoru
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ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupehniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbi6r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnodci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za Jjednostke obmiarowa, ustalona
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo, podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawca w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i

dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét obejmowaé beda:
= robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
= wartos¢ zuzytych materiatldw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
= wartos¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami towarzyszacymi,
=> koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,
= podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami)

10.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami)

10.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbi6rki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami)

104. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126, poz. 839 z
poZniejszymi zmianami)

10.5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)
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