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Termomodernizacja budynku Warsztatow Terapii Zajeciowej

1. WSTEP

I.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ogolnobudowlanych, zwigzanych z termomodernizacjg budynku Warsztatow Terapii Zajeciowej w Karlinie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
ogolnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét ogdlnobudowlanych wymienionych w
punkcie 1.1., tacznie z:

¢ niezbgdnym zakresem prac geodezyjnych, polegajacych na wytyczeniu powierzchni zabudowy, osi itp.,

Wyznaczeniu poziomow,

¢ inwentaryzacja wykonanych elementéw obiektu

¢ projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescia rysunkowa (dokumentacjg techniczna), przekazang przez
Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres robét zasadniczych. Oferent powinien przewidziec i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Czas na ukoriczenie - czas na zakonczenie Robét lub odcinka (w zaleznoéci od przypadku), tak jak
zostat podany w zalaczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczecia

1.4.2. Data rozpoczgeia - data rozpoczgcia Robot okreslona w zataczniku do Oferty

1.4.3. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktora sktada si¢ projekt wykonawczy oraz
projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami

1.44. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robét

1.45. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do lzby zawodowe;.

1.4.6. Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako InZynier dla celéow Kontraktu i
wymieniona w zataczniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiajacego,
z powiadomieniem Wykonawcy wg regul zawartych w Umowie.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w imieniu Wykonawey w sprawach
realizacji kontraktu.

1.4.8. Komisja - osoba lub kilka oséb tak okreilanych w Kontrakcie lub inna osoba badz osoby,
wyznaczone w warunkach kontraktu.

1.4.9. Materialy - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacja projektows
i specyfikacjq techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnoé¢ wykonywania robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego typu robot.

14.11. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktory Wykonawca zatrudnia na
Placu Budowy, a ktéry moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikow
Wykonawcy 1 kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy
w realizacji Robot.

1.4.12. Personel Zamawiajacego - Inzynier oraz caty inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy
Inzyniera i Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego lub Inzyniera do
wiadomosci Wykonawey i kazdego z Podwykonawcéw jako Personel Zamawiajacego

1.4.13. Plan BIOZ - plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
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1.4.14. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czgsci Robét oraz prawni nastgpey kazdej z tych oséb

1.4.15. Polecenie Inzyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcey przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy

1.4.16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;

1.4.17. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbidrka obiektow
istniejacych i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi

1.4.18. Przedstawiciel Wykonawcy- osoba wymieniona przez Wykonawce w Kontrakcie lub WyzZnaczona
przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Kontrakcie

1.4.19. Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu

1.4.20. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz prawnych nastgpcow tej osoby (lub 0sab).

1.4.21. Zamawiajacy - osoba wymieniona jako zamawiajacy w zalaczniku do Oferty oraz prawni nastepcy
tej osoby.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg techniczna,
Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca begdzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami
przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz
materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

1.5.1. Przekazanie placu budowy
Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi budowy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wsp6trzedne
punktow tyczenia obiektu, wspotrzedne reperéw, Dziennik Budowy, Ksigge obmiaru Robét oraz
Dokumentacj¢ techniczng wraz ze specyfikacja techniczna.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do
wykonania prac objetych kontraktem, w formie okreslonej przez Inwestora.
Kierownik budowy, kazdorazowo na pisemna prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty
niezbedne do wykonania prac objetych kontraktem.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong wykonanych prac oraz przekazanych obiektéw
i materiatow, do chwili wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa przejecia koncowego robdt.
Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiaty, rzadzenia, znaki geodezyjne itp.
Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawierajaca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, sklada si¢ z: projektu
budowlanego wraz z kopiami uzgodnien administracyjnych projektu wykonawczego zawierajacego opis i
rysunki przedmiaru robét
Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich elementow robét wlaczajac w to
urzadzenia, systemy oraz programy komputerowe i sprzgt biurowy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy
Fakt przystapienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Umiesci w migjscach
oraz ilo$ciach okreslonych przez Inzyniera, tablice informacyijne, ktdrych tres¢ i forma beda zgodne z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne srodki,
niezbgdne do ochrony robét, pracownikéw, spolecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze Jjest wlaczony w cene
umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
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1.5.5:

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t, Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz

z wykopami w stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na

celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy

oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub wiasnosci spolecznej i innych przyczyn

powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymogow, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

¢ lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk i drég dojazdowych,

¢ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszezeniem zbiornikow i ciekow
wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych
pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bgda skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym sposobem
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposéb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robédt, beda mialy aprobate techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakoficzeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np materialy pylaste), moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar
technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong obiektdw, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na powierzchni ziemi
oraz pod ziemia na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych ich wlascicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania
budowy, przy obecnodci wiasciciela tych obiektéw, instalacji lub urzadzen.

Wykonawcea zobowiazany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i
naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz wiladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca
niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i wladze lokalne oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy niezbgdnej do dokonania napraw. Wykonawea odpowiada za wszelkie
uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowiazany przestrzegaé przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé o to, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych wymagan
sanitamych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej, sa uwzglednione w cenie kontraktowej.
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Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi w ciagu tygodnia od czasu przekazania placu
budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot, od daty rozpoczgcia robot do chwili wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia Koncowego
Robdét.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas prowadzenia robét, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InZyniera roboty budowlane moga
zosta¢ wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po
otrzymaniu polecenia od Inzyniera.

1.5.10. Stosowanie si¢ do przepisow prawa

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami, Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypednienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.
Ponadto w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodha uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
Robot, Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodfa wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow, odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Cechy materialow musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$é z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszezalnego poziomu tolerancji.

Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materialow z danego 7rédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materialy z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan materialéw w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodla, w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Roboét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
Jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego. Jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatléw do Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw w obrebie Placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie, beda wykorzystane do robét lub odwiezione na miejsce sktadowania, odpowiednio do
wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Placu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszcezegolnione w kontrakcie, z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera.

2.3. Inspekcja wytwdmi materiatow

Wytwornie materiatdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera, w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami Specyfikacji technicznych. Probki materiatéw moga byé

pobierane przez Inzyniera, w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji

okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzaé inspekcje

wytworni, bedg zachowane nastepujace warunki:

¢ Wykonawca oraz producent materialow zapewnig osobie kontrolujacej wspotprace i pomoc w trakcie
prowadzenia inspekcji,
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¢ osoba kontrolujaca bedzie miata wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji techniczne;j

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostang przez Wykonawcg wywiezione z
Placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcey na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sig z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do Robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwoscei do Robét i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu budowy, w migjscu uzgodnionym przez
Inzyniera lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

W przypadku gdy materialy beda skladowane na terenie nalezacym do oséb trzecich, nie uwzglednionych w
dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych, Wykonawca uzyska wstepna zgode od Inzyniera a
nastepnie stosowne zezwolenia od Wiasciciela terenu i przedlozy je Inzynierowi.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera i Projektanta o swoim
zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla przeprowadzenia stosownych badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiahi nie moze by¢ zmieniany bez
zgody Inzyniera i Projektanta.

3.SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiagniecie efektu okreslonego w specyfikacji i dokumentacji
technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzet (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski, dzwigi, wibratory,
koparki, spycharki, samochody itp.) powinien by¢ dobrany w zaleznosci od rodzaju robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i jakosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot zaakeeptowanym przez Inspektora

nadzoru,

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jakos¢ wykonanych robét. Sprzet uzywany do wykonania robét powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz przez Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy Musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw, potwierdzonych za  zgodno$¢ z oryginatem,
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania (tam, gdzie jest to wymagane przepisami odrgbnymi).
Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i warunkow
wyszezegolnionych w Kontrakeie, zostang przez Inzyniera dyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwoéci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikagji i
dokumentacji technicznej, wskazaniami Inzyniera, w terminie okreslonym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw o ruchu drogowym, w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazeii na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Inzyniera zostang usuniete z terenu
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na wiasny koszt.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, przepisami Prawa Budowlanego,
obowigzujacymi w Polsce, normami oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg techniczna, Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inzyniera, Inspektora
nadzoru i Kierownika budowy.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow
Robot zgodnie z Dokumentacja techniczng lub poleceniami Inzyniera.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania Robot, jesli wymagac tego
bedzie Inzynier.

Sprawdzenic wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokoéci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokiadno$é wykonania.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i czgsci Robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji, Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkc;ji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badari naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robét i dostarczy Inzynierowi do zatwierdzenia szczegoly swojego
Programu zapewnienia jakosci. Przedstawi on w nim zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg techniczna, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) cz¢$¢ ogolng opisujaca:

¢ organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét

organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt
sposoby przestrzegania zasad BHP
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw Robot
sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robét

* & o o @

b) cz¢s¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi

rodzaje i ilo§¢ Srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku

metode magazynowania materiatléw

sposob zabezpieczeni i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu

sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow

sposdb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementow Robét
¢ sposob postgpowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadaja wymogom

<
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6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli jakosci Robot bedzie zapewnienie osiagniecia zatozonej jakosci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole Roboét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci, Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz Roboét z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji technicznej 1 ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreélone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z warunkami kontraktu.

Wykonawca dostarczy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadajq wazng
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Prébki bgdg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan,

Inzynier bgdzie miat zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera, beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna polskie wytyczne albo inne procedury
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie Inzynierowi ich
wyniki do akceptacji.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej lecz nie pézniej
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beds przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakoscei i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania préobek i
badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania i musi by¢ mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatdw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materialéw i robot z wymaganiami ST, na podstawie wynikéw badan dostarczanych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobieraé probki materiatéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jesli
wyniki tych wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to InZynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg techniczng i ST, W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badari i pobierania probek, poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Przed wykonaniem badan jakoéci materiatlow przez Wykonawee, Inzynier moze dopuscié¢ do uzycia tylko te
materiaty, ktore posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktére spefniaja wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét,
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte
wynikami badafi wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spefniaja tych wymagan, beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
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Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu
(z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty, bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznikai
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczego6lnosci:

¢ datg przekazania Wykonawcy terenu budowy

¢ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji technicznej

¢ uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot

4 terminy rozpoczegcia i zakoficzenia poszezegolnych elementéw rob6t przebieg robot, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia Inzyniera

¢ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem przyczyn

¢ zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgciowych i ostatecznych
odbioréw robot

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi

¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji technicznej

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét dane dotyczace jakosci materiatow,
pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit

¢ wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie,

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Umowy.

6.8.2. Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robét. Obmiary wykonania Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét i winny byé
udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. nastepujace dokumenty:
m  pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego
plan BIOZ
protokoty przekazania terenu budowy
umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne «
protokoty z narad 1 ustalen
m  korespondencje na budowie

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
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Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob4t

12

7.3.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja techniczna,
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzynicra o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Bledne dane zostanag
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu platnosci na rzecz
Wykonawcy, w czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdInionymi punktami skrajnymi, bedg mierzone poziomo, wzdtuz
linii osiowej.

Jesli ST, wiasciwe dla danych robét, nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m jako
dtugo$é pomnozona przez sredni przekroj.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
ST

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét, bedzie zaakceptowany
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a
takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, beda wykonane w sposdb  zrozumialy i
Jjednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci, beda uzupelione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg byé dolyczone w formie
oddzielnego zatgeznika do rejestru obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow robdt

W zaleznosci od ustalefi odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

8.2.

¢ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
¢ odbiorowi czesciowemu

¢ odbiorowi ostatecznemu

¢ odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
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83.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu roboét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacja z
dokumentacja techniczng, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr cz¢sciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czgéciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér
ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robdt i przejgcia dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru ostatecznego
robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosdci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw,
wynikow badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i
ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych,

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jako$¢ wykonywanych robot w poszezegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma
wigkszego wplywuna cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefstwo uzytkowania, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest
zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
¢ dokumentacje¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne)
recepty i ustalenia technologiczne
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materialéw zgodnie z ST i PZ)
opinig technologiczna, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw, zalaczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ
+ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty przekazania i odbioru tych
robét whascicielom terendw badz urzadzen
¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu
¢+ kopi¢ mapy zasadniczej, powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg¢ roboty poprawkowe lub uzupekniajace beda zestawione wg wzoru
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ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupeiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwaraneyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonaweg za jednostke obmiarowa, ustalona
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawca w danej pozycji kosztorysu,

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét obejmowac beda:

robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami towarzyszacymi,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 ¢
pézniejszymi zmianami)

10.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

10.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z poZniejszymi zmianami)

10.4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126, poz. 839 z
pozniejszymi zmianami)

10.5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)



