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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zamowienia:
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
przy ul. Nadbrzeznej w Karlinie

Nazwa obiekt:
Przebudowa i rozbiorka budynku socjalno — sanitarnego,
przebudowa budynku magazynowo - gospodarczego,
budowa wiaty na kajaki i wiaty biesziadnej z grillem,
przebudowa i budowa chodnikéw.

Adres: Karlino, ul. Nadbrzezna - dz. nr 54/3, 5416, 252, 53/3, 53/4,
54/9, obr. 005

Inwestor:  GMINA KARLINO, ul. Plac Jana Pawia ll, 678-230 Karlino

Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne
45111100-9 Roboty rozbiérkowe

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233222-1 Roboty w zakresie chodnikdw

45262400-5 Konstrukcje stalowe

45443000-4 Roboty elewacyjne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH ST-0O

WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-O “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore
zostana  wykonane w ramach zadania pt. PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU REKREACYJNEGO PRZY ULICY
NADBRZEZNEJ

KARLINO, ul. Nadbrzezna, dz. nr 54/3, 54/6, 252, 53/3, 53/4, 54/9, obr.
005

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$é Dokumentdow Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.

Wymagania Ogbdlne nalezy rozumieé¢ i stosowaé w powigzaniu z
dokumentacjg techniczng i wyceng kosztorysowg wraz z przedmiarami

1.3 Zakres Robét objetych ST

Wiaty 112

- fundamenty betonowe /400x400x900/ pod stupy stal. posadowione na
posypce cem.- piaskowej gr. 25 cm. zaizolowane hydroizolacja pozioma i
pionowa,

- baza stupa z blachy /28x28x15/, z zakotwionymi srubami M16

- stupy stal. przyspawane do bazy — przykreconej do fundamentu,

- kratownica stalowa z ptatwiami pod blache trapezowa T35

- dach pokryty blachg trapezowa,

- obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe wody opadowe odprowadzane
na teren/,

- wszystkie elementy stalowe spawane — wykonane przez producenta,
przywiezione i potagczone na miejscu.

- elem. stalowe pomalowane farbg antykorozyjna

- pod wiatami Koste, Iyt onoo

Grill prefabrykowany

- posadowiony na piycie betonowej gr 20 cm, na podsypce cem. -
piaskowej

gr. 25 cm.

Budynek 1 mag. - gosp.
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Istniejacy budynek jest o konstrukcji drewniangj obitej ptyta OSB z dachem
pokrytym papa, posadowiony na fundamentach betonowych.

Whykonanie elewacji stylizowanej na mur pruski:

- oczyszczenie elewacji,

- zdemontowanie istniejgcych rur spust. obrébek dachowych

- obicie deskami juz zaimregnowanymi gr. 2,6 cm

- pomalowanie desek srodkiem ochronnym na kolor mahoniowy,

- zamocowanie desek do elewacji rubami,

- wypetnienie powierzchni $cian miedzy deskami styropianem gr. 2 cm na
klej,

- przyklejenie piytek elastycznych, klejem /wg technologii producenta/

- pokrycie dachu gontami papowymi

- zamontowanie istniejgcych rur spust. obrébek dachowych

Rozbidrka istniejacego budynku socjalno - sanitarnego

Istniejgcy budynek jest o konstrukciji drewnianej obitej plyta OSB z dachem
pokrytym papa, stolarka drzwiowa drewnianag, konstrukcja podtogi
drewniana,

posadowiony na fundamentach betonowych.

Rozbiorka:

- demontaz instalacji wewnetrznych,

- dachu,

- demontaz stolarki

- demontaz armatury sanitarne;j,

- §cian wewnetrznych i warstw podiogowych,

- §cian zewnetrznych

- fundamentdéw.

Budynek 2 socjalno - sanitarny

6 kontenerow wykonanych, przywiezionych | ustawionych przez
producenta

na przygotowanych fundamentach

- fundamenty betonowe posadowione na chudym betonie gr. 10 cm, na
ubitym

piasku gr. 25 cm,

- wypetnienie fundamentéw, gruzem i ubitym piaskiem gr 25 cm pod
kontenery,

- poprowadzenie wody i kanalizacji sanitarnej pod kontenerami z
istniejacej instalacji zewnetrznej, podiaczenia budynku, po uzgodnieniu z
producentem konteneréw miejsc podigczenia.

- podiaczenie instalacji elektrycznych.

'Pozostale prace
- rozbiérka nawierzchni z polbruku

- utozenie nawierzchni z 'koste bvwkme" C,y_ Lo
- demontaz urzadzen na placu zabaw dla dzieci
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- polozenie nawierzchni typu tetrapur — przygotowanie terenu pod
technologie wybranego producenta

- zamontowanie urzadzen na placu zabaw dla dzieci i sitowni

- demontaz istniejacych tawek

- zamontowanie fawek,

- zamontowanie stojakéw na rowery wg zalecen wybranego producenta

- wykonanie boiska do pitki plazowej wg dokumentaciji techniczne;j,

- niwelacja terenu — wyréwnanie nawierzchni, uporzadkowanie i zasianie
trawy

1.3.1. Lokalizacja robét

Przedmiotowe obiekty objete dokumentacjg techniczna i specyfikacig
techniczng zlokalizowane sa na :

TERENIE REKREACYJNYM PRZYSTANI KAJAKOWEJ

KARLINO ul. Nadbrzezna dz. 54/6, 54/3, 53/3, 53/4, 54/9, obr. 005

1.3.2. Stan istniejacy

Z racji swej lokalizacji w bezposredniej bliskosci przeplywajacej rzeki,
istniejace obiekty i urzadzenia przeznaczone sa do rekreacji i wypoczynku
ludnosci, celem opracowania jest polepszenie warunkdéw i urozmaicenie
wykorzystania ferenu rekreacyjnego przystani kajakowej przy ul.
Nadbrzeznej..

1.3.3. Stan projektowany

Sposob uzytkowania terenu rekreacyjnego nie ulega zmianie.

Potrzeba zagospodarowania terenu rekreacyjnego wynika z koniecznosci
udoskonalenia warunkow higieniczno — rekreacyjnych i zapewnienia
istotnych warunkéw gospodarczych obiektdw przystani kajakowe;.

1.3.4 Kolejnos¢ realizaciji.

roboty rozbiérkowe

roboty konstrukcyjno montazowe
roboty sanitarne

roboty wykonczeniowe

1.4 Niektdre okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontrakiu.

1.4.2. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt,
zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora i
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Zamawiajacego. Materiaty uzyte do wykonania robét powinny byé nowe i
petnowartosciowe. '

1.4.3. Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnosé wykonywanych Robét z
dopuszczonymi folerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowe;.

1.4.5 Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene
techniczna wyrobu stwierdzajacg jego przydaino$é¢ do stosowania w
okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych

zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2).

1.4.6 Ceryfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces iub ustuga sa
zgodne z okreslona normag lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
art. 10) certyfikat zgodnoéci wykazuje, ze zapewniono zgodnosé wyrobu z
PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dia ktérych nie
ustalono PN).

1.4.7 Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany
zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne
z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
ich zgodnoé¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy
Miejsce Robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej oraz jeden komplet ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych
przez jednostki uzgadniajace, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na
ktérych prowadzone beda prace.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wfascicieli Iub
administratoréw terenow, wiascicieli urzgdzen, inne jednostki zgodnie z
uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz
o przewidywanym terminie ich zakoiczenia.
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Koszty zwigzane z nadzorami wihascicieli terendw Ilub urzadzen,
wynikajace z warunkdw, na jakich zostaly wydane pozwolenia: na bhudowe
i na jakich uzgodniono dokumentacje projektowa nalezy uwzglednié w
ofertowej cenie ryczaltowej.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa — projekt budowlano -wykonawczy bedgcy w
posiadaniu Zamawiajacego.

1.5.3 Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig czesé
Umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarle byly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedéw lub
opuszczen w Dokumentacji Umownej i Projektowej, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow. :

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projekiowg lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jakosé
elementu budowli, zostana niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania
bezpieczenstwa na Terenie Robét w okresie trwania realizacji Umowy az
do zakonczenia i odbioru koncowego Robot, a w szczegolnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budows i nienaruszaino$¢ ich mienia stuzgcego do
pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uja¢ w
cenie ofertowej ryczattowej.

- fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci przed ich
rozpoczeciem przez umieszczenie, w miejscach i ilogciach okre$lonych
przez Inspektora, tablic informacyjnych, kiérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez |Inspekiora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robo6t.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

- stosowadé sie do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach {(Dz. U. Nr 62, poz.
628, z pdzn. zm.),

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie
do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét
Terenu Budowy oraz bedzie unikac

uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegbiny
wzglad na:

a. lokalizacje bazy, magazynéw, skladowisk, i drég dojazdowych;

b. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

.1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0soéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.56.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujgcych sie
na budynku. Wykonawca zapewni wiasciwe zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie
powiadomi Inspektora, Zamawiajacego oraz wiasciciela instalacji, jak
réwniez bedzie z nimi1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy (Plan BiOZ). W szczegélnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spethiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepiséw BHP wynikajacych z; - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w
Cenie Ofertowej Ryczattowej.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie
materialy i urzadzenia uzywane do Robdét od daty rozpoczecia do daty
odbioru Robét przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koticowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot Robét
lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe
(porzadkowe) nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

.5.10 Stosowan1ie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy, kitére sg w
jakikolwiek sposéb zwiazane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw | wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w peini
odpowiedzialny.

1.5.11. Sktadowanie materialéw z rozbiérek

Materialy z rozbidrek i nie nadajgce sie do wbudowania Wykonawca
przewiezie na miejsce wskazane przez siebie.

Koszty transportu i koszty zwigzane z przyjeciem materiatu Wykonawca
uwzgledni w Cenie Ofertowej Ryczattowej.

2. MATERIALY

2.1, Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg
odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z
dnia 7 lipca 1994 r. (. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy
Swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$é materiatow.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie posiadajgce Swiadectw potwierdzajacych ich jako§é zostang
przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj Robot, w kitérym zostang zastosowane materialy nie
posiadajace $wiadectw potwierdzajacych ich odpowiednia jakos¢,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i
nie zaptaceniem.
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu
gdy beda one potrzebne do Robéti, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosci do Robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obregbie Terenu
Budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych Robot.
Sprzet uzywany do Robo6t powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania  warunkow Umowy, zostang  przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw
transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét
i wlasciwosci przewozonych Materiatdw oraz stan drég.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniaé wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdblne zasady wykonywania Robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z
Umowa, oraz za jakosc

zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowg, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia
Jakosci oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu Robot zostang, jesli
wymaga¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nie bedzie nalezato opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspekiora programu zapewnienia jakosci.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Rob6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggnaé zatozonag jakos¢ Robdt Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jako$ci materiatow.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow
stosowanych przez Wykonawce i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiajacego i Wykonawcy w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczyé¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktdéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projekiowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegbinych elementdéw Robét

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w

Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordéw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koficowych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét

- dane dotyczace jakosci materiatow,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
Budowy beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- Projekt Wykonawczy,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektows i ST.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do protokotu odbioru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét (za
wyjatkiem zmiany Wykonawcy Robdét). Btedne dane zostana poprawione
wg instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym
odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem,

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

7.3. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze
Robét.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda
mierzone poziomo {(w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe
specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako diugosé pomnozona przez
sredni przekro;.

llosci, ktére maja byé mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Woszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
Robot beda zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty
podlegaja nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Przejecie Koricowe,

c) Przejecie Ostateczne.

8.2.0dbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci
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wykonywanych Roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péZniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia ¢ tym
fakcie Inspekiora.

8.3. Przejecie Koncowe
Kiedy catos¢ Robét zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca
zawiadamia o tym Inspekiora | Zamawiajgcego. Upowaznia to
Zamawiajgcego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do
Robét, zgodnie z Umowa.

8.4. Dokumenty do Przejecia Konicowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest
protokot odbioru koficowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowaé
nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli wystgpity) i z
aktualnymi uzgodnieniami,

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego
zalecen.

- Dziennik Budowy,

- Ksiggi Obmiaru (jezeli wystapita),

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru korncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspekiora protokotu z przegladu pogwarancyjnego,
Wykonawca przedklada Zamawiajgcemu stwierdzenie o wykonaniu
zamodwienia zgodnie z Umowa, po czym w ustalonym terminie
Zamawiajacy winien dokonaé zwrotu Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja sie na Polskie
Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako
integralng czeéé i nalezy je czytaé facznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pemi
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed
data skiadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych,
ktore obowigzujg w zwiazku z wykonaniem prac objetych Umowsg i
stosowania ich postanowieri na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogiebnie zaznajomit sie z trescig |
wymaganiami tych norm.

Dopuszcza sie rozwigzania, ktore sa réownowazne z rozwigzaniami
opisanymi w normach zgodnie z art. 30 ust. 4

Opracowat:
inz. Tadeusz Jaworski






