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Budynek  internatu w Karlinie ul Parkowa - Kosztorys  ofertowy
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robociz-
na

Materiały Sprzęt Kp Z Kz RAZEM j.el. l.j.
el

wart 
j.el

1.1.
1

Roboty montażowe 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1.
2

Roboty demontażowe 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1 Instalacja wodociągowa 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.

1
Roboty montażowe 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.
2

Roboty demontażowe 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2 Instalacja kanalizacji sa-
nitarnej

0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.
1

Demontaż grzejników
oraz roboty remontowo
budowlane)

0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.
2

Demontaż instalacji c.o.
w piwnicy

0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.
3

Roboty montażowe 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3 Instalacja C.O 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Instalacje 0.00 0.00 0.00 0.00

RAZEM netto 0.00 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Budynek  internatu w Karlinie ul Parkowa - Kosztorys  ofertowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena 
jedn.

Koszt jedn Ilość Wartość

Budynek  Internatu w Karlinie ul. Parkowa
1 Instalacje

1.1 Instalacja wodociągowa
1.1.1 Roboty montażowe

1
d.1.1.

1

KNR 7-28
0207-07

Przebicie otworów w stropach żelbeto-
wych o grub.do 10 cm dla przewodów
instalacyjnych o śr.do 50 mm

otw. 5*3*3 +3
= 48.00

-- Robocizna --
999 r-g 1.39 0.00 0.00

-- Materiały --
2380899 zaprawa

0.003=0.00=
m3 0.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
Razem pozycja 1 0.00 48.00 0.00

2
d.1.1.

1

KNR 7-28
0203-01

Przebicie otworów dla przewodów ins-
talacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach
murowanych o grub. 1/2 ceg.

otw. 6*3+2+3 =
23.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.44 0.00 0.00

-- Materiały --
2380899 zaprawa

0.001=0.00=
m3 0.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
Razem pozycja 2 0.00 23.00 0.00

3
d.1.1.

1

KNR 7-28
0207-09

Przebicie otworów w stropach żelbeto-
wych o grub.do 10 cm dla przewodów
instalacyjnych - dod.za dalsze 50 mm
średnicy

otw. 48

-- Robocizna --
999 r-g 0.59 0.00 0.00

-- Materiały --
2380899 zaprawa

0.001=0.00=
m3 0.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
Razem pozycja 3 0.00 48.00 0.00

4
d.1.1.

1

KNR 7-28
0203-04

Przebicie otworów dla przewodów ins-
talacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach
murowanych o grub. 1 ceg.

otw. 9

-- Robocizna --
999 r-g 1.40 0.00 0.00

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt 1.00 0.00 0.00
2380899 zaprawa

0.002=0.00=
m3 0.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
Razem pozycja 4 0.00 9.00 0.00

5
d.1.1.

1

KNR 2-19
0122-01

Uszczelnianie końców rur ochronnych
o śr.nom.100 mm - przejścia przez
przeszkody budowlane Rx0,5,Sx0,5)

szt. (21+11+9)
*2 = 82.00

-- Robocizna --
999 (1.18*0.5=0.59)*0.955= r-g 0.56 0.00 0.00

-- Materiały --
1540802 Pianka uszczelniająca m3 0.09 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t'

0.05*0.5=0.03=
m-g 0.03 0.00 0.00

Razem pozycja 5 0.00 82.00 0.00
6

d.1.1.
1

S-215 0600-01 Instalacja wodociągowa - rurociągi z
rur polipropylenowych o śr.zewn. 16x2
mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych

m 8+5+4*2*
6+2 =

63.00

-- Robocizna --
999 0.283=0.28= r-g 0.28 0.00 0.00
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Budynek  internatu w Karlinie ul Parkowa - Kosztorys  ofertowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena 
jedn.

Koszt jedn Ilość Wartość

-- Materiały --
5632999 rury z polipropylenu o śr.zewn. 16 mm

- PE -X
m 1.10 0.00 0.00

5649999 kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 16
mm

szt 0.58 0.00 0.00

5651799 uchwyty do rur o śr.zewn. 16 mm szt 1.43 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 1.40 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy 5 t

0.001=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 6 0.00 63.00 0.00
7

d.1.1.
1

S-215 0600-01 Instalacja wodociągowa - rurociągi z
rur polipropylenowych o śr.zewn. 20x2
mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych

m 12*2+3*
4+9*2 =

54.00

-- Robocizna --
999 0.283=0.28= r-g 0.28 0.00 0.00

-- Materiały --
5632999 rury z polipropylenu o śr.zewn. 20 mm

PE - X
m 1.10 0.00 0.00

5649999 kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 20
mm

szt 0.58 0.00 0.00

5651799 uchwyty do rur o śr.zewn. 20 mm szt 1.43 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 1.40 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy 5 t

0.001=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 7 0.00 54.00 0.00
8

d.1.1.
1

S-215 0600-02 Instalacja wodociągowa - rurociągi z
rur polipropylenowych o śr.zewn. 26x2
mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych

m 12*3+10 =
46.00

-- Robocizna --
999 0.287=0.29= r-g 0.29 0.00 0.00

-- Materiały --
5632999 rury z polipropylenu o śr.zewn. 26 mm

-PE - X
m 1.08 0.00 0.00

5649999 kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 26
mm

szt 0.66 0.00 0.00

5651799 uchwyty do rur o śr.zewn. 26 mm szt 1.25 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 1.40 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy 5 t

0.0014=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 8 0.00 46.00 0.00
9

d.1.1.
1

S-215 0600-03 Instalacja wodociągowa - rurociągi z
rur polipropylenowych o śr.zewn. 32
x3mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych

m 13*2+10 =
36.00

-- Robocizna --
999 0.348=0.35= r-g 0.35 0.00 0.00

-- Materiały --
5632999 rury z polipropylenu o śr.zewn. 32 mm

- PE - X/Al
m 1.08 0.00 0.00

5649999 kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 32
mm

szt 0.61 0.00 0.00

5651799 uchwyty do rur o śr.zewn. 32 mm szt 1.11 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 1.40 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy 5 t

0.002=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 9 0.00 36.00 0.00

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Budynek  internatu w Karlinie ul Parkowa - Kosztorys  ofertowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena 
jedn.

Koszt jedn Ilość Wartość

10
d.1.1.

1

S-215 0600-04 Instalacja wodociągowa - rurociągi z
rur polipropylenowych o śr.zewn.
40x3,5mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m 2

-- Robocizna --
999 0.347=0.35= r-g 0.35 0.00 0.00

-- Materiały --
5632999 rury z polipropylenu o śr.zewn. 40 mm

- PE - X
m 1.08 0.00 0.00

5649999 kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 40
mm

szt 0.47 0.00 0.00

5651799 uchwyty do rur o śr.zewn. 40 mm szt 1.00 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 1.40 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy 5 t

0.0031=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 10 0.00 2.00 0.00
11

d.1.1.
1

KNR-W 2-15
0106-06

Rurociągi stalowe ocynkowane o
śr.nominalnej 50 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych

m 14+5 =
19.00

-- Robocizna --
999 0.582=0.58= r-g 0.58 0.00 0.00

-- Materiały --
5031999 rury stalowe ze szwem przewodowe

gwintowane ocynkowane o śr.nomi-
nalnej 50 mm

m 1.02 0.00 0.00

5119999 łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowa-
ne o śr.nominalnej 50 mm

szt 0.47 0.00 0.00

6601999 uchwyty do rur o śr.nominalnej 50 mm szt 0.42 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy

0.0261=0.03=
m-g 0.03 0.00 0.00

Razem pozycja 11 0.00 19.00 0.00
12

d.1.1.
1

KNR-W 2-15
0106-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o
śr.nominalnej 25 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych

m 4+4*0.5 =
6.00

-- Robocizna --
999 0.382=0.38= r-g 0.38 0.00 0.00

-- Materiały --
5031999 rury stalowe ze szwem przewodowe

gwintowane ocynkowane o śr.nomi-
nalnej 25 mm

m 1.03 0.00 0.00

5119999 łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowa-
ne o śr.nominalnej 25 mm

szt 0.57 0.00 0.00

6601999 uchwyty do rur o śr.nominalnej 25 mm szt 0.52 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy

0.0129=0.01=
m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 12 0.00 6.00 0.00
13

d.1.1.
1

KNR-W 2-15
0116-05

Dodatki za podejścia dopływowe w ru-
rociągach z tworzyw sztucznych do
płuczek ustępowych o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt. 6*3+1 =
19.00

-- Robocizna --
999 0.905=0.91= r-g 0.91 0.00 0.00

-- Materiały --
5649999 kształtki z polipropylenu o śr. ze-

wnętrznej 20 mm
szt 4.00 0.00 0.00

5649999 kształtki z polipropylenu (gwintowane)
o śr. zewnętrznej 20 mm

szt 1.00 0.00 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena 
jedn.

Koszt jedn Ilość Wartość

6602999 uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm

szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy

0.001=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 13 0.00 19.00 0.00
14

d.1.1.
1

S-215 0500-01 Dodatki za podejścia dopływowe do
zaworów wypływowych,baterii,hydran-
tów itp. o śr.zewn.rury 15 mm

szt. 24*2+18*2
= 84.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.38 0.00 0.00

-- Materiały --
5649999 kształtki z polipropylenu o śr.zewn.ru-

ry 20 mm
szt 4.36 0.00 0.00

6600699 haki do rur o śr.zewn.rury 20 mm szt 1.00 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 1.40 0.00 0.00

Razem pozycja 14 0.00 84.00 0.00
15

d.1.1.
1

KNR-W 2-15
0115-04

Dodatki za podejścia dopływowe w ru-
rociągach stalowych do zaworów czer-
palnych, baterii, mieszaczy, hydran-
tów itp. o połączeniu sztywnym o śr.
nominalnej 32 mm

szt. 4

-- Robocizna --
999 r-g 0.55 0.00 0.00

-- Materiały --
5119999 łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowa-

ne o śr. nominalnej 32 mm
szt 4.00 0.00 0.00

6601999 uchwyty do rur o śr. nominalnej 32
mm

szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy

0.012=0.01=
m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 15 0.00 4.00 0.00
16

d.1.1.
1

S-215 0700-01 Próba szczelności instalacji wodocią-
gowych z rur propylenowych o śr. 63
mm w budynkach mieszkalnych

m 82+54+
63+36+2+

19+8 =
264.00

-- Robocizna --
999 0.1134=0.11= r-g 0.11 0.00 0.00

-- Materiały --
5632999 rury z polipropylenu o śr. 15 mm m 0.02 0.00 0.00
5700500 zawory przelotowe kulowe śr. 15 mm

0.002=0.00=
szt 0.00 0.00 0.00

5645999 łączniki z polipropylenu o śr. 15 mm
0.006=0.01=

szt 0.01 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.90 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t

0.0001=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 16 0.00 264.00 0.00
17

d.1.1.
1

S-215 0700-03 Próba szczelności instalacji wodocią-
gowych z rur propylenowych o śr. 63
mm w budynkach niemieszkalnych

m 264

-- Robocizna --
999 0.1013=0.10= r-g 0.10 0.00 0.00

-- Materiały --
5632999 rury z polipropylenu o śr. 63 mm m 0.02 0.00 0.00
5700500 zawory przelotowe śr. 15 mm

0.002=0.00=
szt 0.00 0.00 0.00

5645999 łączniki z polipropylenu o śr. 63 mm
0.006=0.01=

szt 0.01 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.90 0.00 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena 
jedn.

Koszt jedn Ilość Wartość

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t

0.0001=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 17 0.00 264.00 0.00
18

d.1.1.
1

KNR 2-15
0112-01

Zawory kulowy do spłuczki 15 mm szt. 19

-- Robocizna --
999 0.22*0.955= r-g 0.21 0.00 0.00

-- Materiały --
5700500 zawór kulowy  do spłuczki15 mm szt 1.00 0.00 0.00
5101201 łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowa-

ny 15 mm
szt 2.06 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.90 0.00 0.00
Razem pozycja 18 0.00 19.00 0.00

19
d.1.1.

1

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe  stojące o śr. no-
minalnej 15 mm

szt. 24

-- Robocizna --
999 0.957=0.96= r-g 0.96 0.00 0.00

-- Materiały --
5711200 baterie umywalkowe stojące mosiężne

standardowe o śr. nominalnej 15 mm
szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy

0.009=0.01=
m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 19 0.00 24.00 0.00
20

d.1.1.
1

KNR 2-15
0115-06

Baterie natryskowa stojące o śr.nom.
15 mm

szt. 18

-- Robocizna --
999 1.17*0.955= r-g 1.12 0.00 0.00

-- Materiały --
5715000 baterie natryskowa 15 mm szt 1.00 0.00 0.00
5716201 przyłącze elastyczne do armatury dł.

200 mm śr. 15 mm z tworzywa
szt 2.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.90 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 20 0.00 18.00 0.00
21

d.1.1.
1

KNR-W 2-15
0131-01

Zawory przelotowe i zwrotne z połą-
czeniem na dwuzłączkę o śr. nominal-
nej 15 mm

szt. 6+1 =
7.00

-- Robocizna --
999 0.387=0.39= r-g 0.39 0.00 0.00

-- Materiały --
5701499 zawory kulowe o śr. nominalnej 15

mm
szt 1.00 0.00 0.00

5116399 dwuzłączki proste nakrętno-wkrętne z
żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.
nominalnej 15 mm

szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy

0.005=0.01=
m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 21 0.00 7.00 0.00
22

d.1.1.
1

KNR-W 2-15
0131-01

Zawory MTCV z połączeniem na dwu-
złączkę o śr. nominalnej 15 mm

szt. 6

-- Robocizna --
999 0.387=0.39= r-g 0.39 0.00 0.00
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Koszt jedn Ilość Wartość

-- Materiały --
5701499 zawory kulowe o śr. nominalnej 15

mm
szt 1.00 0.00 0.00

5116399 dwuzłączki proste nakrętno-wkrętne z
żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.
nominalnej 15 mm

szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy

0.005=0.01=
m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 22 0.00 6.00 0.00
23

d.1.1.
1

KNR-W 2-15
0131-05

Zawory przelotowe i zwrotne z połą-
czeniem na dwuzłączkę o śr. nominal-
nej 40 mm

szt. 2

-- Robocizna --
999 0.678=0.68= r-g 0.68 0.00 0.00

-- Materiały --
5701999 zawory wodne przelotowe proste o śr.

nominalnej 40 mm
szt 1.00 0.00 0.00

5116399 dwuzłączki proste nakrętno-wkrętne z
żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.
nominalnej 40 mm

szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00

Razem pozycja 23 0.00 2.00 0.00
24

d.1.1.
1

KNR-W 2-15
0131-05

Zawory przelotowe antyskażeniowe
typ EA na dwuzłączkę o śr. nominal-
nej 40 mm

szt. 2

-- Robocizna --
999 0.678=0.68= r-g 0.68 0.00 0.00

-- Materiały --
5701999 zawory wodne przelotowe proste o śr.

nominalnej 40 mm
szt 1.00 0.00 0.00

5116399 dwuzłączki proste nakrętno-wkrętne z
żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.
nominalnej 40 mm

szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00

Razem pozycja 24 0.00 2.00 0.00
25

d.1.1.
1

KNR-W 2-15
0131-02

Zawory przelotowe i zwrotne z połą-
czeniem na dwuzłączkę o śr. nominal-
nej 20 mm

szt. 16

-- Robocizna --
999 0.455=0.46= r-g 0.46 0.00 0.00

-- Materiały --
5701999 zawory wodne przelotowe proste o śr.

nominalnej 20 mm
szt 1.00 0.00 0.00

5116399 dwuzłączki proste nakrętno-wkrętne z
żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.
nominalnej 20 mm

szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy

0.007=0.01=
m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 25 0.00 16.00 0.00
26

d.1.1.
1

KNR-W 2-15
0131-03

Zawory przelotowe i zwrotne z połą-
czeniem na dwuzłączkę o śr. nominal-
nej 25 mm

szt. 6

-- Robocizna --
999 0.495=0.50= r-g 0.50 0.00 0.00

-- Materiały --
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jedn.

Koszt jedn Ilość Wartość

5701999 zawory wodne przelotowe proste o śr.
nominalnej 25 mm

szt 1.00 0.00 0.00

5116399 dwuzłączki proste nakrętno-wkrętne z
żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.
nominalnej 25 mm

szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 26 0.00 6.00 0.00
27

d.1.1.
1

KNR-W 2-15
0131-04

Zawory przelotowe i zwrotne z połą-
czeniem na dwuzłączkę o śr. nominal-
nej 32 mm

szt. 6

-- Robocizna --
999 0.581=0.58= r-g 0.58 0.00 0.00

-- Materiały --
5701499 zawory kulowe o śr. nominalnej 32

mm
szt 1.00 0.00 0.00

5116399 dwuzłączki proste nakrętno-wkrętne z
żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.
nominalnej 32 mm

szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy

0.015=0.02=
m-g 0.02 0.00 0.00

Razem pozycja 27 0.00 6.00 0.00
28

d.1.1.
1

KNR-W 2-15
0122-01

Dodatki za wykonanie obustronnych
podejść do wodomierzy skrzydełko-
wych o śr. nominalnej 15 mm w ruro-
ciągach stalowych

kpl. 1

-- Robocizna --
999 r-g 1.39 0.00 0.00

-- Materiały --
5031999 rury stalowe ze szwem przewodowe

gwintowane ocynkowane o śr. nomi-
nalnej 15 mm

m 0.42 0.00 0.00

5119999 łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowa-
ne o śr. nominalnej 15 mm

szt 2.00 0.00 0.00

6601999 uchwyty do rur o śr. nominalnej 15
mm

szt 2.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 28 0.00 1.00 0.00
29

d.1.1.
1

KNR-W 2-15
0122-02

Dodatki za wykonanie obustronnych
podejść do wodomierzy skrzydełko-
wych o śr. nominalnej 20 mm w ruro-
ciągach stalowych

kpl. 1

-- Robocizna --
999 r-g 1.58 0.00 0.00

-- Materiały --
5031999 rury stalowe ze szwem przewodowe

gwintowane ocynkowane o śr. nomi-
nalnej 20 mm

m 0.42 0.00 0.00

5119999 łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowa-
ne o śr. nominalnej 20 mm

szt 2.00 0.00 0.00

6601999 uchwyty do rur o śr. nominalnej 20
mm

szt 2.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 29 0.00 1.00 0.00
30

d.1.1.
1

KNR-W 2-15
0140-01

Wodomierze skrzydełkowe domowe o
śr. nominalnej 15 mm

kpl. 1

-- Robocizna --
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jedn.

Koszt jedn Ilość Wartość

999 r-g 0.84 0.00 0.00

-- Materiały --
6305099 wodomierze skrzydełkowe o śr. nomi-

nalnej 15 mm
szt 1.00 0.00 0.00

5701499 zawory kulowe o śr. nominalnej 15
mm

szt 2.00 0.00 0.00

6341899 łączniki redukcyjne o śr. nominalnej
15 mm

szt 2.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 30 0.00 1.00 0.00
31

d.1.1.
1

KNR-W 2-15
0140-02

Wodomierze skrzydełkowe domowe o
śr. nominalnej 20 mm

kpl. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0.91 0.00 0.00

-- Materiały --
6305099 wodomierze skrzydełkowe o śr. nomi-

nalnej 20 mm
szt 1.00 0.00 0.00

5701499 zawory kulowe o śr. nominalnej 20
mm

szt 2.00 0.00 0.00

6341899 łączniki redukcyjne o śr. nominalnej
20 mm

szt 2.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00

Razem pozycja 31 0.00 1.00 0.00
32

d.1.1.
1

KNR 0-35
0128-26

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z
nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr.
zewn. rurociągu 15 mm

m 31

-- Robocizna --
999 0.0743=0.07= r-g 0.07 0.00 0.00

-- Materiały --
6750157 otuliny termoizolacyjne z PE z nacię-

ciem wzdłużnym gr. 20 mm do ruro-
ciągów 15 mm

m 1.05 0.00 0.00

6761204 klej do sklejania miękkich otulin z PE
0.0159=0.02=

dm3 0.02 0.00 0.00

6761127 taśma z PE pokryta folią szer. 50 mm
gr. 2 mm

m 0.01 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t

0.0001=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 32 0.00 31.00 0.00
33

d.1.1.
1

KNR 0-35
0128-26

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z
nacięciem wzdłużnym gr. 35 mm; śr.
zewn. rurociągu 15 mm

m 63

-- Robocizna --
999 0.0743=0.07= r-g 0.07 0.00 0.00

-- Materiały --
6750157 otuliny termoizolacyjne z PE z nacię-

ciem wzdłużnym gr. 20 mm do ruro-
ciągów 15 mm

m 1.05 0.00 0.00

6761204 klej do sklejania miękkich otulin z PE
0.0159=0.02=

dm3 0.02 0.00 0.00

6761127 taśma z PE pokryta folią szer. 50 mm
gr. 2 mm

m 0.01 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t

0.0001=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 33 0.00 63.00 0.00
34

d.1.1.
1

KNR 0-35
0128-28

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z
nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr.
zewn. rurociągu 22 mm

m 54
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-- Robocizna --
999 0.0743=0.07= r-g 0.07 0.00 0.00

-- Materiały --
6750158 otuliny termoizolacyjne z PE z nacię-

ciem wzdłużnym gr. 20 mm do ruro-
ciągów 22 mm

m 1.05 0.00 0.00

6761204 klej do sklejania miękkich otulin z PE
0.0159=0.02=

dm3 0.02 0.00 0.00

6761127 taśma z PE pokryta folią szer. 50 mm
gr. 2 mm

m 0.01 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t

0.0001=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 34 0.00 54.00 0.00
35

d.1.1.
1

KNR 0-35
0128-29

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z
nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr.
zewn. rurociągu 26 mm

m 46

-- Robocizna --
999 0.0825=0.08= r-g 0.08 0.00 0.00

-- Materiały --
6750159 otuliny termoizolacyjne z PE z nacię-

ciem wzdłużnym gr. 20 mm do ruro-
ciągów 28 mm

m 1.05 0.00 0.00

6761204 klej do sklejania miękkich otulin z PE
0.0186=0.02=

dm3 0.02 0.00 0.00

6761127 taśma z PE pokryta folią szer. 50 mm
gr. 2 mm
0.015=0.02=

m 0.02 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t

0.0001=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 35 0.00 46.00 0.00
36

d.1.1.
1

KNR 0-35
0128-30

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z
nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr.
zewn. rurociągu 32 mm

m 36

-- Robocizna --
999 0.0855=0.09= r-g 0.09 0.00 0.00

-- Materiały --
6750192 otuliny termoizolacyjne z PE z nacię-

ciem wzdłużnym gr. 20 mm do ruro-
ciągów 35 mm

m 1.05 0.00 0.00

6761204 klej do sklejania miękkich otulin z PE
0.0186=0.02=

dm3 0.02 0.00 0.00

6761127 taśma z PE pokryta folią szer. 50 mm
gr. 2 mm
0.022=0.02=

m 0.02 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t

0.0001=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 36 0.00 36.00 0.00
37

d.1.1.
1

KNR 0-35
0128-31

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z
nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr.
zewn. rurociągu 40 mm

m 19

-- Robocizna --
999 r-g 0.09 0.00 0.00

-- Materiały --
6750193 otuliny termoizolacyjne z PE z nacię-

ciem wzdłużnym gr. 20 mm do ruro-
ciągów 42 mm

m 1.05 0.00 0.00

6761204 klej do sklejania miękkich otulin z PE
0.0197=0.02=

dm3 0.02 0.00 0.00

6761127 taśma z PE pokryta folią szer. 50 mm
gr. 2 mm
0.028=0.03=

m 0.03 0.00 0.00
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-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t

0.0001=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 37 0.00 19.00 0.00
1.1.2 Roboty demontażowe

38
d.1.1.

2

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocyn-
kowanego o śr. 15-20 mm

m 3*3*9 =
81.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.16 0.00 0.00

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze % 10.00 0.00 0.00

Razem pozycja 38 0.00 81.00 0.00
39

d.1.1.
2

KNR 4-02
0114-02

Demontaż rurociągu stalowego ocyn-
kowanego o śr. 25-32 mm

m 20.

-- Robocizna --
999 r-g 0.22 0.00 0.00

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze % 10.00 0.00 0.00

Razem pozycja 39 0.00 20.00 0.00
40

d.1.1.
2

KNR 4-02
0130-03

Demontaż hydrantu ściennego o śr.
25 mm

szt. 4

-- Robocizna --
999 r-g 0.08 0.00 0.00

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze % 10.00 0.00 0.00

Razem pozycja 40 0.00 4.00 0.00
41

d.1.1.
2

KNR 4-02
0131-01

Demontaż zaworu czerpalnego (wy-
pływowego) z zakorkowaniem podejś-
cia o śr. 15-20 mm

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0.23 0.00 0.00

-- Materiały --
5102799 korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane

o śr. 15-20 mm
szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 4.00 0.00 0.00
Razem pozycja 41 0.00 1.00 0.00

42
d.1.1.

2

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmy-
wakowej

szt. 10

-- Robocizna --
999 r-g 0.70 0.00 0.00

-- Materiały --
5102701 korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane

śr. 15 mm
szt 2.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 4.00 0.00 0.00
Razem pozycja 42 0.00 10.00 0.00

43
d.1.1.

2

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr.
15-20 mm

szt. 10

-- Robocizna --
999 r-g 0.26 0.00 0.00

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze % 10.00 0.00 0.00

Razem pozycja 43 0.00 10.00 0.00
44

d.1.1.
2

KNR 4-02
0111-01

Wstawienie trojnika z żeliwa ciągliwe-
go ocynkowanego o śr. 15-20 mm

szt. 2

-- Robocizna --
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999 r-g 1.82 0.00 0.00

-- Materiały --
5102801 trójniki z żeliwa ciągliwego, ocynkowa-

ne śr. 15 mm
szt 1.00 0.00 0.00

5102901 złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego,
ocynkowane śr. 15 mm

szt 1.00 0.00 0.00

5101301 przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego,
ocynkowane śr. 15 mm

szt 1.00 0.00 0.00

6600099 haki do rur szt 1.00 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 4.00 0.00 0.00

Razem pozycja 44 0.00 2.00 0.00
45

d.1.1.
2

KNR 4-02
0111-02

Wstawienie trojnika z żeliwa ciągliwe-
go ocynkowanego o śr. 25-32 mm

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 2.67 0.00 0.00

-- Materiały --
5102804 trójniki z żeliwa ciągliwego, ocynkowa-

ne śr. 32 mm
szt 1.00 0.00 0.00

5102904 złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego,
ocynkowane śr. 32 mm

szt 1.00 0.00 0.00

5101304 przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego,
ocynkowane śr. 32 mm

szt 1.00 0.00 0.00

6600099 haki do rur szt 1.00 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 4.00 0.00 0.00

Razem pozycja 45 0.00 1.00 0.00
1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

1.2.1 Roboty montażowe
46

d.1.2.
1

KNR 7-28
0207-07

Przebicie otworów w stropach żelbeto-
wych o grub.do 10 cm dla przewodów
instalacyjnych o śr.do 50 mm

otw. 7*3 =
21.00

-- Robocizna --
999 r-g 1.39 0.00 0.00

-- Materiały --
2380899 zaprawa

0.003=0.00=
m3 0.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
Razem pozycja 46 0.00 21.00 0.00

47
d.1.2.

1

KNR 7-28
0207-09

Przebicie otworów w stropach żelbeto-
wych o grub.do 10 cm dla przewodów
instalacyjnych - dod.za dalsze 50 mm
średnicy

otw. 4

-- Robocizna --
999 r-g 0.59 0.00 0.00

-- Materiały --
2380899 zaprawa

0.001=0.00=
m3 0.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
Razem pozycja 47 0.00 4.00 0.00

48
d.1.2.

1

KNR 7-28
0203-01

Przebicie otworów dla przewodów ins-
talacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach
murowanych o grub. 1/2 ceg.

otw. 4

-- Robocizna --
999 r-g 0.44 0.00 0.00

-- Materiały --
2380899 zaprawa

0.001=0.00=
m3 0.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
Razem pozycja 48 0.00 4.00 0.00

49
d.1.2.

1

KNR 7-28
0203-04

Przebicie otworów dla przewodów ins-
talacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach
murowanych o grub. 1 ceg.

otw. 1

-- Robocizna --
999 r-g 1.40 0.00 0.00
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Koszt jedn Ilość Wartość

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt 1.00 0.00 0.00
2380899 zaprawa

0.002=0.00=
m3 0.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
Razem pozycja 49 0.00 1.00 0.00

50
d.1.2.

1

KNR 2-19
0122-01

Uszczelnianie końców rur ochronnych
o śr.nom.100 mm - przejścia przez
przeszkody budowlane Rx0,5,Sx0,5)

szt. 29*2 =
58.00

-- Robocizna --
999 (1.18*0.5=0.59)*0.955= r-g 0.56 0.00 0.00

-- Materiały --
1540802 Pianka uszczelniająca m3 0.09 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t'

0.05*0.5=0.03=
m-g 0.03 0.00 0.00

Razem pozycja 50 0.00 58.00 0.00
51

d.1.2.
1

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, ruro-
ciągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą
lub wyciągiem ręcznym głębokość do
1.5 m

m3 (6.05+
6.86+
2.14+
6.02+
7.46+

2.85++
0.9+0.95)*

0.8*0.6 =
15.95

-- Robocizna --
999 2.8*0.955= r-g 2.67 0.00 0.00

Razem pozycja 51 0.00 15.95 0.00
52

d.1.2.
1

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o
ścianach pionowych głębokości do 1.5
m kat.gr.III-IV

m3 15.95

-- Robocizna --
999 1.28*0.955= r-g 1.22 0.00 0.00

Razem pozycja 52 0.00 15.95 0.00
53

d.1.2.
1

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr.
110 mm w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków o połączeniach wcis-
kowych

m 7+1 =
8.00

-- Robocizna --
999 0.253=0.25= r-g 0.25 0.00 0.00

-- Materiały --
5601199 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o

śr. 110 mm
m 0.96 0.00 0.00

5613999 kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.
110 mm

szt 0.52 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy

0.0099=0.01=
m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 53 0.00 8.00 0.00
54

d.1.2.
1

KNR 0-13
0228-02

Rurociągi o śr. 75 mm m 1.5

-- Robocizna --
999 0.2169=0.22= r-g 0.22 0.00 0.00

-- Materiały --
5630499 rury kanalizacyjne jednokielichowe z

PCW o śr. 75 mm
0.933=0.93=

m 0.93 0.00 0.00

5644899 kształtki kanalizacyjne z PCW różne o
śr. 75 mm
0.539=0.54=

szt 0.54 0.00 0.00
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5810599 uszczelki gumowe pierścieniowe do
rur z PCW o śr. 75 mm

szt 1.32 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t

0.025=0.03=
m-g 0.03 0.00 0.00

Razem pozycja 54 0.00 1.50 0.00
55

d.1.2.
1

KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr.
160 mm w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków o połączeniach wcis-
kowych

m 2.14+
6.02+
7.46+
6.05+

2.85+0.9+
0.95 =
26.37

-- Robocizna --
999 0.313=0.31= r-g 0.31 0.00 0.00

-- Materiały --
5601199 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o

śr. 160 mm
m 0.93 0.00 0.00

5613999 kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.
160 mm

szt 0.45 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00

Razem pozycja 55 0.00 26.37 0.00
56

d.1.2.
1

KNR-W 2-15
0208-05

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr.
32 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach klejo-
nych

m 24

-- Robocizna --
999 0.232=0.23= r-g 0.23 0.00 0.00

-- Materiały --
5601199 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o

śr. 32 mm
m 1.02 0.00 0.00

5613999 kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 32
mm

szt 0.60 0.00 0.00

5601499 rury PCV przepustowe o śr. 32 mm m 0.14 0.00 0.00
6602099 uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 32

mm
szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy

0.0043=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 56 0.00 24.00 0.00
57

d.1.2.
1

KNR 2-15
0205-01

Montaż rurociągów z PCW o śr. 40
mm na ścianach z łączeniem metodą
wciskową

m 18

-- Robocizna --
999 (0.207=0.21)*0.955= r-g 0.20 0.00 0.00

-- Materiały --
5630401 rury kanalizacyjne jednokielichowe z

PCW śr. 40 mm
0.836=0.84=

m 0.84 0.00 0.00

5644899 kształtki kanalizacyjne z PCW,różne o
śr. 40 mm

szt 0.84 0.00 0.00

5631299 rury przepustowe z PCW
0.153=0.15=

m 0.15 0.00 0.00

5651699 uchwyty do rur PCW wykonane z bla-
chy stalowej o śr. 40 mm

szt 1.00 0.00 0.00

6810599 uszczelki gumowe pierścieniowe do
rur z PCW o śr. 40 mm

szt 1.40 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.20 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t

0.003=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 57 0.00 18.00 0.00
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58
d.1.2.

1

KNR-W 2-15
0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr.
75 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wcisko-
wych

m 1

-- Robocizna --
999 0.228=0.23= r-g 0.23 0.00 0.00

-- Materiały --
5601199 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o

śr. 75 mm
m 1.00 0.00 0.00

5613999 kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 75
mm

szt 0.47 0.00 0.00

5601499 rury PCV przepustowe o śr. 75 mm m 0.12 0.00 0.00
6602099 uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 75

mm
szt 0.80 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy

0.009=0.01=
m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 58 0.00 1.00 0.00
59

d.1.2.
1

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110
mm na ścianach z łączeniem metodą
wciskową

m 6*15 =
90.00

-- Robocizna --
999 (0.299=0.30)*0.955= r-g 0.29 0.00 0.00

-- Materiały --
5630405 rury kanalizacyjne jednokielichowe z

PCW śr. 110 mm
0.806=0.81=

m 0.81 0.00 0.00

5644809 kształtki kanalizacyjne z PCW 110
mm

szt 0.70 0.00 0.00

5631201 rury przepustowe z PCW śr. 110 mm
0.153=0.15=

m 0.15 0.00 0.00

5651699 uchwyty do rur PCW wykonane z bla-
chy stalowej o śr. 110 mm

szt 1.00 0.00 0.00

6810504 uszczelki gumowe pierścieniowe do
rur PCW 110 mm

szt 1.25 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.20 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t

0.006=0.01=
m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 59 0.00 90.00 0.00
60

d.1.2.
1

KNR 2-15
0208-01

Dodatek za wykonanie podejść odpły-
wowych z rur i kształtek z nieplastyfi-
kowanego PCW o śr. 32 mm

szt. 24

-- Robocizna --
999 0.4*0.955= r-g 0.38 0.00 0.00

-- Materiały --
5644899 kształtki kanalizacyjne z PCW,różne o

śr. 40 mm
szt 3.00 0.00 0.00

5651699 uchwyty do rur PCW wykonane z bla-
chy stalowej o śr. 32 mm

szt 1.00 0.00 0.00

6810500 uszczelki gumowe pierścieniowe do
rur PCW 32 mm

szt 4.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.20 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 60 0.00 24.00 0.00
61

d.1.2.
1

KNR 2-15
0208-02

Dodatek za wykonanie podejść odpły-
wowych z rur i kształtek z nieplastyfi-
kowanego PCW o śr. 40 mm

szt. 18

-- Robocizna --
999 0.48*0.955= r-g 0.46 0.00 0.00

-- Materiały --
5644899 kształtki kanalizacyjne z PCW,różne o

śr. 40 mm
szt 3.00 0.00 0.00
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5651699 uchwyty do rur PCW wykonane z bla-
chy stalowej o śr. 40 mm

szt 1.00 0.00 0.00

6810501 uszczelki gumowe pierścieniowe do
rur PCW 40 mm

szt 4.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.20 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 61 0.00 18.00 0.00
62

d.1.2.
1

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpły-
wowych z rur i kształtek z nieplastyfi-
kowanego PCW o śr. 110 mm

szt. 19

-- Robocizna --
999 1.43*0.955= r-g 1.37 0.00 0.00

-- Materiały --
5644809 kształtki kanalizacyjne z PCW 110

mm
szt 3.00 0.00 0.00

5651699 uchwyty do rur PCW wykonane z bla-
chy stalowej o śr. 110 mm

szt 1.00 0.00 0.00

6810504 uszczelki gumowe pierścieniowe do
rur PCW 110 mm

szt 4.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.20 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 62 0.00 19.00 0.00
63

d.1.2.
1

KNR 2-15
0217-02

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych
z PCW o śr.zewn. 110 mm łaczonych
metodą wciskową

szt. 6

-- Robocizna --
999 0.41*0.955= r-g 0.39 0.00 0.00

-- Materiały --
5650001 czyszczak kanalizacyjny z PCW 110

mm
szt 1.00 0.00 0.00

6810504 uszczelki gumowe pierścieniowe do
rur PCW 110 mm

szt 2.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.20 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 63 0.00 6.00 0.00
64

d.1.2.
1

KNR-W 2-15
0222-01

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr.
75 mm o połączeniach wciskowych

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0.32 0.00 0.00

-- Materiały --
5613600 czyszczaki z PCV kanalizacyjne o śr.

75 mm
szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
Razem pozycja 64 0.00 1.00 0.00

65
d.1.2.

1

KNR-W 2-15
0213-04

Rury wywiewne z PVC o połączeniu
wciskowym o śr. 75 mm

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0.29 0.00 0.00

-- Materiały --
6328710 rury wywiewne z PCV o śr. 75 mm szt 1.00 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.03 0.00 0.00

Razem pozycja 65 0.00 1.00 0.00
66

d.1.2.
1

KNR-W 2-15
0213-04

Rury wywiewne z PVC o połączeniu
wciskowym o śr. 75 mm

szt. 6
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-- Robocizna --
999 r-g 0.29 0.00 0.00

-- Materiały --
6328710 rury wywiewne z PCV o śr. 75 mm szt 1.00 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.03 0.00 0.00

Razem pozycja 66 0.00 6.00 0.00
67

d.1.2.
1

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych por-
celanowych z syfonem gruszkowym

szt. 24

-- Robocizna --
999 1.96*0.955= r-g 1.87 0.00 0.00

-- Materiały --
6351699 umywalki prostokątne lub trapezowe

porcelanowe
szt 1.00 0.00 0.00

6361799 wsporniki do umywalek porcelano-
wych

szt 1.00 0.00 0.00

5715999 syfony umywalkowe gruszkowy szt 1.00 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 0.20 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.06 0.00 0.00

Razem pozycja 67 0.00 24.00 0.00
68

d.1.2.
1

KNR 2-15
0224-03

Montaż ustepów pojedynczych z
płuczkami z tworzyw sztucznych lub
porcelany 'kompakt'

kpl. 19

-- Robocizna --
999 3.86*0.955= r-g 3.69 0.00 0.00

-- Materiały --
6354999 urządzenia sanitarne 'kompakt' porce-

lanowe białe
szt 1.00 0.00 0.00

6356099 sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu kpl 1.00 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze

0.2+0.2=0.4=
% 0.40 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 68 0.00 19.00 0.00
69

d.1.2.
1

KNR 2-15
0223-02

Montaż brodzików natryskowych z
tworzywa sztucznego

kpl. 18

-- Robocizna --
999 0.87*0.955= r-g 0.83 0.00 0.00

-- Materiały --
5712999 spusty do wanien z tworzywa sztucz-

nego
szt 1.00 0.00 0.00

6356699 brodziki natryskowe z tworzywa
sztucznego

szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.20 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.05 0.00 0.00

Razem pozycja 69 0.00 18.00 0.00
70

d.1.2.
1

KNNR 4 0218-
03

Syfony nadstropowe z tworzywa
sztucznego o śr. 50 mm

szt. 18

-- Robocizna --
999 r-g 0.30 0.00 0.00

-- Materiały --
6328314 syfony zlewozmywakowe z tworzywa

sztucznego podwójne o śr. 50 mm
szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
Razem pozycja 70 0.00 18.00 0.00
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1.2.2 Roboty demontażowe
71

d.1.2.
2

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi , gruzu i złomu samo-
chodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km grunt.kat. III

m3 26.37*0.8*
0.15 =

3.16

-- Robocizna --
999 r-g 1.63 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.85 0.00 0.00

Razem pozycja 71 0.00 3.16 0.00
72

d.1.2.
2

KNR 4-01
0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzynio-
wymi - za każdy nast. 1 km

m3 3.16

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.03 0.00 0.00

Razem pozycja 72 0.00 3.16 0.00
73

d.1.2.
2

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji be-
tonowych niezbrojonych o grub.do 15
cm

m3 3.16

-- Robocizna --
999 r-g 13.81 0.00 0.00

Razem pozycja 73 0.00 3.16 0.00
74

d.1.2.
2

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach
pionowych wykonywane wewnątrz bu-
dynku - usunięcie z piwnic budynku
gruzu i ziemi

m3 3.16

-- Robocizna --
999 r-g 5.91 0.00 0.00

Razem pozycja 74 0.00 3.16 0.00
75

d.1.2.
2

KNR 4-02
0203-08

Wstawienie korka żeliwnego kanaliza-
cyjnego o śr. 100 mm

szt. 3

-- Robocizna --
999 r-g 0.28 0.00 0.00

-- Materiały --
5330499 korki żeliwne kanalizacyjne o śr. 100

mm
szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 4.00 0.00 0.00
Razem pozycja 75 0.00 3.00 0.00

76
d.1.2.

2

KNR 4-02
0230-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanali-
zacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścia-
nach budynku

m 3*14 =
42.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.26 0.00 0.00

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze % 10.00 0.00 0.00

Razem pozycja 76 0.00 42.00 0.00
77

d.1.2.
2

KNR 4-02
0233-05

Demontaż podejścia odpływowego z
rur z PCW o śr. 32-40 mm

szt. 10

-- Robocizna --
999 r-g 0.24 0.00 0.00

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze % 10.00 0.00 0.00

Razem pozycja 77 0.00 10.00 0.00
78

d.1.2.
2

KNR 4-02
0233-08

Demontaż podejścia odpływowego z
rur z PCW o śr. 110 mm

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0.46 0.00 0.00

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze % 10.00 0.00 0.00

Razem pozycja 78 0.00 1.00 0.00
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79
d.1.2.

2

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl. 10

-- Robocizna --
999 r-g 1.00 0.00 0.00

-- Materiały --
5102706 korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane

śr. 32 mm
szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 4.00 0.00 0.00
Razem pozycja 79 0.00 10.00 0.00

80
d.1.2.

2

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl. 1

-- Robocizna --
999 r-g 3.44 0.00 0.00

-- Materiały --
5102701 korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane

śr. 15 mm
szt 1.00 0.00 0.00

5330499 korki żeliwne do rur kanalizacyjnych
śr. 100 mm

szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 4.00 0.00 0.00
Razem pozycja 80 0.00 1.00 0.00

81
d.1.2.

2

KNR 4-02
0236-04

Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego
kanalizacyjnego poziomego o śr. 100
mm

msc. 6

-- Robocizna --
999 r-g 1.25 0.00 0.00

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze % 10.00 0.00 0.00

Razem pozycja 81 0.00 6.00 0.00
82

d.1.2.
2

KNR 4-02
0211-03

Wymiana trójnika z PCW o śr. 110
mm z uszczelnieniem pierścieniami
gumowymi

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 0.95 0.00 0.00

-- Materiały --
5630405 rury kanalizacyjne jednokielichowe z

PCW śr. 110 mm
m 1.10 0.00 0.00

5641203 trójnik kanalizacyjny z PCW śr. 110
mm

szt 1.00 0.00 0.00

5643799 złącza dwukielichowe z PCW o śr.
110 mm

szt 1.00 0.00 0.00

6810504 uszczelki gumowe pierścieniowe do
rur PCW 110 mm

szt 4.00 0.00 0.00

5651305 uchwyty do rur z PCW z blachy stalo-
wej śr. 110 mm

szt 2.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 4.00 0.00 0.00
Razem pozycja 82 0.00 2.00 0.00

1.3 Instalacja C.O
1.3.1 Demontaż grzejników oraz roboty remontowo budowlane)

83
d.1.3.

1

KNR 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika stalowego płyto-
wego dwurzędowego GP-2 i GP-4

kpl. 50

-- Robocizna --
999 r-g 0.50 0.00 0.00

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze % 10.00 0.00 0.00

Razem pozycja 83 0.00 50.00 0.00
84

d.1.3.
1

KNR 4-02
0517-04
analogia

Demontaż rur przyłącznych do grzejni-
ka żeliwnego członowego,stalowego
płytowego i konwektora o złączach
spawanych o śr. 20-32 mm (Rx0,3)

kpl. 50

-- Robocizna --
999 2.31*0.3=0.69= r-g 0.69 0.00 0.00
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-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze % 5.00 0.00 0.00

Razem pozycja 84 0.00 50.00 0.00
85

d.1.3.
1

KNR 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego o po-
łączeniach spawanych o śr. 20 mm

m 12*14*2 =
336.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.24 0.00 0.00

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze % 10.00 0.00 0.00

Razem pozycja 85 0.00 336.00 0.00
86

d.1.3.
1

KNR 4-01
0304-04

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie
otworów w ścianach na zaprawie ce-
mentowej cegłami

m3 0.2*0.2*
0.25*50 =

0.50

-- Robocizna --
999 r-g 17.18 0.00 0.00

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt 372.00 0.00 0.00
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków kg 133.00 0.00 0.00
1602003 piasek do zapraw

0.347=0.35=
m3 0.35 0.00 0.00

3930000 woda z rurociągu'
0.168=0.17=

m3 0.17 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.69 0.00 0.00

Razem pozycja 86 0.00 0.50 0.00
87

d.1.3.
1

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i
ścianach o pow.do 0.1 m2 przy
głębok. ponad 10 cm - po zdemonto-
wanych grzejnikach i przejściach rur

szt. 12*2*3 =
72.00

-- Robocizna --
999 r-g 1.82 0.00 0.00

-- Materiały --
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
0.006=0.01=

t 0.01 0.00 0.00

1601808 piasek do betonów zwykłych'
0.009=0.01=

m3 0.01 0.00 0.00

1602599 żwir do betonów zwykłych wielofrak-
cyjny'
0.016=0.02=

m3 0.02 0.00 0.00

3930000 woda z rurociągu'' m3 0.05 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 2.00 0.00 0.00

-- Sprzęt --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.03 0.00 0.00

Razem pozycja 87 0.00 72.00 0.00
88

d.1.3.
1

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru każdej wmurowanej
końcówki wspornika stalowego
wsprniki grzejników

szt. 50*3 =
150.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.19 0.00 0.00

Razem pozycja 88 0.00 150.00 0.00
89

d.1.3.
1

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i
ścianach o pow.do 0.1 m2 przy
głębok. ponad 10 cm - po zdemonto-
wanych grzejnikach i przejściach rur

szt. 150

-- Robocizna --
999 r-g 1.82 0.00 0.00

-- Materiały --
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
0.006=0.01=

t 0.01 0.00 0.00
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1601808 piasek do betonów zwykłych
0.009=0.01=

m3 0.01 0.00 0.00

1602599 żwir do betonów zwykłych wielofrak-
cyjny
0.016=0.02=

m3 0.02 0.00 0.00

3930000 woda z rurociągu m3 0.05 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 2.00 0.00 0.00

-- Sprzęt --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.03 0.00 0.00

Razem pozycja 89 0.00 150.00 0.00
90

d.1.3.
1

KNR 4-02
0512-03
analogia

Demontaż zaworu przelotowego o śr.
15-20 mm

szt. 24

-- Robocizna --
999 r-g 0.26 0.00 0.00

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze % 10.00 0.00 0.00

Razem pozycja 90 0.00 24.00 0.00
1.3.2 Demontaż instalacji c.o. w piwnicy

91
d.1.3.

2

KNR 4-02
0506-05

Demontaż rurociągu stalowego o po-
łączeniach spawanych o śr. 40 mm

m 6

-- Robocizna --
999 r-g 0.35 0.00 0.00

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze % 10.00 0.00 0.00

Razem pozycja 91 0.00 6.00 0.00
92

d.1.3.
2

KNR 4-02
0506-04

Demontaż rurociągu stalowego o po-
łączeniach spawanych o śr. 32 mm

m 8

-- Robocizna --
999 r-g 0.31 0.00 0.00

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze % 10.00 0.00 0.00

Razem pozycja 92 0.00 8.00 0.00
93

d.1.3.
2

KNR 4-02
0506-03

Demontaż rurociągu stalowego o po-
łączeniach spawanych o śr. 25 mm

m 4

-- Robocizna --
999 r-g 0.28 0.00 0.00

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze % 10.00 0.00 0.00

Razem pozycja 93 0.00 4.00 0.00
94

d.1.3.
2

KNR 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego o po-
łączeniach spawanych o śr. 20 mm

m 3*2*2+4*
2*7 =

68.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.24 0.00 0.00

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze % 10.00 0.00 0.00

Razem pozycja 94 0.00 68.00 0.00
95

d.1.3.
2

KNR 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego o po-
łączeniach spawanych o śr. 15 mm

m 3*2+8*2*3
= 54.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.21 0.00 0.00

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze % 10.00 0.00 0.00

Razem pozycja 95 0.00 54.00 0.00
96

d.1.3.
2

KNR 2-16
0101-01
analogia

Demontaż zolacja z wełny szklanej w
płaszczu z foliiPCV (Rx0,3)

m2 140
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-- Robocizna --
999 (0.77*0.3=0.23)*0.955= r-g 0.22 0.00 0.00

Razem pozycja 96 0.00 140.00 0.00
97

d.1.3.
2

KNR 4-01
0106-05

- usunięcie z piwnic budynku gruzu i
złomu

m3 2.5

-- Robocizna --
999 r-g 5.91 0.00 0.00

Razem pozycja 97 0.00 2.50 0.00
1.3.3 Roboty montażowe

98
d.1.3.

3

KNR 7-28
0207-07

Przebicie otworów w stropach żelbeto-
wych o grub.do 10 cm dla przewodów
instalacyjnych o śr.do 50 mm

otw. 12*3*2+2
= 74.00

-- Robocizna --
999 r-g 1.39 0.00 0.00

-- Materiały --
2380899 zaprawa

0.003=0.00=
m3 0.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
Razem pozycja 98 0.00 74.00 0.00

99
d.1.3.

3

KNR 7-28
0207-09

Przebicie otworów w stropach żelbeto-
wych o grub.do 10 cm dla przewodów
instalacyjnych - dod.za dalsze 50 mm
średnicy

otw. 72+2 =
74.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.59 0.00 0.00

-- Materiały --
2380899 zaprawa

0.001=0.00=
m3 0.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
Razem pozycja 99 0.00 74.00 0.00

100
d.1.3.

3
kalk. własna

Tuleja ochronna z rur Press d = 22
mm dla rur 15 mm

szt. 13*2*2+5*
2 = 62.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.48 0.00 0.00

-- Materiały --
5649999 rura z  Press  o śr.zewn.rury 22mm m 0.25 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 1.40 0.00 0.00

Razem pozycja 100 0.00 62.00 0.00
101

d.1.3.
3

kalk. własna
Tuleja ochronna z rur Press d = 28
mm dla rur 18 mm

szt. 5*2 =
10.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.48 0.00 0.00

-- Materiały --
5649999 rura z  Press o śr.zewn.rury 28 mm m 0.25 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 1.40 0.00 0.00

Razem pozycja 101 0.00 10.00 0.00
102

d.1.3.
3

kalk. własna
Tuleja ochronna z rur Press d = 28
mm dla rur 22 mm

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 0.48 0.00 0.00

-- Materiały --
5649999 rura z  Press o śr.zewn.rury 28 mm m 0.25 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 1.40 0.00 0.00

Razem pozycja 102 0.00 2.00 0.00
103

d.1.3.
3

KNR 2-19
0122-01

Uszczelnianie końców rur ochronnych
o śr.nom.100 mm - przejścia przez
przeszkody budowlane (Rx0,5, Sx0,5)

szt. 74*2 =
148.00

-- Robocizna --
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999 (1.18*0.5=0.59)*0.955= r-g 0.56 0.00 0.00

-- Materiały --
1540802 Pianka uszczelniająca m3 0.09 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t'

0.05*0.5=0.03=
m-g 0.03 0.00 0.00

Razem pozycja 103 0.00 148.00 0.00
104

d.1.3.
3

KNR 7-28
0203-01

Przebicie otworów dla przewodów ins-
talacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach
murowanych o grub. 1/2 ceg.

otw. 14*2+3*2
= 34.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.44 0.00 0.00

-- Materiały --
2380899 zaprawa

0.001=0.00=
m3 0.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
Razem pozycja 104 0.00 34.00 0.00

105
d.1.3.

3
kalk. własna

Tuleja ochronna z rur Press d = 22
mm dla rur 15 mm

szt. 1*2 = 2.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.48 0.00 0.00

-- Materiały --
5649999 rura z  Press  o śr.zewn.rury 22mm m 0.25 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 1.40 0.00 0.00

Razem pozycja 105 0.00 2.00 0.00
106

d.1.3.
3

kalk. własna
Tuleja ochronna z rur Press d = 28
mm dla rur 22 mm

szt. 9*2 =
18.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.48 0.00 0.00

-- Materiały --
5649999 rura z  Prestabo  o śr.zewn.rury 28

mm
m 0.25 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 1.40 0.00 0.00
Razem pozycja 106 0.00 18.00 0.00

107
d.1.3.

3
kalk. własna

Tuleja ochronna z rur Press d = 35
mm dla rur 25 mm

szt. 1*2 = 2.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.48 0.00 0.00

-- Materiały --
5649999 rura z  Press  o śr.zewn.rury 35 mm m 0.25 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 1.40 0.00 0.00

Razem pozycja 107 0.00 2.00 0.00
108

d.1.3.
3

kalk. własna
Tuleja ochronna z rur Press  d = 42
mm dla rur 35 mm

szt. 1*2 = 2.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.48 0.00 0.00

-- Materiały --
5649999 rura z  Press  o śr.zewn.rury 42 mm m 0.25 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 1.40 0.00 0.00

Razem pozycja 108 0.00 2.00 0.00
109

d.1.3.
3

KNR 2-19
0122-01

Uszczelnianie końców rur ochronnych
o śr.nom.100 mm - przejścia przez
przeszkody budowlane Rx0,5,Sx0,5)

szt. 34*2 =
68.00

-- Robocizna --
999 (1.18*0.5=0.59)*0.955= r-g 0.56 0.00 0.00

-- Materiały --
1540802 Pianka uszczelniająca m3 0.09 0.00 0.00
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-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t'

0.05*0.5=0.03=
m-g 0.03 0.00 0.00

Razem pozycja 109 0.00 68.00 0.00
110

d.1.3.
3

KNR 7-28
0203-04

Przebicie otworów dla przewodów ins-
talacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach
murowanych o grub. 1 ceg.

otw. 5

-- Robocizna --
999 r-g 1.40 0.00 0.00

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt 1.00 0.00 0.00
2380899 zaprawa

0.002=0.00=
m3 0.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
Razem pozycja 110 0.00 5.00 0.00

111
d.1.3.

3
kalk. własna

Tuleja ochronna z rur Press d = 28
mm dla rur 22 mm

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0.48 0.00 0.00

-- Materiały --
5649999 rura z  Prestabo  o śr.zewn.rury 28

mm
m 0.25 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 1.40 0.00 0.00
Razem pozycja 111 0.00 1.00 0.00

112
d.1.3.

3
kalk. własna

Tuleja ochronna z rur Press d = 35
mm dla rur 25 mm

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0.48 0.00 0.00

-- Materiały --
5649999 rura z  Prestabo  o śr.zewn.rury 28

mm
m 0.25 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 1.40 0.00 0.00
Razem pozycja 112 0.00 1.00 0.00

113
d.1.3.

3
kalk. własna

Tuleja ochronna z rur Press  d = 42
mm dla rur 35 mm

szt. 3*2 = 6.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.48 0.00 0.00

-- Materiały --
5649999 rura z  Prestabo  o śr.zewn.rury 42

mm
m 0.25 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 1.40 0.00 0.00
Razem pozycja 113 0.00 6.00 0.00

114
d.1.3.

3

KNR 2-19
0122-01

Uszczelnianie końców rur ochronnych
o śr.nom.100 mm - przejścia przez
przeszkody budowlane

szt. 10

-- Robocizna --
999 (1.18*0.5=0.59)*0.955= r-g 0.56 0.00 0.00

-- Materiały --
1540802 Pianka uszczelniająca m3 0.09 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t'

0.05*0.5=0.03=
m-g 0.03 0.00 0.00

Razem pozycja 114 0.00 10.00 0.00
115

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0402-01

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe
Prestebo o śr.nominalnej 15x1mm  na
ścianach w budynkach

m 404

-- Robocizna --
999 0.397=0.40= r-g 0.40 0.00 0.00
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-- Materiały --
5030999 rury stalowe Prestabo  o śr.nominalnej

15 mm
m 1.04 0.00 0.00

6601999 uchwyty do rur o śr.nominalnej 15 mm szt 0.70 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.0067=0.01=
m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 115 0.00 404.00 0.00
116

d.1.3.
3

kalk. własna
Dwuzłączki  Presso śr. nominalnej 15
mm

szt. 4

-- Materiały --
5106399 dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna

Presteabo o śr. nominalnej 15 mm
szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.002=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 116 0.00 4.00 0.00
117

d.1.3.
3

kalk. własna
Łuk Press o śr. nominalnej 15 mm szt. 30

-- Materiały --
5106399 łuk Prestabo o śr. nominalnej 15 mm szt 1.00 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.002=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 117 0.00 30.00 0.00
118

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0430-01
analogia

kolano Press o śr. nominalnej 15 mm szt. 27

-- Robocizna --
999 r-g 0.27 0.00 0.00

-- Materiały --
5106399 łuk Prestabo  o śr. nominalnej 15 mm szt 1.00 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.002=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 118 0.00 27.00 0.00
119

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0430-01
analogia

łuk  obejściowy Press o śr. nominalnej
15 mm

szt. 74

-- Robocizna --
999 r-g 0.27 0.00 0.00

-- Materiały --
5106399 łuk Prestabo  o śr. nominalnej 15 mm szt 1.00 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.002=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 119 0.00 74.00 0.00
120

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0430-01
analogia

Trójnik  Prestabo o śr. nominalnej 15
x15x15 mm

szt. 90

-- Robocizna --
999 r-g 0.27 0.00 0.00

-- Materiały --
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5106399 trójnk Prestabo  o śr. nominalnej
15x15x15 mm

szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.002=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 120 0.00 90.00 0.00
121

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0430-01

Złączka przejściowa Press o śr. nomi-
nalnej GW15 - 1/2 " w

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0.27 0.00 0.00

-- Materiały --
5106399 Złączka przejściowa Prestabo GW 15

- 1/2" w
szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.002=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 121 0.00 1.00 0.00
122

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0430-01
analogia

Złączka przejściowa Press o śr. nomi-
nalnej GZ15 - 3/4 " z

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 0.27 0.00 0.00

-- Materiały --
5106399 Złączka przejściowa Prestabo GZ 15 -

3/8" z
szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.002=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 122 0.00 2.00 0.00
123

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0430-01
analogia

Złączka przejściowa Press o śr. nomi-
nalnej GZ15 - 1/2 " z

szt. 148

-- Robocizna --
999 r-g 0.27 0.00 0.00

-- Materiały --
5106399 Złączka przejściowa Prestabo GZ 15 -

1/2" w
szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.002=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 123 0.00 148.00 0.00
124

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0402-02
analogia

Rurociągi Presso śr. 18 mm  na ścia-
nach w budynkach

m 31

-- Robocizna --
999 0.435=0.44= r-g 0.44 0.00 0.00

-- Materiały --
5030999 rury Prestabo o śr.nominalnej 18 mm m 1.04 0.00 0.00
6601999 uchwyty do rur o śr.nominalnej 18 mm szt 0.60 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.0084=0.01=
m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 124 0.00 31.00 0.00
125

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0430-02

kolano 90 st. Press  o śr. nominalnej
18-18 mm

szt. 4
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-- Robocizna --
999 0.346=0.35= r-g 0.35 0.00 0.00

-- Materiały --
5106399 łuk 90 st. Prestabo o śr. nominalnej

18-18 mm
szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.003=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 125 0.00 4.00 0.00
126

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0430-02
analogia

Złączka przejściowa   Press  GZ18 -
1/2"z

szt. 12

-- Robocizna --
999 0.346=0.35= r-g 0.35 0.00 0.00

-- Materiały --
5106399 Kształtka przejściowa  Prestabo GW

18 - 1/2"w
szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.003=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 126 0.00 12.00 0.00
127

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0430-02
analogia

Złączka przejściowa   Press 18 - 15
mm

szt. 16

-- Robocizna --
999 0.346=0.35= r-g 0.35 0.00 0.00

-- Materiały --
5106399 Kształtka przejściowa  Prestabo 18 -

15 mm
szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.003=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 127 0.00 16.00 0.00
128

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0402-02
analogia

Rurociągi Press o śr. 22 mm  na ścia-
nach w budynkach

m 73

-- Robocizna --
999 0.435=0.44= r-g 0.44 0.00 0.00

-- Materiały --
5030999 rury Prestabo o śr.nominalnej 22 mm m 1.04 0.00 0.00
6601999 uchwyty do rur o śr.nominalnej 22 mm szt 0.60 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.0084=0.01=
m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 128 0.00 73.00 0.00
129

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0409-04
analogia

Punkty stałe na rurociągach  o śr.
zewn. 22 mm

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 0.59 0.00 0.00

-- Materiały --
5309099 kształtki Prestabo o śr. zewn. 22 mm szt 2.00 0.00 0.00
6609999 uchwyty metalowe z wkładką gumową

do rur  o śr. zewn. 22 mm
szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 3.00 0.00 0.00
Razem pozycja 129 0.00 2.00 0.00
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130
d.1.3.

3
kalk. własna

Luk Press  o śr. nominalnej 22x22
mm

szt. 6

-- Materiały --
5106399 łuk Prestabo  o śr. nominalnej 22x22

mm
szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.003=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 130 0.00 6.00 0.00
131

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0430-02
analogia

Trójnik  Press o śr. nominalnej
18x15x18 mm

szt. 10

-- Robocizna --
999 0.346=0.35= r-g 0.35 0.00 0.00

-- Materiały --
5106399 trójnik  Prestabo o śr. nominalnej 22-

15-22 mm
szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.003=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 131 0.00 10.00 0.00
132

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0430-02
analogia

Trójnik  Press  o śr. nominalnej
22x18x22 mm

szt. 8

-- Robocizna --
999 0.346=0.35= r-g 0.35 0.00 0.00

-- Materiały --
5106399 trójnik  Prestabo o śr. nominalnej 22-

18-22 mm
szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.003=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 132 0.00 8.00 0.00
133

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0430-02
analogia

Złączka przejściowa   Press  GZ 22 -
3/4"z

szt. 4

-- Robocizna --
999 0.346=0.35= r-g 0.35 0.00 0.00

-- Materiały --
5106399 Kształtka przejściowa  Prestabo GZ

22 - 3/4"z
szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.003=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 133 0.00 4.00 0.00
134

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0430-02
analogia

Złączka przejściowa   Press 22-15
mm

szt. 20

-- Robocizna --
999 0.346=0.35= r-g 0.35 0.00 0.00

-- Materiały --
5106399 Kształtka przejściowa  Prestabo 22-15

mm
szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
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39000 środek transportowy'
0.003=0.00=

m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 134 0.00 20.00 0.00
135

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0430-02
analogia

Złączka przejściowa   Press 22-18
mm

szt. 10

-- Robocizna --
999 0.346=0.35= r-g 0.35 0.00 0.00

-- Materiały --
5106399 Kształtka przejściowa  Prestabo 22-18

mm
szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.003=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 135 0.00 10.00 0.00
136

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0402-03

Rurociągi Press o śr.nominalnej 28
mm  na ścianach w budynkach

m 50

-- Robocizna --
999 0.454=0.45= r-g 0.45 0.00 0.00

-- Materiały --
5030999 rury Prestabo  o śr.nominalnej 28 mm m 1.04 0.00 0.00
6601999 uchwyty do rur o śr.nominalnej 28 mm szt 0.52 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.0128=0.01=
m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 136 0.00 50.00 0.00
137

d.1.3.
3

kalk. własna
łuk 90 st. Press o śred.  28 -28  mm szt. 2

-- Materiały --
5106399 łuk 90 st. Prestabo 28-28 mm szt 1.00 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.004=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 137 0.00 2.00 0.00
138

d.1.3.
3

kalk. własna
trójnik  Press o śred.   28 -15-28  mm szt. 4

-- Materiały --
5106399 trójnik  Prestabo 28-15-28 mm szt 1.00 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.004=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 138 0.00 4.00 0.00
139

d.1.3.
3

kalk. własna
trójnik  Press o śred.   28 -18-28  mm szt. 4

-- Materiały --
5106399 trójnik  Prestabo 28-18-28 mm szt 1.00 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.004=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 139 0.00 4.00 0.00
140

d.1.3.
3

kalk. własna
trójnik  Press o śred.  28 -22-28  mm szt. 4
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-- Materiały --
5106399 trójnik  Prestabo 28-22-28 mm szt 1.00 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.004=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 140 0.00 4.00 0.00
141

d.1.3.
3

kalk. własna
złączka   Press o śred.   28 - 15 mm szt. 2

-- Materiały --
5106399 złączka  Prestabo 28-15-mm szt 1.00 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.004=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 141 0.00 2.00 0.00
142

d.1.3.
3

kalk. własna
złączka   Press o śred  28 - 18 mm szt. 4

-- Materiały --
5106399 złączka  Prestabo 28-15-mm' szt 1.00 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.004=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 142 0.00 4.00 0.00
143

d.1.3.
3

kalk. własna
złączka   Press o śred.  28 - 22 mm szt. 2

-- Materiały --
5106399 złączka  Prestabo 28-22-mm szt 1.00 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.004=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 143 0.00 2.00 0.00
144

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0402-04
analogia

Rurociągi Press o śr.nominalnej 35
mm  na ścianach w budynkach

m 32

-- Robocizna --
999 0.476=0.48= r-g 0.48 0.00 0.00

-- Materiały --
5030999 rury Prestabo o śr.nominalnej 35 mm m 1.04 0.00 0.00
6601999 uchwyty do rur o śr.nominalnej 35 mm szt 0.47 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.0165=0.02=
m-g 0.02 0.00 0.00

Razem pozycja 144 0.00 32.00 0.00
145

d.1.3.
3

kalk. własna
Łuk 90 st. Press  o śr. nominalnej 35 -
35 mm

szt. 8

-- Materiały --
5106399 łuk Prestabo o śr. 35 - 35 mm szt 1.00 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.007=0.01=
m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 145 0.00 8.00 0.00
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146
d.1.3.

3
kalk. własna

Mufa  Press o śr. nominalnej 35 -35
mm

szt. 2

-- Materiały --
5106399 mufa  Prestabo o śr. 35 - 35 mm szt 1.00 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.007=0.01=
m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 146 0.00 2.00 0.00
147

d.1.3.
3

kalk. własna
trójnik  Press o śr. nominalnej 35 -15-
35 mm

szt. 4

-- Materiały --
5106399 trójnik   Prestabo o śr. 35 - 15- 35 mm szt 1.00 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.007=0.01=
m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 147 0.00 4.00 0.00
148

d.1.3.
3

kalk. własna
trójnik  Press  o śr. nominalnej 35 -28-
35 mm

szt. 2

-- Materiały --
5106399 trójnik   Prestabo o śr. 35 - 18- 35 mm szt 1.00 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.007=0.01=
m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 148 0.00 2.00 0.00
149

d.1.3.
3

kalk. własna
złączka  Press  o śr. nominalnej 35 -
28 mm

szt. 4

-- Materiały --
5106399 złączka Prestabo o śr. 35 - 28 mm szt 1.00 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.007=0.01=
m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 149 0.00 4.00 0.00
150

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0402-05
analogia

Rurociągi Press o śr.nominalnej 42
mm na ścianach w budynkach

m 7

-- Robocizna --
999 0.572=0.57= r-g 0.57 0.00 0.00

-- Materiały --
5030999 rury Prestabo  o śr.nominalnej 42 mm m 1.04 0.00 0.00
6601999 uchwyty do rur o śr.nominalnej 40 mm szt 0.45 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.0187=0.02=
m-g 0.02 0.00 0.00

Razem pozycja 150 0.00 7.00 0.00
151

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0409-07
analogia

Punkty stałe na rurociągach o śr.
zewn. 42 mm

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 0.89 0.00 0.00

-- Materiały --
5309099 kształtki Prestabo o śr. zewn. 42 mm szt 2.00 0.00 0.00
6609999 uchwyty metalowe z wkładką gumową

do rur o śr. zewn. 42 mm
szt 1.00 0.00 0.00
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0000000 materiały pomocnicze % 3.00 0.00 0.00
Razem pozycja 151 0.00 2.00 0.00

152
d.1.3.

3
kalk. własna

Trójnik Press o śred.  42-35-42 mm szt. 2

-- Materiały --
5106399 trójnik Prestabo 42-22-42 mm szt 1.00 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.009=0.01=
m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 152 0.00 2.00 0.00
153

d.1.3.
3

kalk. własna
Złączka  Press o śred. 42- 35 mm szt. 2

-- Materiały --
5106399 złączka  Prestabo  42- 35 mm szt 1.00 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.009=0.01=
m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 153 0.00 2.00 0.00
154

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0530-03

Termometry montowane wraz z wyko-
naniem tulei

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 2.45 0.00 0.00

-- Materiały --
6142999 termometry szt 1.00 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 3.00 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy' m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 154 0.00 1.00 0.00
155

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0530-03

Termometry montowane wraz z wyko-
naniem tulei

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 2.45 0.00 0.00

-- Materiały --
6142999 termometry szt 1.00 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 3.00 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy' m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 155 0.00 2.00 0.00
156

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0530-04

Manometry montowane wraz z wyko-
naniem tulei

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 1.38 0.00 0.00

-- Materiały --
6143999 manometry szt 1.00 0.00 0.00
5856999 kurki manometrowe gwintowane szt 1.00 0.00 0.00
6154000 rurki syfonowe szt 1.00 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 3.00 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy' m-g 0.02 0.00 0.00

Razem pozycja 156 0.00 2.00 0.00
157

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0411-02

Zawory przelotowe i zwrotne o połą-
czeniach gwintowanych o śr. nominal-
nej 20 mm

szt. 2

-- Robocizna --
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999 0.353=0.35= r-g 0.35 0.00 0.00

-- Materiały --
5730499 zawory przelotowe kulowy z kurkiem

spustowym o śr. nominalnej 20 mm
szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.005=0.01=
m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 157 0.00 2.00 0.00
158

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys.
600-900 mm i dług. do 1600 mm

szt. 1+4+3+3+
9+24+1 =

45.00

-- Robocizna --
999 r-g 1.19 0.00 0.00

-- Materiały --
6011099 grzejniki stalowe jednopłytowe z kom-

pletem zawieszeń K11 600X400 mm
szt 0.022 0.00 0.00

6011199 grzejniki stalowe jednopłytowe z kom-
pletem zawieszeń K 11 600x1120 mm

szt 0.067 0.00 0.00

6011199 grzejniki stalowe jednopłytowe z kom-
pletem zawieszeń K11 600X720mm

szt 0.09 0.00 0.00

6011199 grzejniki stalowe jednopłytowe z kom-
pletem zawieszeń K 11 600x 920 mm

szt 0.067 0.00 0.00

6011199 grzejniki stalowe jednopłytowe z kom-
pletem zawieszeń K 11 600x800 mm

szt 0.20 0.00 0.00

6011199 grzejniki stalowe jednopłytowe z kom-
pletem zawieszeń K11 600x600 mm

szt 0.53 0.00 0.00

6011199 grzejniki stalowe jednopłytowe z kom-
pletem zawieszeń K 11 400x400 mm

szt 0.022 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 1.00 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.12 0.00 0.00

Razem pozycja 158 0.00 45.00 0.00
159

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys.
600-900 mm i dług. do 1600 mm

szt. 1+2+1+2+
2+1 =

9.00

-- Robocizna --
999 r-g 1.88 0.00 0.00

-- Materiały --
6011199 grzejniki stalowe dwupłytowe z komp-

letem zawieszeń K 21 600x800 mm
szt 0.22 0.00 0.00

6011199 grzejniki stalowe dwupłytowe z komp-
letem zawieszeń K 21  600x1200 mm

szt 0.22 0.00 0.00

6011199 grzejniki stalowe dwupłytowe z komp-
letem zawieszeń K21 600x600 mm

szt 0.11 0.00 0.00

6011199 grzejniki stalowe dwupłytowe z komp-
letem zawieszeń K 22  600x1200 mm

szt 0.22 0.00 0.00

6011199 grzejniki stalowe dwupłytowe z komp-
letem zawieszeń K 22 600x920 mm

szt 0.22 0.00 0.00

6011199 grzejniki stalowe dwupłytowe z komp-
letem zawieszeń K22 600x800 mm

szt 0.11 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 1.00 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.56 0.00 0.00

Razem pozycja 159 0.00 9.00 0.00
160

d.1.3.
3

KNR 0-35
0213-04

Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o
szer. 365-600 mm i wys. do 700 mm,
montaż grzejników na ścianie

szt. 19

-- Robocizna --
999 r-g 0.69 0.00 0.00

-- Materiały --
6022199 grzejniki stalowe łazienkowe drabinko-

we c.o. lakierowane z kompletem
uchwytów montażowych STAD
700x400 mm

szt 1.00 0.00 0.00
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-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.05 0.00 0.00

Razem pozycja 160 0.00 19.00 0.00
161

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory nastawny ASV -  PV  o połą-
czeniach gwintowanych o śr. nominal-
nej 15 mm

szt. 4

-- Robocizna --
999 0.296=0.30= r-g 0.30 0.00 0.00

-- Materiały --
5730000 zawory nastawne USV - I o śr. nomi-

nalnej 15 mm
szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy

0.003=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 161 0.00 4.00 0.00
162

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory nastawny ASV - I  o połącze-
niach gwintowanych o śr. nominalnej
15 mm

szt. 4

-- Robocizna --
999 0.296=0.30= r-g 0.30 0.00 0.00

-- Materiały --
5730000 zawory nastawne USV - I o śr. nomi-

nalnej 15 mm
szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy

0.003=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 162 0.00 4.00 0.00
163

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory odcinające proste o śr. nomi-
nalnej 15 mm

szt. 8

-- Robocizna --
999 0.296=0.30= r-g 0.30 0.00 0.00

-- Materiały --
5730000 zawory odcinające proste RLV I o śr.

nominalnej 15 mm
szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy

0.003=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 163 0.00 8.00 0.00
164

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0411-02

Zawory nastawny ASV - PV o połą-
czeniach gwintowanych o śr. nominal-
nej 20 mm

szt. 8

-- Robocizna --
999 0.353=0.35= r-g 0.35 0.00 0.00

-- Materiały --
5730000 zawory przelotowe proste mosiężne o

śr. nominalnej 20 mm
szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy

0.005=0.01=
m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 164 0.00 8.00 0.00
165

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0411-02

Zawory nastawny ASV - I o połącze-
niach gwintowanych o śr. nominalnej
20 mm

szt. 8

-- Robocizna --
999 0.353=0.35= r-g 0.35 0.00 0.00
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-- Materiały --
5730000 zawory przelotowe proste mosiężne o

śr. nominalnej 20 mm
szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy

0.005=0.01=
m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 165 0.00 8.00 0.00
166

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0411-02

Zawory przelotowy o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm

szt. 16

-- Robocizna --
999 0.353=0.35= r-g 0.35 0.00 0.00

-- Materiały --
5730000 zawory przelotowe proste mosiężne o

śr. nominalnej 20 mm
szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy

0.005=0.01=
m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 166 0.00 16.00 0.00
167

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne
proste   o śr. nominalnej 15 mm

szt. 74

-- Robocizna --
999 0.267=0.27= r-g 0.27 0.00 0.00

-- Materiały --
5731999 zawory grzejnikowe termostatyczne

proste  RA - N  o śr. nominalnej 15
mm

szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy

0.004=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 167 0.00 74.00 0.00
168

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatycz-
ne o śr. 15 mm

szt. 14

-- Robocizna --
999 0.342=0.34= r-g 0.34 0.00 0.00

-- Materiały --
5732499 zawory odpowietrzające automatycz-

ne o śr. 15 mm
szt 1.00 0.00 0.00

5104003 złączki nakrętne równoprzelotowe z
żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm

szt 1.00 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'

0.002=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 168 0.00 14.00 0.00
169

d.1.3.
3

KNR 0-34
0101-14

Izolacja rurociągów śr.15 mm otulina-
mi PUR  - jednowarstwowymi gr.25
mm (P)

m 22

-- Robocizna --
999 0.1898=0.19= r-g 0.19 0.00 0.00

-- Materiały --
6750124 otuliny PUR gr. 25 mm dla rury 15

mm
m 1.10 0.00 0.00

6761201 klej'
0.0197=0.02=

dm3 0.02 0.00 0.00

6761120 taśma 3x50 mm
0.1153=0.12=

m 0.12 0.00 0.00

6760010 klipsy montażowe szt 6.00 0.00 0.00
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0000000 materiały pomocnicze % 3.00 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy

0.00255=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 169 0.00 22.00 0.00
170

d.1.3.
3

KNR 0-34
0101-14

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulina-
mi PUR  - jednowarstwowymi gr.25
mm (P)

m 12

-- Robocizna --
999 0.1898=0.19= r-g 0.19 0.00 0.00

-- Materiały --
6750124 otuliny PUR gr. 25 mm dla rury 18

mm
m 1.10 0.00 0.00

6761201 klej
0.0197=0.02=

dm3 0.02 0.00 0.00

6761120 taśma 3x50 mm
0.1153=0.12=

m 0.12 0.00 0.00

6760010 klipsy montażowe szt 6.00 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 3.00 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy

0.00255=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 170 0.00 12.00 0.00
171

d.1.3.
3

KNR 0-34
0101-14

Izolacja rurociągów śr.22 mm otulina-
mi PUR  - jednowarstwowymi gr.25
mm (P)

m 18*2+8*2
= 52.00

-- Robocizna --
999 0.1898=0.19= r-g 0.19 0.00 0.00

-- Materiały --
6750124 otuliny PUR gr. 25 mm dla rury 22

mm
m 1.10 0.00 0.00

6761201 klej
0.0197=0.02=

dm3 0.02 0.00 0.00

6761120 taśma 3x50 mm
0.1153=0.12=

m 0.12 0.00 0.00

6760010 klipsy montażowe Thermaclips szt 6.00 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 3.00 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy

0.00255=0.00=
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem pozycja 171 0.00 52.00 0.00
172

d.1.3.
3

KNR 0-34
0101-15

Izolacja rurociągów śr.28-mm otulina-
mi Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.40 mm (P)

m 32

-- Robocizna --
999 0.2108=0.21= r-g 0.21 0.00 0.00

-- Materiały --
6750124 otuliny PUR  gr. 40 mm dla rury 28

mm
m 1.10 0.00 0.00

6761201 klej
0.0225=0.02=

dm3 0.02 0.00 0.00

6761120 taśma  3x50 mm
0.1524=0.15=

m 0.15 0.00 0.00

6760010 klipsy montażowe szt 6.00 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 3.00 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy

0.00585=0.01=
m-g 0.01 0.00 0.00

Razem pozycja 172 0.00 32.00 0.00
173

d.1.3.
3

KNR 0-34
0101-21

Izolacja rurociągów śr.35 mm otulina-
mi PUR  - jednowarstwowymi gr.40
mm (S)

m 7

-- Robocizna --
999 0.3067=0.31= r-g 0.31 0.00 0.00
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-- Materiały --
6750125 otuliny PUR gr. 40 mm dla rury 35

mm
m 1.15 0.00 0.00

6761201 klej
0.0342=0.03=

dm3 0.03 0.00 0.00

6761120 taśma  3x50 mm
0.2725=0.27=

m 0.27 0.00 0.00

6760010 klipsy montażowe szt 5.00 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 3.00 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy

0.0188=0.02=
m-g 0.02 0.00 0.00

Razem pozycja 173 0.00 7.00 0.00
174

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0128-01

Płukanie instalacji  w budynkach
mieszkalnych - powtórne

m 404+31+
73+50+
32+7 =
597.00

-- Robocizna --
999 0.0645=0.06= r-g 0.06 0.00 0.00

Razem pozycja 174 0.00 597.00 0.00
175

d.1.3.
3

KNR 4-02
0505-02

Wstawienie odgałęzienia z rur stalo-
wych o śr. 32 mm

szt. 4

-- Robocizna --
999 r-g 1.39 0.00 0.00

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze % 10.00 0.00 0.00

Razem pozycja 175 0.00 4.00 0.00
176

d.1.3.
3

KNR 2-15
0404-02

Próby ciśnieniowe szczelności instala-
cji wewn. c.o. w budynkach niemiesz-
kalnych

m 597

-- Robocizna --
999 0.1*0.955= r-g 0.10 0.00 0.00

-- Materiały --
5062999 .rury stalowe ze szwem gwintowane

typ S instalacyjne czarne
m 0.06 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
Razem pozycja 176 0.00 597.00 0.00

177
d.1.3.

3

KNR 2-15
0512-01

Próba instalacji c.o. na gorąco z doko-
naniem regulacji

szt. 74

-- Robocizna --
999 (0.374=0.37)*0.955= r-g 0.36 0.00 0.00

Razem pozycja 177 0.00 74.00 0.00
178

d.1.3.
3

KNR 2-15
0512-02

Próba instalacji c.o. na gorąco bez re-
gulacji

szt. 74

-- Robocizna --
999 (0.165=0.17)*0.955= r-g 0.16 0.00 0.00

Razem pozycja 178 0.00 74.00 0.00
179

d.1.3.
3

KNR 7-08
0805-03

Malowanie symboli znak. 4

-- Robocizna --
999 r-g 0.32 0.00 0.00

Razem pozycja 179 0.00 4.00 0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Budynek  Internatu w Karlinie ul. Parkowa

1 Instalacje
1.1 Instalacja wodociągowa

1.1.1 Roboty montażowe
1

d.1.1.
1

KNR 7-28
0207-07

Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grub.do 10 cm dla przewodów ins-
talacyjnych o śr.do 50 mm

otw.

5*3*3 +3 otw. 48.00
RAZEM 48.00

2
d.1.1.

1

KNR 7-28
0203-01

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach
murowanych o grub. 1/2 ceg.

otw.

6*3+2+3 otw. 23.00
RAZEM 23.00

3
d.1.1.

1

KNR 7-28
0207-09

Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grub.do 10 cm dla przewodów ins-
talacyjnych - dod.za dalsze 50 mm średnicy

otw.

48 otw. 48.00
RAZEM 48.00

4
d.1.1.

1

KNR 7-28
0203-04

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach
murowanych o grub. 1 ceg.

otw.

9 otw. 9.00
RAZEM 9.00

5
d.1.1.

1

KNR 2-19
0122-01

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.100 mm - przejścia przez prze-
szkody budowlane Rx0,5,Sx0,5)

szt.

(21+11+9)*2 szt. 82.00
RAZEM 82.00

6
d.1.1.

1

S-215
0600-01

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 16x2 mm
na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

8+5+4*2*6+2 m 63.00
RAZEM 63.00

7
d.1.1.

1

S-215
0600-01

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20x2 mm
na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

12*2+3*4+9*2 m 54.00
RAZEM 54.00

8
d.1.1.

1

S-215
0600-02

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 26x2 mm
na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

12*3+10 m 46.00
RAZEM 46.00

9
d.1.1.

1

S-215
0600-03

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 x3mm
na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

13*2+10 m 36.00
RAZEM 36.00

10
d.1.1.

1

S-215
0600-04

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 40x3,
5mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

11
d.1.1.

1

KNR-W 2-
15 0106-06

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

14+5 m 19.00
RAZEM 19.00

12
d.1.1.

1

KNR-W 2-
15 0106-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

4+4*0.5 m 6.00
RAZEM 6.00

13
d.1.1.

1

KNR-W 2-
15 0116-05

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płu-
czek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

6*3+1 szt. 19.00
RAZEM 19.00

14
d.1.1.

1

S-215
0500-01

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów
itp. o śr.zewn.rury 15 mm

szt.

24*2+18*2 szt. 84.00
RAZEM 84.00
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15

d.1.1.
1

KNR-W 2-
15 0115-04

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej
32 mm

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

16
d.1.1.

1

S-215
0700-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur propylenowych o śr. 63 mm w
budynkach mieszkalnych

m

82+54+63+36+2+19+8 m 264.00
RAZEM 264.00

17
d.1.1.

1

S-215
0700-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur propylenowych o śr. 63 mm w
budynkach niemieszkalnych

m

264 m 264.00
RAZEM 264.00

18
d.1.1.

1

KNR 2-15
0112-01

Zawory kulowy do spłuczki 15 mm szt.

19 szt. 19.00
RAZEM 19.00

19
d.1.1.

1

KNR-W 2-
15 0137-02

Baterie umywalkowe  stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

24 szt. 24.00
RAZEM 24.00

20
d.1.1.

1

KNR 2-15
0115-06

Baterie natryskowa stojące o śr.nom. 15 mm szt.

18 szt. 18.00
RAZEM 18.00

21
d.1.1.

1

KNR-W 2-
15 0131-01

Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15
mm

szt.

6+1 szt. 7.00
RAZEM 7.00

22
d.1.1.

1

KNR-W 2-
15 0131-01

Zawory MTCV z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

23
d.1.1.

1

KNR-W 2-
15 0131-05

Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 40
mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

24
d.1.1.

1

KNR-W 2-
15 0131-05

Zawory przelotowe antyskażeniowe  typ EA na dwuzłączkę o śr. nominalnej 40
mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

25
d.1.1.

1

KNR-W 2-
15 0131-02

Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 20
mm

szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

26
d.1.1.

1

KNR-W 2-
15 0131-03

Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 25
mm

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

27
d.1.1.

1

KNR-W 2-
15 0131-04

Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 32
mm

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

28
d.1.1.

1

KNR-W 2-
15 0122-01

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o
śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

29
d.1.1.

1

KNR-W 2-
15 0122-02

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o
śr. nominalnej 20 mm w rurociągach stalowych

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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30

d.1.1.
1

KNR-W 2-
15 0140-01

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

31
d.1.1.

1

KNR-W 2-
15 0140-02

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

32
d.1.1.

1

KNR 0-35
0128-26

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr.
zewn. rurociągu 15 mm

m

31 m 31.00
RAZEM 31.00

33
d.1.1.

1

KNR 0-35
0128-26

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 35 mm; śr.
zewn. rurociągu 15 mm

m

63 m 63.00
RAZEM 63.00

34
d.1.1.

1

KNR 0-35
0128-28

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr.
zewn. rurociągu 22 mm

m

54 m 54.00
RAZEM 54.00

35
d.1.1.

1

KNR 0-35
0128-29

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr.
zewn. rurociągu 26 mm

m

46 m 46.00
RAZEM 46.00

36
d.1.1.

1

KNR 0-35
0128-30

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr.
zewn. rurociągu 32 mm

m

36 m 36.00
RAZEM 36.00

37
d.1.1.

1

KNR 0-35
0128-31

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr.
zewn. rurociągu 40 mm

m

19 m 19.00
RAZEM 19.00

1.1.2 Roboty demontażowe
38

d.1.1.
2

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

3*3*9 m 81.00
RAZEM 81.00

39
d.1.1.

2

KNR 4-02
0114-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm m

20. m 20.00
RAZEM 20.00

40
d.1.1.

2

KNR 4-02
0130-03

Demontaż hydrantu ściennego o śr. 25 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

41
d.1.1.

2

KNR 4-02
0131-01

Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o
śr. 15-20 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

42
d.1.1.

2

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

43
d.1.1.

2

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

44
d.1.1.

2

KNR 4-02
0111-01

Wstawienie trojnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm szt.

2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00

45
d.1.1.

2

KNR 4-02
0111-02

Wstawienie trojnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 25-32 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
1.2.1 Roboty montażowe

46
d.1.2.

1

KNR 7-28
0207-07

Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grub.do 10 cm dla przewodów ins-
talacyjnych o śr.do 50 mm

otw.

7*3 otw. 21.00
RAZEM 21.00

47
d.1.2.

1

KNR 7-28
0207-09

Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grub.do 10 cm dla przewodów ins-
talacyjnych - dod.za dalsze 50 mm średnicy

otw.

4 otw. 4.00
RAZEM 4.00

48
d.1.2.

1

KNR 7-28
0203-01

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach
murowanych o grub. 1/2 ceg.

otw.

4 otw. 4.00
RAZEM 4.00

49
d.1.2.

1

KNR 7-28
0203-04

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach
murowanych o grub. 1 ceg.

otw.

1 otw. 1.00
RAZEM 1.00

50
d.1.2.

1

KNR 2-19
0122-01

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.100 mm - przejścia przez prze-
szkody budowlane Rx0,5,Sx0,5)

szt.

29*2 szt. 58.00
RAZEM 58.00

51
d.1.2.

1

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5
m

m3

(6.05+6.86+2.14+6.02+7.46+2.85++0.9+0.95)*0.8*0.6 m3 15.95
RAZEM 15.95

52
d.1.2.

1

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III-IV

m3

15.95 m3 15.95
RAZEM 15.95

53
d.1.2.

1

KNR-W 2-
15 0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

7+1 m 8.00
RAZEM 8.00

54
d.1.2.

1

KNR 0-13
0228-02

Rurociągi o śr. 75 mm m

1.5 m 1.50
RAZEM 1.50

55
d.1.2.

1

KNR-W 2-
15 0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

2.14+6.02+7.46+6.05+2.85+0.9+0.95 m 26.37
RAZEM 26.37

56
d.1.2.

1

KNR-W 2-
15 0208-05

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 32 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach klejonych

m

24 m 24.00
RAZEM 24.00

57
d.1.2.

1

KNR 2-15
0205-01

Montaż rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

18 m 18.00
RAZEM 18.00

58
d.1.2.

1

KNR-W 2-
15 0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.00
RAZEM 1.00

- 42 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Budynek  internatu w Karlinie ul Parkowa - Kosztorys  ofertowy
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
59

d.1.2.
1

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą
wciskową

m

6*15 m 90.00
RAZEM 90.00

60
d.1.2.

1

KNR 2-15
0208-01

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowa-
nego PCW o śr. 32 mm

szt.

24 szt. 24.00
RAZEM 24.00

61
d.1.2.

1

KNR 2-15
0208-02

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowa-
nego PCW o śr. 40 mm

szt.

18 szt. 18.00
RAZEM 18.00

62
d.1.2.

1

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowa-
nego PCW o śr. 110 mm

szt.

19 szt. 19.00
RAZEM 19.00

63
d.1.2.

1

KNR 2-15
0217-02

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łaczonych
metodą wciskową

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

64
d.1.2.

1

KNR-W 2-
15 0222-01

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

65
d.1.2.

1

KNR-W 2-
15 0213-04

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

66
d.1.2.

1

KNR-W 2-
15 0213-04

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

67
d.1.2.

1

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

24 szt. 24.00
RAZEM 24.00

68
d.1.2.

1

KNR 2-15
0224-03

Montaż ustepów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany
'kompakt'

kpl.

19 kpl. 19.00
RAZEM 19.00

69
d.1.2.

1

KNR 2-15
0223-02

Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.

18 kpl. 18.00
RAZEM 18.00

70
d.1.2.

1

KNNR 4
0218-03

Syfony nadstropowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

18 szt. 18.00
RAZEM 18.00

1.2.2 Roboty demontażowe
71

d.1.2.
2

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi , gruzu i złomu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

26.37*0.8*0.15 m3 3.16
RAZEM 3.16

72
d.1.2.

2

KNR 4-01
0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km m3

3.16 m3 3.16
RAZEM 3.16

73
d.1.2.

2

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm m3

3.16 m3 3.16
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RAZEM 3.16

74
d.1.2.

2

KNR-W 4-
01 0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -
usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

3.16 m3 3.16
RAZEM 3.16

75
d.1.2.

2

KNR 4-02
0203-08

Wstawienie korka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 100 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

76
d.1.2.

2

KNR 4-02
0230-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

3*14 m 42.00
RAZEM 42.00

77
d.1.2.

2

KNR 4-02
0233-05

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 32-40 mm szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

78
d.1.2.

2

KNR 4-02
0233-08

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

79
d.1.2.

2

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00

80
d.1.2.

2

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

81
d.1.2.

2

KNR 4-02
0236-04

Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego o śr. 100 mm msc.

6 msc. 6.00
RAZEM 6.00

82
d.1.2.

2

KNR 4-02
0211-03

Wymiana trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumo-
wymi

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.3 Instalacja C.O
1.3.1 Demontaż grzejników oraz roboty remontowo budowlane)

83
d.1.3.

1

KNR 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4 kpl.

50 kpl. 50.00
RAZEM 50.00

84
d.1.3.

1

KNR 4-02
0517-04
analogia

Demontaż rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego,stalowego pły-
towego i konwektora o złączach spawanych o śr. 20-32 mm (Rx0,3)

kpl.

50 kpl. 50.00
RAZEM 50.00

85
d.1.3.

1

KNR 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm m

12*14*2 m 336.00
RAZEM 336.00

86
d.1.3.

1

KNR 4-01
0304-04

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towej cegłami

m3

0.2*0.2*0.25*50 m3 0.50
RAZEM 0.50

87
d.1.3.

1

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok.
ponad 10 cm - po zdemontowanych grzejnikach i przejściach rur

szt.

12*2*3 szt. 72.00
RAZEM 72.00
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88

d.1.3.
1

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego wsprniki
grzejników

szt.

50*3 szt. 150.00
RAZEM 150.00

89
d.1.3.

1

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok.
ponad 10 cm - po zdemontowanych grzejnikach i przejściach rur

szt.

150 szt. 150.00
RAZEM 150.00

90
d.1.3.

1

KNR 4-02
0512-03
analogia

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm szt.

24 szt. 24.00
RAZEM 24.00

1.3.2 Demontaż instalacji c.o. w piwnicy
91

d.1.3.
2

KNR 4-02
0506-05

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40 mm m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

92
d.1.3.

2

KNR 4-02
0506-04

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm m

8 m 8.00
RAZEM 8.00

93
d.1.3.

2

KNR 4-02
0506-03

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

94
d.1.3.

2

KNR 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm m

3*2*2+4*2*7 m 68.00
RAZEM 68.00

95
d.1.3.

2

KNR 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 15 mm m

3*2+8*2*3 m 54.00
RAZEM 54.00

96
d.1.3.

2

KNR 2-16
0101-01
analogia

Demontaż zolacja z wełny szklanej w płaszczu z foliiPCV (Rx0,3) m2

140 m2 140.00
RAZEM 140.00

97
d.1.3.

2

KNR 4-01
0106-05

- usunięcie z piwnic budynku gruzu i złomu m3

2.5 m3 2.50
RAZEM 2.50

1.3.3 Roboty montażowe
98

d.1.3.
3

KNR 7-28
0207-07

Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grub.do 10 cm dla przewodów ins-
talacyjnych o śr.do 50 mm

otw.

12*3*2+2 otw. 74.00
RAZEM 74.00

99
d.1.3.

3

KNR 7-28
0207-09

Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grub.do 10 cm dla przewodów ins-
talacyjnych - dod.za dalsze 50 mm średnicy

otw.

72+2 otw. 74.00
RAZEM 74.00

100
d.1.3.

3
kalk. włas-
na

Tuleja ochronna z rur Press d = 22 mm dla rur 15 mm szt.

13*2*2+5*2 szt. 62.00
RAZEM 62.00

101
d.1.3.

3
kalk. włas-
na

Tuleja ochronna z rur Press d = 28 mm dla rur 18 mm szt.

5*2 szt. 10.00
RAZEM 10.00

102
d.1.3.

3
kalk. włas-
na

Tuleja ochronna z rur Press d = 28 mm dla rur 22 mm szt.

- 45 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Budynek  internatu w Karlinie ul Parkowa - Kosztorys  ofertowy
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
103

d.1.3.
3

KNR 2-19
0122-01

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.100 mm - przejścia przez prze-
szkody budowlane (Rx0,5, Sx0,5)

szt.

74*2 szt. 148.00
RAZEM 148.00

104
d.1.3.

3

KNR 7-28
0203-01

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach
murowanych o grub. 1/2 ceg.

otw.

14*2+3*2 otw. 34.00
RAZEM 34.00

105
d.1.3.

3
kalk. włas-
na

Tuleja ochronna z rur Press d = 22 mm dla rur 15 mm szt.

1*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

106
d.1.3.

3
kalk. włas-
na

Tuleja ochronna z rur Press d = 28 mm dla rur 22 mm szt.

9*2 szt. 18.00
RAZEM 18.00

107
d.1.3.

3
kalk. włas-
na

Tuleja ochronna z rur Press d = 35 mm dla rur 25 mm szt.

1*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

108
d.1.3.

3
kalk. włas-
na

Tuleja ochronna z rur Press  d = 42 mm dla rur 35 mm szt.

1*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

109
d.1.3.

3

KNR 2-19
0122-01

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.100 mm - przejścia przez prze-
szkody budowlane Rx0,5,Sx0,5)

szt.

34*2 szt. 68.00
RAZEM 68.00

110
d.1.3.

3

KNR 7-28
0203-04

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach
murowanych o grub. 1 ceg.

otw.

5 otw. 5.00
RAZEM 5.00

111
d.1.3.

3
kalk. włas-
na

Tuleja ochronna z rur Press d = 28 mm dla rur 22 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

112
d.1.3.

3
kalk. włas-
na

Tuleja ochronna z rur Press d = 35 mm dla rur 25 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

113
d.1.3.

3
kalk. włas-
na

Tuleja ochronna z rur Press  d = 42 mm dla rur 35 mm szt.

3*2 szt. 6.00
RAZEM 6.00

114
d.1.3.

3

KNR 2-19
0122-01

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.100 mm - przejścia przez prze-
szkody budowlane

szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

115
d.1.3.

3

KNR-W 2-
15 0402-01

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe Prestebo o śr.nominalnej 15x1mm  na
ścianach w budynkach

m

404 m 404.00
RAZEM 404.00

116
d.1.3.

3
kalk. włas-
na

Dwuzłączki  Presso śr. nominalnej 15 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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117

d.1.3.
3

kalk. włas-
na

Łuk Press o śr. nominalnej 15 mm szt.

30 szt. 30.00
RAZEM 30.00

118
d.1.3.

3

KNR-W 2-
15 0430-01
analogia

kolano Press o śr. nominalnej 15 mm szt.

27 szt. 27.00
RAZEM 27.00

119
d.1.3.

3

KNR-W 2-
15 0430-01
analogia

łuk  obejściowy Press o śr. nominalnej 15 mm szt.

74 szt. 74.00
RAZEM 74.00

120
d.1.3.

3

KNR-W 2-
15 0430-01
analogia

Trójnik  Prestabo o śr. nominalnej 15 x15x15 mm szt.

90 szt. 90.00
RAZEM 90.00

121
d.1.3.

3

KNR-W 2-
15 0430-01

Złączka przejściowa Press o śr. nominalnej GW15 - 1/2 " w szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

122
d.1.3.

3

KNR-W 2-
15 0430-01
analogia

Złączka przejściowa Press o śr. nominalnej GZ15 - 3/4 " z szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

123
d.1.3.

3

KNR-W 2-
15 0430-01
analogia

Złączka przejściowa Press o śr. nominalnej GZ15 - 1/2 " z szt.

148 szt. 148.00
RAZEM 148.00

124
d.1.3.

3

KNR-W 2-
15 0402-02
analogia

Rurociągi Presso śr. 18 mm  na ścianach w budynkach m

31 m 31.00
RAZEM 31.00

125
d.1.3.

3

KNR-W 2-
15 0430-02

kolano 90 st. Press  o śr. nominalnej 18-18 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

126
d.1.3.

3

KNR-W 2-
15 0430-02
analogia

Złączka przejściowa   Press  GZ18 - 1/2"z szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

127
d.1.3.

3

KNR-W 2-
15 0430-02
analogia

Złączka przejściowa   Press 18 - 15 mm szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

128
d.1.3.

3

KNR-W 2-
15 0402-02
analogia

Rurociągi Press o śr. 22 mm  na ścianach w budynkach m

73 m 73.00
RAZEM 73.00

129
d.1.3.

3

KNR-W 2-
15 0409-04
analogia

Punkty stałe na rurociągach  o śr. zewn. 22 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

130
d.1.3.

3
kalk. włas-
na

Luk Press  o śr. nominalnej 22x22  mm szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

131
d.1.3.

3

KNR-W 2-
15 0430-02
analogia

Trójnik  Press o śr. nominalnej 18x15x18 mm szt.

10 szt. 10.00
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RAZEM 10.00

132
d.1.3.

3

KNR-W 2-
15 0430-02
analogia

Trójnik  Press  o śr. nominalnej 22x18x22 mm szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

133
d.1.3.

3

KNR-W 2-
15 0430-02
analogia

Złączka przejściowa   Press  GZ 22 -3/4"z szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

134
d.1.3.

3

KNR-W 2-
15 0430-02
analogia

Złączka przejściowa   Press 22-15 mm szt.

20 szt. 20.00
RAZEM 20.00

135
d.1.3.

3

KNR-W 2-
15 0430-02
analogia

Złączka przejściowa   Press 22-18 mm szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

136
d.1.3.

3

KNR-W 2-
15 0402-03

Rurociągi Press o śr.nominalnej 28 mm  na ścianach w budynkach m

50 m 50.00
RAZEM 50.00

137
d.1.3.

3
kalk. włas-
na

łuk 90 st. Press o śred.  28 -28  mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

138
d.1.3.

3
kalk. włas-
na

trójnik  Press o śred.   28 -15-28  mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

139
d.1.3.

3
kalk. włas-
na

trójnik  Press o śred.   28 -18-28  mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

140
d.1.3.

3
kalk. włas-
na

trójnik  Press o śred.  28 -22-28  mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

141
d.1.3.

3
kalk. włas-
na

złączka   Press o śred.   28 - 15 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

142
d.1.3.

3
kalk. włas-
na

złączka   Press o śred  28 - 18 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

143
d.1.3.

3
kalk. włas-
na

złączka   Press o śred.  28 - 22 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

144
d.1.3.

3

KNR-W 2-
15 0402-04
analogia

Rurociągi Press o śr.nominalnej 35 mm  na ścianach w budynkach m

32 m 32.00
RAZEM 32.00

145
d.1.3.

3
kalk. włas-
na

Łuk 90 st. Press  o śr. nominalnej 35 -35 mm szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

146
d.1.3.

3
kalk. włas-
na

Mufa  Press o śr. nominalnej 35 -35 mm szt.
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2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
147

d.1.3.
3

kalk. włas-
na

trójnik  Press o śr. nominalnej 35 -15- 35 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

148
d.1.3.

3
kalk. włas-
na

trójnik  Press  o śr. nominalnej 35 -28- 35 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

149
d.1.3.

3
kalk. włas-
na

złączka  Press  o śr. nominalnej 35 - 28 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

150
d.1.3.

3

KNR-W 2-
15 0402-05
analogia

Rurociągi Press o śr.nominalnej 42 mm na ścianach w budynkach m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

151
d.1.3.

3

KNR-W 2-
15 0409-07
analogia

Punkty stałe na rurociągach o śr. zewn. 42 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

152
d.1.3.

3
kalk. włas-
na

Trójnik Press o śred.  42-35-42 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

153
d.1.3.

3
kalk. włas-
na

Złączka  Press o śred. 42- 35 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

154
d.1.3.

3

KNR-W 2-
15 0530-03

Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

155
d.1.3.

3

KNR-W 2-
15 0530-03

Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

156
d.1.3.

3

KNR-W 2-
15 0530-04

Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

157
d.1.3.

3

KNR-W 2-
15 0411-02

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20
mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

158
d.1.3.

3

KNR-W 2-
15 0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm szt.

1+4+3+3+9+24+1 szt. 45.00
RAZEM 45.00

159
d.1.3.

3

KNR-W 2-
15 0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm szt.

1+2+1+2+2+1 szt. 9.00
RAZEM 9.00

160
d.1.3.

3

KNR 0-35
0213-04

Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 365-600 mm i wys. do 700 mm, mon-
taż grzejników na ścianie

szt.

19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
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161

d.1.3.
3

KNR-W 2-
15 0411-01

Zawory nastawny ASV -  PV  o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15
mm

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

162
d.1.3.

3

KNR-W 2-
15 0411-01

Zawory nastawny ASV - I  o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15
mm

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

163
d.1.3.

3

KNR-W 2-
15 0411-01

Zawory odcinające proste o śr. nominalnej 15 mm szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

164
d.1.3.

3

KNR-W 2-
15 0411-02

Zawory nastawny ASV - PV o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20
mm

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

165
d.1.3.

3

KNR-W 2-
15 0411-02

Zawory nastawny ASV - I o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20
mm

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

166
d.1.3.

3

KNR-W 2-
15 0411-02

Zawory przelotowy o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

167
d.1.3.

3

KNR-W 2-
15 0412-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne proste   o śr. nominalnej 15 mm szt.

74 szt. 74.00
RAZEM 74.00

168
d.1.3.

3

KNR-W 2-
15 0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

169
d.1.3.

3

KNR 0-34
0101-14

Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami PUR  - jednowarstwowymi gr.25 mm
(P)

m

22 m 22.00
RAZEM 22.00

170
d.1.3.

3

KNR 0-34
0101-14

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami PUR  - jednowarstwowymi gr.25 mm
(P)

m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

171
d.1.3.

3

KNR 0-34
0101-14

Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami PUR  - jednowarstwowymi gr.25 mm
(P)

m

18*2+8*2 m 52.00
RAZEM 52.00

172
d.1.3.

3

KNR 0-34
0101-15

Izolacja rurociągów śr.28-mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.40 mm (P)

m

32 m 32.00
RAZEM 32.00

173
d.1.3.

3

KNR 0-34
0101-21

Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami PUR  - jednowarstwowymi gr.40 mm
(S)

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

174
d.1.3.

3

KNR-W 2-
15 0128-01

Płukanie instalacji  w budynkach mieszkalnych - powtórne m

404+31+73+50+32+7 m 597.00
RAZEM 597.00

175
d.1.3.

3

KNR 4-02
0505-02

Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 32 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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176

d.1.3.
3

KNR 2-15
0404-02

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkal-
nych

m

597 m 597.00
RAZEM 597.00

177
d.1.3.

3

KNR 2-15
0512-01

Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji szt.

74 szt. 74.00
RAZEM 74.00

178
d.1.3.

3

KNR 2-15
0512-02

Próba instalacji c.o. na gorąco bez regulacji szt.

74 szt. 74.00
RAZEM 74.00

179
d.1.3.

3

KNR 7-08
0805-03

Malowanie symboli znak.

4 znak. 4.00
RAZEM 4.00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 2569.05 0.00 0.00
2. robotnicy' r-g 7.29 0.00 0.00
3. robotnicy r-g 44.28 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 
za-
sto-
so-
wa-
ny

1. Pianka uszczelniająca m3 32.94 32.94 0.00 0.00
2. piasek do betonów zwy-

kłych'
m3 0.72 0.72 0.00 0.00

3. piasek do betonów zwy-
kłych

m3 1.50 1.50 0.00 0.00

4. piasek do zapraw m3 0.18 0.18 0.00 0.00
5. żwir do betonów zwykłych

wielofrakcyjny'
m3 1.44 1.44 0.00 0.00

6. żwir do betonów zwykłych
wielofrakcyjny

m3 3.00 3.00 0.00 0.00

7. cement portlandzki 35 bez
dodatków

kg 66.50 66.50 0.00 0.00

8. cement portlandzki zwykły
bez dodatków 35

t 2.22 2.22 0.00 0.00

9. cegła budowlana pełna szt 201.00 201.00 0.00 0.00
10. zaprawa m3 0.00 0.00 0.00 0.00
11. woda z rurociągu' m3 0.09 0.09 0.00 0.00
12. woda z rurociągu'' m3 3.60 3.60 0.00 0.00
13. woda z rurociągu m3 7.50 7.50 0.00 0.00
14. rury stalowe Prestabo  o

śr.nominalnej 15 mm
m 420.16 420.16 0.00 0.00

15. rury Prestabo o śr.nomi-
nalnej 18 mm

m 32.24 32.24 0.00 0.00

16. rury Prestabo o śr.nomi-
nalnej 22 mm

m 75.92 75.92 0.00 0.00

17. rury Prestabo  o śr.nomi-
nalnej 28 mm

m 52.00 52.00 0.00 0.00

18. rury Prestabo o śr.nomi-
nalnej 35 mm

m 33.28 33.28 0.00 0.00

19. rury Prestabo  o śr.nomi-
nalnej 42 mm

m 7.28 7.28 0.00 0.00

20. rury stalowe ze szwem
przewodowe gwintowane
ocynkowane o śr.nominal-
nej 50 mm

m 19.38 19.38 0.00 0.00

21. rury stalowe ze szwem
przewodowe gwintowane
ocynkowane o śr.nominal-
nej 25 mm

m 6.18 6.18 0.00 0.00

22. rury stalowe ze szwem
przewodowe gwintowane
ocynkowane o śr. nomi-
nalnej 15 mm

m 0.42 0.42 0.00 0.00

23. rury stalowe ze szwem
przewodowe gwintowane
ocynkowane o śr. nomi-
nalnej 20 mm

m 0.42 0.42 0.00 0.00

24. .rury stalowe ze szwem
gwintowane typ S instala-
cyjne czarne

m 35.82 35.82 0.00 0.00

25. łącznik z żeliwa ciągliwe-
go ocynkowany 15 mm

szt 39.14 39.14 0.00 0.00

26. przeciwnakrętki z żeliwa
ciągliwego, ocynkowane
śr. 15 mm

szt 2.00 2.00 0.00 0.00

27. przeciwnakrętki z żeliwa
ciągliwego, ocynkowane
śr. 32 mm

szt 1.00 1.00 0.00 0.00

28. korki z żeliwa ciągliwego
ocynkowane śr. 15 mm

szt 21.00 21.00 0.00 0.00

29. korki z żeliwa ciągliwego
ocynkowane śr. 32 mm

szt 10.00 10.00 0.00 0.00

30. korki z żeliwa ciągliwego
ocynkowane o śr. 15-20
mm

szt 1.00 1.00 0.00 0.00

31. trójniki z żeliwa
ciągliwego, ocynkowane
śr. 15 mm

szt 2.00 2.00 0.00 0.00

32. trójniki z żeliwa
ciągliwego, ocynkowane
śr. 32 mm

szt 1.00 1.00 0.00 0.00
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Ra-
bat 
za-
sto-
so-
wa-
ny

33. złączki nakrętne z żeliwa
ciągliwego, ocynkowane
śr. 15 mm

szt 2.00 2.00 0.00 0.00

34. złączki nakrętne z żeliwa
ciągliwego, ocynkowane
śr. 32 mm

szt 1.00 1.00 0.00 0.00

35. złączki nakrętne równo-
przelotowe z żeliwa ciągli-
wego czarne śr.15 mm

szt 14.00 14.00 0.00 0.00

36. dwuzłączka prosta nakręt-
no-wkrętna Presteabo o
śr. nominalnej 15 mm

szt 4.00 4.00 0.00 0.00

37. łuk Prestabo o śr. nomi-
nalnej 15 mm

szt 30.00 30.00 0.00 0.00

38. łuk Prestabo  o śr. nomi-
nalnej 15 mm

szt 101.00 101.00 0.00 0.00

39. trójnk Prestabo  o śr. no-
minalnej 15x15x15 mm

szt 90.00 90.00 0.00 0.00

40. Złączka przejściowa Pres-
tabo GW 15 - 1/2" w

szt 1.00 1.00 0.00 0.00

41. Złączka przejściowa Pres-
tabo GZ 15 - 3/8" z

szt 2.00 2.00 0.00 0.00

42. Złączka przejściowa Pres-
tabo GZ 15 - 1/2" w

szt 148.00 148.00 0.00 0.00

43. łuk 90 st. Prestabo o śr.
nominalnej 18-18 mm

szt 4.00 4.00 0.00 0.00

44. Kształtka przejściowa
Prestabo GW 18 - 1/2"w

szt 12.00 12.00 0.00 0.00

45. Kształtka przejściowa
Prestabo 18 - 15 mm

szt 16.00 16.00 0.00 0.00

46. łuk Prestabo  o śr. nomi-
nalnej 22x22  mm

szt 6.00 6.00 0.00 0.00

47. trójnik  Prestabo o śr. no-
minalnej 22-15-22 mm

szt 10.00 10.00 0.00 0.00

48. trójnik  Prestabo o śr. no-
minalnej 22-18-22 mm

szt 8.00 8.00 0.00 0.00

49. Kształtka przejściowa
Prestabo GZ 22 - 3/4"z

szt 4.00 4.00 0.00 0.00

50. Kształtka przejściowa
Prestabo 22-15 mm

szt 20.00 20.00 0.00 0.00

51. Kształtka przejściowa
Prestabo 22-18 mm

szt 10.00 10.00 0.00 0.00

52. łuk 90 st. Prestabo 28-28
mm

szt 2.00 2.00 0.00 0.00

53. trójnik  Prestabo 28-15-28
mm

szt 4.00 4.00 0.00 0.00

54. trójnik  Prestabo 28-18-28
mm

szt 4.00 4.00 0.00 0.00

55. trójnik  Prestabo 28-22-28
mm

szt 4.00 4.00 0.00 0.00

56. złączka  Prestabo 28-15-
mm

szt 2.00 2.00 0.00 0.00

57. złączka  Prestabo 28-15-
mm'

szt 4.00 4.00 0.00 0.00

58. złączka  Prestabo 28-22-
mm

szt 2.00 2.00 0.00 0.00

59. łuk Prestabo o śr. 35 - 35
mm

szt 8.00 8.00 0.00 0.00

60. mufa  Prestabo o śr. 35 -
35 mm

szt 2.00 2.00 0.00 0.00

61. trójnik   Prestabo o śr. 35
- 15- 35 mm

szt 4.00 4.00 0.00 0.00

62. trójnik   Prestabo o śr. 35
- 18- 35 mm

szt 2.00 2.00 0.00 0.00

63. złączka Prestabo o śr. 35
- 28 mm

szt 4.00 4.00 0.00 0.00

64. trójnik Prestabo 42-22-42
mm

szt 2.00 2.00 0.00 0.00

65. złączka  Prestabo  42- 35
mm

szt 2.00 2.00 0.00 0.00
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ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 
za-
sto-
so-
wa-
ny

66. dwuzłączki proste nakręt-
no-wkrętne z żeliwa ciągli-
wego ocynkowane o śr.
nominalnej 32 mm

szt 6.00 6.00 0.00 0.00

67. dwuzłączki proste nakręt-
no-wkrętne z żeliwa ciągli-
wego ocynkowane o śr.
nominalnej 15 mm

szt 13.00 13.00 0.00 0.00

68. dwuzłączki proste nakręt-
no-wkrętne z żeliwa ciągli-
wego ocynkowane o śr.
nominalnej 20 mm

szt 16.00 16.00 0.00 0.00

69. dwuzłączki proste nakręt-
no-wkrętne z żeliwa ciągli-
wego ocynkowane o śr.
nominalnej 25 mm

szt 6.00 6.00 0.00 0.00

70. dwuzłączki proste nakręt-
no-wkrętne z żeliwa ciągli-
wego ocynkowane o śr.
nominalnej 40 mm

szt 4.00 4.00 0.00 0.00

71. łączniki z żeliwa ciągliwe-
go ocynkowane o śr.nomi-
nalnej 50 mm

szt 8.93 8.93 0.00 0.00

72. łączniki z żeliwa ciągliwe-
go ocynkowane o śr.nomi-
nalnej 25 mm

szt 3.42 3.42 0.00 0.00

73. łączniki z żeliwa ciągliwe-
go ocynkowane o śr. no-
minalnej 32 mm

szt 16.00 16.00 0.00 0.00

74. łączniki z żeliwa ciągliwe-
go ocynkowane o śr. no-
minalnej 15 mm

szt 2.00 2.00 0.00 0.00

75. łączniki z żeliwa ciągliwe-
go ocynkowane o śr. no-
minalnej 20 mm

szt 2.00 2.00 0.00 0.00

76. kształtki Prestabo o śr.
zewn. 22 mm

szt 4.00 4.00 0.00 0.00

77. kształtki Prestabo o śr.
zewn. 42 mm

szt 4.00 4.00 0.00 0.00

78. korki żeliwne kanalizacyj-
ne o śr. 100 mm

szt 3.00 3.00 0.00 0.00

79. korki żeliwne do rur kana-
lizacyjnych śr. 100 mm

szt 1.00 1.00 0.00 0.00

80. rury PCV kanalizacyjne
kielichowe o śr. 110 mm

m 7.68 7.68 0.00 0.00

81. rury PCV kanalizacyjne
kielichowe o śr. 160 mm

m 24.52 24.52 0.00 0.00

82. rury PCV kanalizacyjne
kielichowe o śr. 75 mm

m 1.00 1.00 0.00 0.00

83. rury PCV kanalizacyjne
kielichowe o śr. 32 mm

m 24.48 24.48 0.00 0.00

84. rury PCV przepustowe o
śr. 75 mm

m 0.12 0.12 0.00 0.00

85. rury PCV przepustowe o
śr. 32 mm

m 3.36 3.36 0.00 0.00

86. czyszczaki z PCV kanali-
zacyjne o śr. 75 mm

szt 1.00 1.00 0.00 0.00

87. kształtki kanalizacyjne z
PCW o śr. 110 mm

szt 4.16 4.16 0.00 0.00

88. kształtki kanalizacyjne z
PCW o śr. 160 mm

szt 11.87 11.87 0.00 0.00

89. kształtki kanalizacyjne z
PCW o śr. 75 mm

szt 0.47 0.47 0.00 0.00

90. kształtki kanalizacyjne z
PCW o śr. 32 mm

szt 14.40 14.40 0.00 0.00

91. rury kanalizacyjne jedno-
kielichowe z PCW śr. 40
mm

m 15.12 15.12 0.00 0.00

92. rury kanalizacyjne jedno-
kielichowe z PCW śr. 110
mm

m 75.10 75.10 0.00 0.00
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93. rury kanalizacyjne jedno-
kielichowe z PCW o śr. 75
mm

m 1.40 1.40 0.00 0.00

94. rury przepustowe z PCW
śr. 110 mm

m 13.50 13.50 0.00 0.00

95. rury przepustowe z PCW m 2.70 2.70 0.00 0.00
96. rury z polipropylenu o śr.

15 mm
m 5.28 5.28 0.00 0.00

97. rury z polipropylenu o śr.
63 mm

m 5.28 5.28 0.00 0.00

98. rury z polipropylenu o
śr.zewn. 16 mm  - PE -X

m 69.30 69.30 0.00 0.00

99. rury z polipropylenu o
śr.zewn. 20 mm PE - X

m 59.40 59.40 0.00 0.00

100. rury z polipropylenu o
śr.zewn. 26 mm -PE - X

m 49.68 49.68 0.00 0.00

101. rury z polipropylenu o
śr.zewn. 40 mm - PE - X

m 2.16 2.16 0.00 0.00

102. rury z polipropylenu o
śr.zewn. 32 mm - PE - X/
Al

m 38.88 38.88 0.00 0.00

103. trójnik kanalizacyjny z
PCW śr. 110 mm

szt 2.00 2.00 0.00 0.00

104. złącza dwukielichowe z
PCW o śr. 110 mm

szt 2.00 2.00 0.00 0.00

105. kształtki kanalizacyjne z
PCW 110 mm

szt 120.00 120.00 0.00 0.00

106. kształtki kanalizacyjne z
PCW,różne o śr. 40 mm

szt 141.12 141.12 0.00 0.00

107. kształtki kanalizacyjne z
PCW różne o śr. 75 mm

szt 0.81 0.81 0.00 0.00

108. łączniki z polipropylenu o
śr. 15 mm

szt 2.64 2.64 0.00 0.00

109. łączniki z polipropylenu o
śr. 63 mm

szt 2.64 2.64 0.00 0.00

110. kształtki z polipropylenu o
śr.zewn.rury 20 mm

szt 366.24 366.24 0.00 0.00

111. kształtki z polipropylenu o
śr. zewnętrznej 20 mm

szt 76.00 76.00 0.00 0.00

112. kształtki z polipropylenu
(gwintowane) o śr. ze-
wnętrznej 20 mm

szt 19.00 19.00 0.00 0.00

113. kształtki z polipropylenu o
śr.zewn. 20 mm

szt 31.32 31.32 0.00 0.00

114. kształtki z polipropylenu o
śr.zewn. 32 mm

szt 21.96 21.96 0.00 0.00

115. kształtki z polipropylenu o
śr.zewn. 40 mm

szt 0.94 0.94 0.00 0.00

116. kształtki z polipropylenu o
śr.zewn. 16 mm

szt 36.54 36.54 0.00 0.00

117. kształtki z polipropylenu o
śr.zewn. 26 mm

szt 30.36 30.36 0.00 0.00

118. rura z  Prestabo  o
śr.zewn.rury 28 mm

m 5.00 5.00 0.00 0.00

119. rura z  Prestabo  o
śr.zewn.rury 42 mm

m 1.50 1.50 0.00 0.00

120. rura z  Press  o
śr.zewn.rury 22mm

m 16.00 16.00 0.00 0.00

121. rura z  Press o
śr.zewn.rury 28 mm

m 3.00 3.00 0.00 0.00

122. rura z  Press  o
śr.zewn.rury 35 mm

m 0.50 0.50 0.00 0.00

123. rura z  Press  o
śr.zewn.rury 42 mm

m 0.50 0.50 0.00 0.00

124. czyszczak kanalizacyjny z
PCW 110 mm

szt 6.00 6.00 0.00 0.00

125. uchwyty do rur z PCW z
blachy stalowej śr. 110
mm

szt 4.00 4.00 0.00 0.00
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126. uchwyty do rur PCW wy-
konane z blachy stalowej
o śr. 40 mm

szt 36.00 36.00 0.00 0.00

127. uchwyty do rur PCW wy-
konane z blachy stalowej
o śr. 110 mm

szt 109.00 109.00 0.00 0.00

128. uchwyty do rur PCW wy-
konane z blachy stalowej
o śr. 32 mm

szt 24.00 24.00 0.00 0.00

129. uchwyty do rur o śr.zewn.
20 mm

szt 77.22 77.22 0.00 0.00

130. uchwyty do rur o śr.zewn.
32 mm

szt 39.96 39.96 0.00 0.00

131. uchwyty do rur o śr.zewn.
40 mm

szt 2.00 2.00 0.00 0.00

132. uchwyty do rur o śr.zewn.
16 mm

szt 90.09 90.09 0.00 0.00

133. uchwyty do rur o śr.zewn.
26 mm

szt 57.50 57.50 0.00 0.00

134. zawory przelotowe kulowe
śr. 15 mm

szt 0.00 0.00 0.00 0.00

135. zawory przelotowe śr. 15
mm

szt 0.00 0.00 0.00 0.00

136. zawór kulowy  do
spłuczki15 mm

szt 19.00 19.00 0.00 0.00

137. zawory kulowe o śr. nomi-
nalnej 32 mm

szt 6.00 6.00 0.00 0.00

138. zawory kulowe o śr. nomi-
nalnej 15 mm

szt 15.00 15.00 0.00 0.00

139. zawory kulowe o śr. nomi-
nalnej 20 mm

szt 2.00 2.00 0.00 0.00

140. zawory wodne przelotowe
proste o śr. nominalnej 20
mm

szt 16.00 16.00 0.00 0.00

141. zawory wodne przelotowe
proste o śr. nominalnej 25
mm

szt 6.00 6.00 0.00 0.00

142. zawory wodne przelotowe
proste o śr. nominalnej 40
mm

szt 4.00 4.00 0.00 0.00

143. baterie umywalkowe sto-
jące mosiężne standardo-
we o śr. nominalnej 15
mm

szt 24.00 24.00 0.00 0.00

144. spusty do wanien z two-
rzywa sztucznego

szt 18.00 18.00 0.00 0.00

145. baterie natryskowa 15
mm

szt 18.00 18.00 0.00 0.00

146. syfony umywalkowe
gruszkowy

szt 24.00 24.00 0.00 0.00

147. przyłącze elastyczne do
armatury dł. 200 mm śr.
15 mm z tworzywa

szt 36.00 36.00 0.00 0.00

148. zawory nastawne USV - I
o śr. nominalnej 15 mm

szt 8.00 8.00 0.00 0.00

149. zawory odcinające proste
RLV I o śr. nominalnej 15
mm

szt 8.00 8.00 0.00 0.00

150. zawory przelotowe proste
mosiężne o śr. nominalnej
20 mm

szt 32.00 32.00 0.00 0.00

151. zawory przelotowe kulowy
z kurkiem spustowym o
śr. nominalnej 20 mm

szt 2.00 2.00 0.00 0.00

152. zawory grzejnikowe ter-
mostatyczne proste  RA -
N  o śr. nominalnej 15
mm

szt 74.00 74.00 0.00 0.00

153. zawory odpowietrzające
automatyczne o śr. 15
mm

szt 14.00 14.00 0.00 0.00
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154. uszczelki gumowe pierś-
cieniowe do rur z PCW o
śr. 75 mm

szt 1.98 1.98 0.00 0.00

155. kurki manometrowe gwin-
towane

szt 2.00 2.00 0.00 0.00

156. grzejniki stalowe jednopły-
towe z kompletem zawie-
szeń K11 600X400 mm

szt 1.00 1.00 0.00 0.00

157. grzejniki stalowe jednopły-
towe z kompletem zawie-
szeń K11 600X720mm

szt 4.00 4.00 0.00 0.00

158. grzejniki stalowe jednopły-
towe z kompletem zawie-
szeń K 11 600x1120 mm

szt 3.00 3.00 0.00 0.00

159. grzejniki stalowe jednopły-
towe z kompletem zawie-
szeń K 11 600x 920 mm

szt 3.00 3.00 0.00 0.00

160. grzejniki stalowe jednopły-
towe z kompletem zawie-
szeń K 11 600x800 mm

szt 9.00 9.00 0.00 0.00

161. grzejniki stalowe jednopły-
towe z kompletem zawie-
szeń K11 600x600 mm

szt 24.00 24.00 0.00 0.00

162. grzejniki stalowe jednopły-
towe z kompletem zawie-
szeń K 11 400x400 mm

szt 1.00 1.00 0.00 0.00

163. grzejniki stalowe dwupły-
towe z kompletem zawie-
szeń K 21 600x800 mm

szt 2.00 2.00 0.00 0.00

164. grzejniki stalowe dwupły-
towe z kompletem zawie-
szeń K 21  600x1200 mm

szt 2.00 2.00 0.00 0.00

165. grzejniki stalowe dwupły-
towe z kompletem zawie-
szeń K21 600x600 mm

szt 1.00 1.00 0.00 0.00

166. grzejniki stalowe dwupły-
towe z kompletem zawie-
szeń K 22  600x1200 mm

szt 2.00 2.00 0.00 0.00

167. grzejniki stalowe dwupły-
towe z kompletem zawie-
szeń K 22 600x920 mm

szt 2.00 2.00 0.00 0.00

168. grzejniki stalowe dwupły-
towe z kompletem zawie-
szeń K22 600x800 mm

szt 1.00 1.00 0.00 0.00

169. grzejniki stalowe łazienko-
we drabinkowe c.o. lakie-
rowane z kompletem
uchwytów montażowych
STAD 700x400 mm

szt 19.00 19.00 0.00 0.00

170. termometry szt 3.00 3.00 0.00 0.00
171. manometry szt 2.00 2.00 0.00 0.00
172. rurki syfonowe szt 2.00 2.00 0.00 0.00
173. wodomierze skrzydełkowe

o śr. nominalnej 15 mm
szt 1.00 1.00 0.00 0.00

174. wodomierze skrzydełkowe
o śr. nominalnej 20 mm

szt 1.00 1.00 0.00 0.00

175. syfony zlewozmywakowe
z tworzywa sztucznego
podwójne o śr. 50 mm

szt 18.00 18.00 0.00 0.00

176. rury wywiewne z PCV o
śr. 75 mm

szt 7.00 7.00 0.00 0.00

177. łączniki redukcyjne o śr.
nominalnej 15 mm

szt 2.00 2.00 0.00 0.00

178. łączniki redukcyjne o śr.
nominalnej 20 mm

szt 2.00 2.00 0.00 0.00

179. umywalki prostokątne lub
trapezowe porcelanowe

szt 24.00 24.00 0.00 0.00

180. urządzenia sanitarne '
kompakt' porcelanowe
białe

szt 19.00 19.00 0.00 0.00
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181. sedesy typu 'kompakt' z
polistyrenu

kpl 19.00 19.00 0.00 0.00

182. brodziki natryskowe z two-
rzywa sztucznego

szt 18.00 18.00 0.00 0.00

183. wsporniki do umywalek
porcelanowych

szt 24.00 24.00 0.00 0.00

184. haki do rur szt 3.00 3.00 0.00 0.00
185. haki do rur o śr.zewn.rury

20 mm
szt 84.00 84.00 0.00 0.00

186. uchwyty do rur o śr.nomi-
nalnej 15 mm

szt 282.80 282.80 0.00 0.00

187. uchwyty do rur o śr.nomi-
nalnej 18 mm

szt 18.60 18.60 0.00 0.00

188. uchwyty do rur o śr.nomi-
nalnej 22 mm

szt 43.80 43.80 0.00 0.00

189. uchwyty do rur o śr.nomi-
nalnej 28 mm

szt 26.00 26.00 0.00 0.00

190. uchwyty do rur o śr.nomi-
nalnej 35 mm

szt 15.04 15.04 0.00 0.00

191. uchwyty do rur o śr.nomi-
nalnej 40 mm

szt 3.15 3.15 0.00 0.00

192. uchwyty do rur o śr. nomi-
nalnej 20 mm

szt 2.00 2.00 0.00 0.00

193. uchwyty do rur o śr.nomi-
nalnej 50 mm

szt 7.98 7.98 0.00 0.00

194. uchwyty do rur o śr.nomi-
nalnej 25 mm

szt 3.12 3.12 0.00 0.00

195. uchwyty do rur o śr. nomi-
nalnej 32 mm

szt 4.00 4.00 0.00 0.00

196. uchwyty do rur o śr. nomi-
nalnej 15 mm

szt 2.00 2.00 0.00 0.00

197. uchwyty do rurociągów z
PCV o śr. 75 mm

szt 0.80 0.80 0.00 0.00

198. uchwyty do rurociągów z
PCV o śr. 32 mm

szt 24.00 24.00 0.00 0.00

199. uchwyty do rurociągów z
tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 20 mm

szt 19.00 19.00 0.00 0.00

200. uchwyty metalowe z
wkładką gumową do rur  o
śr. zewn. 22 mm

szt 2.00 2.00 0.00 0.00

201. uchwyty metalowe z
wkładką gumową do rur o
śr. zewn. 42 mm

szt 2.00 2.00 0.00 0.00

202. otuliny PUR gr. 25 mm
dla rury 15 mm

m 24.20 24.20 0.00 0.00

203. otuliny PUR gr. 25 mm
dla rury 18 mm

m 13.20 13.20 0.00 0.00

204. otuliny PUR gr. 25 mm
dla rury 22 mm

m 57.20 57.20 0.00 0.00

205. otuliny PUR  gr. 40 mm
dla rury 28 mm

m 35.20 35.20 0.00 0.00

206. otuliny PUR gr. 40 mm
dla rury 35 mm

m 8.05 8.05 0.00 0.00

207. otuliny termoizolacyjne z
PE z nacięciem wzdłuż-
nym gr. 20 mm do ruro-
ciągów 15 mm

m 98.70 98.70 0.00 0.00

208. otuliny termoizolacyjne z
PE z nacięciem wzdłuż-
nym gr. 20 mm do ruro-
ciągów 22 mm

m 56.70 56.70 0.00 0.00

209. otuliny termoizolacyjne z
PE z nacięciem wzdłuż-
nym gr. 20 mm do ruro-
ciągów 28 mm

m 48.30 48.30 0.00 0.00

210. otuliny termoizolacyjne z
PE z nacięciem wzdłuż-
nym gr. 20 mm do ruro-
ciągów 35 mm

m 37.80 37.80 0.00 0.00
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211. otuliny termoizolacyjne z
PE z nacięciem wzdłuż-
nym gr. 20 mm do ruro-
ciągów 42 mm

m 19.95 19.95 0.00 0.00

212. klipsy montażowe szt 431.00 431.00 0.00 0.00
213. klipsy montażowe Ther-

maclips
szt 312.00 312.00 0.00 0.00

214. taśma 3x50 mm m 10.32 10.32 0.00 0.00
215. taśma  3x50 mm m 6.69 6.69 0.00 0.00
216. taśma z PE pokryta folią

szer. 50 mm gr. 2 mm
m 3.69 3.69 0.00 0.00

217. klej' dm3 0.44 0.44 0.00 0.00
218. klej dm3 2.13 2.13 0.00 0.00
219. klej do sklejania miękkich

otulin z PE
dm3 4.98 4.98 0.00 0.00

220. uszczelki gumowe pierś-
cieniowe do rur PCW 32
mm

szt 96.00 96.00 0.00 0.00

221. uszczelki gumowe pierś-
cieniowe do rur PCW 40
mm

szt 72.00 72.00 0.00 0.00

222. uszczelki gumowe pierś-
cieniowe do rur PCW 110
mm

szt 208.50 208.50 0.00 0.00

223. uszczelki gumowe pierś-
cieniowe do rur z PCW o
śr. 40 mm

szt 25.20 25.20 0.00 0.00

224. materiały pomocnicze zł 0.00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1. środek transportowy m-g 13.10 0.00 0.00
2. środek transportowy' m-g 6.69 0.00 0.00
3. środek transportowy m-g 0.46 0.00 0.00
4. samochód dostawczy 0.9 t m-g 4.33 0.00 0.00
5. samochód dostawczy 0.9 t' m-g 10.98 0.00 0.00
6. samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.95 0.00 0.00
7. samochód skrzyniowy 5 t m-g 0.00 0.00 0.00
8. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 2.78 0.00 0.00
9. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 7.01 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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