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Charakterystyka obiektu

Przebudowa ulic Okrzei i Bogustawa X w Karlinie wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej. Etap 2.

Zakres wyceny obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej podczas realizacji inwestycji: Przebudowa ulic Okrzei, Krétkiej i Bogustawa X oraz drog
wewngetrznych przy ul. Koszalinskiej 62 i 83 w Karlinie wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej. - etap 3

Zestawienie podstawowych elementow dla kanalizacji deszczowej:

Etap 3A

- rura PVC DN/OD 200 SN8 SDR 34 (lita) - L=6219m
- studnia bet. DN/ID 1200 - chtonna - 1 szt.

- separator z osadnikiem 1000 - chtonna - 1 szt.

- wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=0,5 m i krata uchylng - 1 szt.
- studzienka PVC400 - 1 szt.

Etap 3B

- rura PVC DN/OD 200 SN8 SDR 34 (lita) - L=10,2m
-rura PVC DN/OD 250 SN8 SDR 34 (lita) - L=684m
-rura PVC DN/OD 315 SN12 SDR 34 (lita) - L=59m
- studnia bet. DN/ID 1200 - 4szt.

- wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=0,5 m i krata uchylng - 2 szt.
- studzienka PVC400 - 6 szt.

Etap 3C
- rura PVC DN/OD 200 SN8 SDR 34 (lita) - L=10,5m
- wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=0,5 m i krata uchylng - 2 szt.

Rurociagi uktadane na podsypce piaskowej o gr. 10cm nastepnie obsypane pospdlka do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Przewidziana catkowita
wymiana gruntu.
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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa ulic Okrzei i Bogustawa X w Karlinie wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej. Etap 2.
Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢
I. ETAP 3A - ul. Okrzei. odc. S-CH - d1-WD1
1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1. ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0119/03
21,9/1000 km 0,02
razem | km 0,02
2 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0202/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1kmdx
1,0%(1,59+1,1)/2*21,9 m3 29,46
razem | m3 29,46
3 KNR 2-01  |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii
0214/04 III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 10x)
29,46 m3 29,46
razem | m3 29,46
4 KNR 2-01  |Przywoz piasku na wymiang gruntu
0202/05
17,01 m3 17,01
razem | m3 17,01
5 KNR 2-01  [Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii
0214/04 1II-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych - dla przywozu
(doptata 10x) [piasku
17,01 m3 17,01
razem | m3 17,01
6 KNR 2-01  |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi SSkW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na
0230/01 odlegtos$¢ do 10m wraz z kosztami piasku
29,46 m3 29,46
2,19 m3 2,19
-10,26 m3 -10,26
razem | m3 17,01
7 KNR 2-01  |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-II1 zageszczarkami
0236/03
17,01 m3 17,01
razem | m3 17,01
1.2. ROBOTY MONTAZOWE
8 | KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
0511/01
1,0%0,1*¥21,9 m3 2,19
razem | m3 2,19
9 | KNR-W 2-18 [Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury
0511/04
1,0%(0,2+0,3)*21,9 m3 10,95
-3,14%(0,2/2)"2*21,9 m3 -0,69
razem | m3 10,26
10 [ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm }aczone na weisk
0408/03
21,9 m 21,9
razem m 21,9
11 [ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1200mm i glebokosci do 3m - studnia
0513/03 chtonna
1 kpl 1
razem | kpl 1
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Tabela przedmiaru robét

Przebudowa ulic Okrzei i Bogustawa X w Karlinie wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej. Etap 2.

Strona 4/9

Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢
12 [ KNR-W 2-18 |Separator koalescencyjny z osadnikiem DN1000
0513/03
1 kpl 1
razem | kpl 1
13 [ KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu z krata uchylna
0524/02
1 szt 1
razem | szt 1
14| KNR-W 2-18 [Studzienki kanalizacyjne PVC o srednicy 400mm z zamknigciem rurg teleskopowa
0517/02
1 szt 1
razem | szt 1
15 KNR K-37  |Inspekcja video po wykonaniu robot
0102/03
21,9 m 21,9
razem m 21,9
16 KNR 2-01  |Igtofiltry o $rednicy do S0mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4m
0607/01
20 szt 20
razem | szt 20
17 KNR 2-01  |Pompowanie wody
0605/01
24 godz. 24
razem | godz. 24
18 KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 200mm
0804/02
21,9 m 21,9
razem m 21,9
II. ETAP 3B - odc. D37-d44
1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1. ROBOTY ZIEMNE
19 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0119/03
(59+68,4)/1000 km 0,13
razem | km 0,13
20 KNR 2-01  [Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0202/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km
D37-D38 1,1*%(2,09+2,08)/2*11,9 m3 27,29
D38-d39 1,05%(2,08+2,04)/2*4,9 m3 10,6
d39-d40 1,05%(2,04+1,94)/2*14,9 m3 31,13
d40-d41  1,05%(1,94+2,02)/2*16,1 m3 33,47
d41-d42  1,05%(2,02+2,07)/2*5,6 m3 12,02
d42-d43  1,05%(2,07+2,25)/2*17,6 m3 39,92
d43-d44 1,05%(2,25+2,3)/2%9,3 m3 22,22
D38-D45 1,1*%(2,08+2,13)/2*10,1 m3 23,39
D45-D46  1,1*%(2,13+2,29)/2*21,6 m3 52,51
D46-D47  1,1*%(2,29+2,1)/2*15,3 m3 36,94
razem [ m3 289,49
21 KNR 2-01  [Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii
0214/04 III-IV samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 10x)
289,49 m3 | 289,49
razem | m3 289,49
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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa ulic Okrzei i Bogustawa X w Karlinie wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej. Etap 2.
Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢
22 KNR 2-01  [Przywoz piasku na wymiang gruntu
0202/05
204,37 m3 204,37
razem | m3 204,37
23 KNR 2-01  |Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii
0214/04 III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych - dla przywozu
(doptata 10x) [piasku
204,37 m3 | 204,37
razem | m3 204,37
24 KNR 2-01  |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi SSkW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na
0230/01 odlegtos$¢ do 10m wraz z kosztami piasku
289,49 m3 | 289,49
-13,67 m3 -13,67
-71,45 m3 -71,45
razem | m3 204,37
25 KNR 2-01  |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III zageszczarkami
0236/03
204,37 m3 | 204,37
razem | m3 204,37
1.2. ROBOTY MONTAZOWE
26| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
0511/01
1,1¥0,1*59 m3 6,49
1,05%0,1*68,4 m3 7,18
razem | m3 13,67
27| KNR-W 2-18 [Podloza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury
0511/04
1,1*¥(0,3+0,315)*59 m3 39,91
-3,14%(0,315/2)"2*59 m3 -4,6
1,05%(0,3+0,25)*68,4 m3 39,5
-3,14*(0,25/2)"2*68,4 m3 -3,36
razem | m3 71,45
28 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o srednicy zewngetrznej 3 15mm taczone na weisk
0408/05
59 m 59
razem| m 59
29| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o srednicy zewnetrznej 250mm taczone na weisk
0408/04
68,4 m 68,4
razem m 68,4
30| KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z krggdw betonowych w gotowym wykopie o §rednicy 1200mm i glgbokosci do 3m
0513/03
4 studni¢ 4
razem | studni¢ 4
31 [ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1200mm i glebokosci do 3m - kaskadowa
0513/03
1 studnig 1
razem | studni¢ 1
32| KNR-W 2-18 [Studzienki kanalizacyjne PVC o $rednicy 400mm z zamkni¢ciem rura teleskopowa
0517/02
6 szt 6
razem | szt 6
33| KNRK-37 [Inspekcja video po wykonaniu robot
0102/03




Rodos 7.0.10 [12484]

Tabela przedmiaru robét

Przebudowa ulic Okrzei i Bogustawa X w Karlinie wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej. Etap 2.
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Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢
59+68,4 m 127,4
razem m 127,4
34 KNR 2-01  |Igtofiltry o srednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4m
0607/01
100 szt 100
razem | szt 100
35 KNR 2-01  [Pompowanie wody
0605/01
24*5 godz. 120
razem | godz. 120
36 KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 300mm
0804/04
59 m 59
razem| m 59
37 KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 250mm
0804/03
68,4 m 68,4
razem m 68,4
2. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2.1. ROBOTY ZIEMNE
38 KNR 2-01  |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0202/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km
D47-p4 1,0%1,3*2,1 m3 2,73
D38-WD34 1,0%(1,58+1,30)/2*5,1 m3 7,34
d39-WD35  1,0%(1,29+1,3)/2*1 m3 1,3
d44-WD36  1,0%(1,4+1,3)/2%2 m3 2,7
razem | m3 14,07
39 KNR 2-01  |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii
0214/04 -1V samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 10x)
14,07 m3 14,07
razem | m3 14,07
40 KNR 2-01  |Przywoz piasku na wymiang gruntu
0202/05
8,27 m3 8,27
razem | m3 8,27
41 KNR 2-01  [Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii
0214/04 1I-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych - dla przywozu
(doptata 10x) [piasku
8,27 m3 8,27
razem | m3 8,27
42 KNR 2-01  [Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na
0230/01 odlegtos$¢ do 10m wraz z kosztami piasku
14,07 m3 14,07
-1,02 m3 -1,02
-4,78 m3 -4,78
razem | m3 8,27
43 KNR 2-01  |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-II1 zageszczarkami
0236/03
8,27 m3 8,27
razem | m3 8,27
2.2. ROBOTY MONTAZOWE
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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa ulic Okrzei i Bogustawa X w Karlinie wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej. Etap 2.
Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢
44| KNR-W 2-18 [Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
0511/01
1,0*%0,1*¥10,2 m3 1,02
razem | m3 1,02
45| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury
0511/04
1,0%(0,3+0,2)*10,2 m3 5,1
-3,14%(0,2/2)"2*10,2 m3 -0,32
razem [ m3 4,78
46 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o srednicy zewnetrznej 200mm taczone na weisk
0408/03
10,2 m 10,2
razem m 10,2
47| KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o srednicy zewnetrznej 200mm taczone na weisk - adapter
0421/03 PVC200
2 szt 2
razem | szt 2
48 | KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o srednicy zewnetrznej 200mm taczone na weisk - zaslepka
0421/03 PVC200
1 szt 1
razem | szt 1
49| KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy S00mm z osadnikiem bez syfonu z krata uchylna
0524/02
2 szt 2
razem | szt 2
50 KNRK-37 |Inspekcja video po wykonaniu robot
0102/03
10,2 m 10,2
razem m 10,2
51 KNR 2-18  |Prdba szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
0804/02
10,2 m 10,2
razem m 10,2
II1. ETAP 3C - odc. D54-Wd43-Wd44 (BEZ STUDNI D54)
1. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1. ROBOTY ZIEMNE
52 KNR 2-01  |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0202/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km
1,0%1,3*10,5 m3 13,65
razem | m3 13,65
53| KNR2-01 [Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii
0214/04 III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 10x)
13,65 m3 13,65
razem | m3 13,65
54 KNR 2-01  [Przywoz piasku na wymiang gruntu
0202/05
13,65 m3 13,65
razem | m3 13,65
55 KNR 2-01  |Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii
0214/04 III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych - dla przywozu
(doptata 10x) [piasku
7,68 m3 7,68
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Tabela przedmiaru robét

Przebudowa ulic Okrzei i Bogustawa X w Karlinie wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej. Etap 2.

Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢

razem | m3 7,68

56 KNR 2-01  |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi SSkW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na
0230/01 odlegtos¢ do 10m wraz z kosztami piasku

13,65 m3 13,65
-1,05 m3 -1,05
-4,92 m3 -4,92

razem | m3 7,68

57 KNR 2-01  |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1I1 zageszczarkami
0236/03

7,68 m3 7,68
razem | m3 7,68

1.2. ROBOTY MONTAZOWE

58 | KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanatly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
0511/01

1,0%0,1*10,5 m3 1,05
razem | m3 1,05

59| KNR-W 2-18 [Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury

0511/04
1,0*%(0,3+0,2)*10,5 m3 5,25
-3,14%(0,2/2)"2*10,5 m3 -0,33
razem [ m3 4,92

60| KNR-W 2-18 [Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk
0408/03

10,5 m 10,5
razem m 10,5

61| KNR-W 2-18 [Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej 200mm taczone na weisk - adapter
0421/03 PVC200

2 szt 2
razem | szt 2

62| KNR-W 2-18 [Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy S00mm z osadnikiem bez syfonu z krata uchylna
0524/02

2 szt 2
razem | szt 2

63 KNR K-37  |Inspekcja video po wykonaniu robot
0102/03

10,5 m 10,5
razem m 10,5

64 KNR 2-18  [Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §rednicy nominalnej 200mm
0804/02

10,5 m 10,5
razem m 10,5
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Spis dzialéw przedmiaru robot

Przebudowa ulic Okrzei i Bogustawa X w Karlinie wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej. Etap 2.

Nr |Opis

—

.[ETAP 3A - ul. Okrzei. odec. S-CH - d1-WD1

.|SIEC KANALIZACII DESZCZOWEJ
1.1..ROBOTY ZIEMNE
1.2.[ROBOTY MONTAZOWE

IL|ETAP 3B - odc. D37-d44

1.|SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]J

1.1.JROBOTY ZIEMNE

1.2.JROBOTY MONTAZOWE
2.|PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWE]

2.1.|ROBOTY ZIEMNE

2.2[ROBOTY MONTAZOWE

III.|ETAP 3C - odc. D54-Wd43-Wd44 (BEZ STUDNI D54)
1.|PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEI]

1.1..ROBOTY ZIEMNE
1.2.[ROBOTY MONTAZOWE

—
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