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Arkusz 1/1Skala 1:500SM UM Karlino
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Plan zagospodarowania terenu budowy

telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej

w m. Karścino gm. Karlino.

BUT "ELTEL"

Koszalin

- trasa proj.telekom. kanalizacji kablowej Etap I

- granice działek

- trasa proj.telekom. kanalizacji kablowej Etap II


