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1.0.CZĘŚD OGÓLNA. 
 
 Lokalizacja obiektu oraz jego opis. 
 
 Celem Urzędu Gminy jest włączenie stawu w kompleks rekreacyjno-sportowy, jako dodatkową 

atrakcję tego terenu. W planach jest zarybienie i budowa pomostu pływającego dla wędkarzy. 

Remontem zostanie objęta istniejąca budowla wodna, uzupełnienie ubytków betonu i izolacja 

pionowych elementów ściany oporowej oraz usprawnienie mechanizmu wyciągowego , wymianę 

drewnianych belek zastawki. Dno zbiornika zostanie odmulone do poziomu pierwotnego terenu. Na 

terenie działki nr.143/3 , 143/4, 143/5. 143/8 ,60  zaprojektowano miejsca postojowe na samochody 

osobowe, ciągi komunikacyjne oraz miejsce na TOT –TOY z możliwością wykorzystania na 

pomieszczenie magazynowe . Na działce zaprojektowano miejsce rekreacyjna z zlokalizowanymi ławo 

–stolami i koszami , oraz pływający pomost zgodnie z załącznikiem .Na działce zaprojektowano 

miejsce rekreacyjne na której zlokalizowano ławo stoły , kosze na śmieci , miejsce na ognisko oraz 

zadaszona altankę wyposażoną w ławo-stoły .  
 
 Nazwa obiektu – zadania. 

 
Adres:  Karścino dz.nr.143/3 , 143/4, 143/5. 143/8 ,60  . Gmina Karlino  
 
Inwestor : Gmina  Karlino –Karlino  
 
Telefon: (0-prefix) ……………………… 
Telefax: (0-prefix) ……………………… 
 
Adres: 
 
Karścino dz. dz.nr.143/3 , 143/4, 143/5. 143/8 ,60  .  
Gmina: Karlino  
Powiat: Białogard  
Woj.: Zachodniopomorskie. 
Telefon: (0-prefix) ……………………… 
Telefax: (0-prefix) ……………………… 

 
            Przedmiot i zakres robót. 

 
 Przedmiotem realizacji włączenie stawu w kompleks rekreacyjno-sportowy, jako dodatkową 

atrakcję tego terenu. W planach jest zarybienie i budowa pomostu pływającego dla wędkarzy. 

Remontem zostanie objęta istniejąca budowla wodna, uzupełnienie ubytków betonu i izolacja 

pionowych elementów ściany oporowej oraz usprawnienie mechanizmu wyciągowego , wymianę 

drewnianych belek zastawki. Dno zbiornika zostanie odmulone do poziomu pierwotnego terenu. Na 

terenie działki nr.143/3 , 143/4, 143/5. 143/8 ,60  zaprojektowano miejsca postojowe na samochody 

osobowe, ciągi komunikacyjne oraz miejsce na TOT –TOY z możliwością wykorzystania na 

pomieszczenie magazynowe . Na działce zaprojektowano miejsce rekreacyjna z zlokalizowanymi ławo 

–stolami i koszami , oraz pływający pomost zgodnie z załącznikiem .Na działce zaprojektowano 

miejsce rekreacyjne na której zlokalizowano ławo stoły , kosze na śmieci , miejsce na ognisko oraz 

zadaszona altankę wyposażoną w ławo-stoły .  
 

Opracowana Specyfikacja techniczna /ST/ obejmuje instalacje branży budowlanej w zakresie: 
 

 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe. 

 Roboty betonowe. 
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 Roboty murarskie. 

 Roboty stolarskie. 

 Roboty tynkarskie. 

 Roboty posadzkarskie. 

 Roboty wykładzinowe. 

 Okładziny ścienne. 

 Roboty malarskie 

 Roboty wykooczeniowe i zdobnicze. 
 
Odstępstwo od wymagao podanych w niniejszej  specyfikacji mogą mied miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewnośd, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu zasad 
sztuki budowlanej.  
 
Uwaga: 
 
Realizacja inwestycji odbywad się będzie etapami. Inwestor Urząd Gminy i Miasta w Sianowie na 
etapie realizacji sam ustali etapowośd inwestycji w zakresie robót ogólnobudowlanych i 
instalacyjnych sanitarno - elektrycznych. 
 
Prace towarzyszące i tymczasowe – wyszczególnienie. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w zakresie trwania realizacji 
umowy, aż do zakooczenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywad tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody mieszkaoców – pensjonariuszy i innych osób, jak obsługa, 
kierownictwo i nadzór. 
Miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca odgrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru i Dyrekcją Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treśd będzie zatwierdzona przez 
Inspektora nadzoru. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 
włączone w cenę ofertową (umowną) zadania. 
Harmonogram wykonawstwa należy odpowiednio wcześniej (minimum dwa dni przed 
rozpoczęciem robót) uzgodnid z Inspektorem nadzoru i Dyrekcją Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Dąbrowie. 
lub służbami inwestycyjnymi przydzielonymi do tego zadania przez Dyrekcją Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Dąbrowie. 
 
Prace towarzyszące przy wykonawstwie, demontażu i remoncie udokumentowad poprzez 
stworzenie dokumentacji fotograficznej przed remontem oraz docelowo po remoncie.  



 

 - 4 - 

 
1.5. Informacje o terenie budowy. 
 
Wykonawca robót musi tak rozplanowad budowę, aby prowadzone prace jak najmniej zakłócały 
funkcjonowanie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie. 
Wejście do poszczególnych pomieszczeo należy każdorazowo uzgodnid z Inspektorem nadzoru i 
Dyrekcją Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie lub służbami inwestycyjnymi 
przydzielonymi do tego zadania przez Dyrekcją Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie. 

 
WYTYCZNE: 

 Organizację robót budowlanych uzgodnid z inwestorem /czas pracy, ilośd i 
kolejnośd robót budowlanych – branża budowlana/. 

 Zabezpieczenie interesu osób trzecich w tym wypadku rozebrane elementy 
budowlane winny byd przekazana inwestorowi o ile nastąpiły takie ustalenia.. 

 Ochrona środowiska. Szkło, które się stłucze na budowie winno byd 
składowane w odpowiednich pojemnikach. Nie wolno go mieszad z innymi 
odpadami. Gruz winien byd również składowany w pojemnikach. Nie wolno 
tworzyd dzikich wysypisk. Materiał nie nadający się do odzysku winien byd 
wywieziony na wysypiska gminne i potwierdzone kwitem odbiorczym. 

 Warunki bezpieczeostwa pracy. Wykonawca winien przedstawid plan BIOZ 
inwestorowi. Plan winien znajdowad się na budowie. 

 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. Inwestor winien zapewnid wykonawcy 
miejsce na stworzenie zaplecza budowy lub przekazad na warunkach 
obopólnych pomieszczeo na takie zaplecze. 

 Warunki dotyczące organizacji ruchu. O ile takie warunki wystąpią to 
wykonawca musi przedstawid ich plan realizacji, który należy uzgodnid z 
inwestorem i inspektorem nadzoru. 

 Ogrodzenia. O ile zajdzie koniecznośd ogrodzenia placu budowy należy to 
uzgodnid z inwestorem i inspektorem. 

 Zabezpieczyd chodniki i jezdnię /drogę wewnętrzną/. Ponieważ obiekt jest 
czynną Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Dąbrowie. 

 należy przy dostawach materiałów, wywozach gruzu lub innych materiałów, 
jak również w trakcie demontażu i montażu zwracad uwagę na ludzi /uczniów 
szkoły podstawowej i gimnazjum/. Winno się miejsca szczególnie narażone na 
niebezpieczeostwa oznakowad na czas remontu. 

 Kody robót, grupy robót, klasy robót, kategorie robót zgodnie z przedmiarem 
robót i specyfikacją techniczną. 

 Określenia podstawowe i definicje pojęd wg części ogólnej niniejszej 
specyfikacji. 

 
1.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny z jakośd wykonanych robót, bezpieczeostwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy robotach remontowych oraz za ich zgodnośd interesów z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania interesów odbioru robót 
budowlanych i poleceniami inspektora nadzoru. 
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1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
 
Wykonawca zobowiązany jest znad wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieo 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał prawa patentowego i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wykonanie wszelkich wymagao prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
związanych z wykonaniem robót i w sposób ciągły będzie informowad inspektora nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleo i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw osób trzecich pokryje Wykonawca. 

 
1.8. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót. 

 
Dział: 
45000000-7  Roboty budowlane. 
Grupa robót: 
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę. 
Klasa: 
45320000-6  Roboty izolacyjne. 
45210000-2  Roboty w zakresie budynków. 
45400000-1  Roboty wykooczeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian. 
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie. 
45450000-6  Roboty wykooczeniowe pozostałe. 
Kategoria: 
45113000-2  Roboty na placu budowy. 
45111100-9  Roboty w zakresie wyburzeo. 
45111213-4  Roboty w zakresie oczyszczania terenu.  
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu. 
45261310-0  Kładzenie zaprawy. 
45262350-9  Betonowanie bez zbrojenia. 
45262500-6  Roboty murarskie. 
45262600-7  Różne specjalne roboty budowlane. 
45262700-8  Przebudowa budynków. 
45321000-3  Izolacja cieplna. 
45410000-4  Tynkowanie. 
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 
45421100-5  Instalowanie drzwi okien i podobnych elementów. 
45421111-5  Instalowanie metalowych framug. 
45421113-9  Instalowanie metalowych progów. 
45421134-2  Instalowanie drzwi drewnianych. 
45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących. 
45442100-8  Roboty malarskie. 
45442180-2  Powtórne malowanie. 
45442200-9  Nakładanie powłok antykorozyjnych. 
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1.9. Określenia podstawowe. 
 

1.9.1. Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumied: 
 

a/ Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b/ Budowlę stanowiącą całośd techniczno – użytkową wraz z instalacjami  
     i urządzeniami, 
c/ Obiekty małej architektury; 
 

1.9.2. Budynku – należy przez to rozumied taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

1.9.3. Budowli – należy przez to rozumied, każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwale związane z 
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne /fortyfikacje/,  ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane  urządzeo 
technicznych /kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeo/ oraz fundamentów pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całośd użytkową. 

1.9.4. Tymczasowe obiekty budowlane – należy przez to rozumied obiekty budowlane 
przeznaczone do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki, także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem jak: strzelnica, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowej, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.9.5. Robotach budowlanych – należy przez to rozumied budowę, a także pracę polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.9.6. Remoncie – należy przez to rozumied wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 

1.9.7. Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumied urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwośd użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 

1.9.8. Terenie budowy – należy przez to rozumied przestrzeo, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.9.9. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumied 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.9.10. Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumied decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego. 

1.9.11. Dokumentacji budowy – należy przez to rozumied pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokół odbiorów częściowych i 
koocowych, miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
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i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 
montażu. 

1.9.12. Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumied dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

1.9.13. Aprobacie technicznej – należy przez to rozumied pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającego jego przydatnośd do stosowania w budownictwie. 

1.9.14. Właściwym organie – należy przez to rozumied organ nadzoru architektoniczno – 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.9.15. Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumied wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całośd użytkową. 

1.9.16. Organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumied organy określone w ustawie 
z dnia 15 grudnia 2000r. O samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów /Dz. U. z  2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm. /. 

1.9.17. Obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumied teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym ma podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.9.18. Opłacie – należy przez to rozumied kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.9.19. Drodze tymczasowej /montażowej/ - należy przez to rozumied drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 
czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakooczeniu. 

1.9.20. Dziennik budowy - należy przez to rozumied dziennik budowy wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeo i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 

1.9.21. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważnioną do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialnośd za prowadzoną budowę. 

1.9.22. Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumied – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeo, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 

1.9.23. Laboratorium - należy przez to rozumied laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badao i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.9.24. Materiałach - należy przez to rozumied wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez 
Inspektora nadzoru. 

1.9.25. Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumied zgodnośd wykonywania robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
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1.9.26. Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumied wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczącej sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.9.27. Projektanta - należy przez to rozumied uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

1.9.28. Rekultywacji - należy przez to rozumied roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych. 

1.9.29. Części obiektu lub etapie wykonawstwa - należy przez to rozumied częśd obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.9.30. Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumied ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.9.31. Grupa, klasa, kategoriach robót - należy przez to rozumied grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówieo / Dz. Urz. L 340 z dnia 16.12.2002r., a  późn. zm./. 

1.9.32. Inspektorze nadzoru inwestorskiego- osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową 
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 
bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeo 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.9.33. Instrukcji technicznej obsługi /eksploatacji/ - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeo technicznych i maszyn, określającą rodzaje i kolejności lub współzależnośd 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne 
i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi /eksploatacji/ jest również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.9.34. Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeostwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniad roboty budowlane. 

1.9.35. Normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
/CEN/ oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej /CENE-LEC/ jako 
„standardy europejskie /EN/” lub „dokumenty harmonizacyjne /HD/”, zgodne z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 

1.9.36. Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.9.37. Robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości  i wymogów jakości oraz uwzględniają przyjęty stopieo 
scalenia robót. 

1.9.38. Wspólnym Słowniku Zamówieo – jest system klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówieo publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Paostw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. /Polskie Prawo 
zamówieo publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r./. 
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1.9.39. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową 
w zakresie określonym w oddzielnym pełnomocnictwie /zarządzający realizacją nie jest 
obecnie prawnie określony w przepisach/. 

 
1.10.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 

Wykonawca ma obowiązek znad i stosowad w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania 
robót wykooczeniowych Wykonawca będzie: 

 
a/ utrzymad teren budowy bez wody stojącej, 
 
b/ podejmowad wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikad uszkodzeo lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasem lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagao, Wykonawca będzie miał szczególne względy na: 
 
1/lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
 
2/ Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 

a/ Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b/ Zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
c/  Możliwością powstania pożaru. 
 

1.10. Ochrona przeciwpożarowa. 
 
Wykonawca będzie przestrzegad przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywad sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.11. Ochrona własności publicznej i prawnej. 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeo zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeo w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadad za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeo podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.13. Ograniczenia obciążeo osi pojazdu. 
 
Wykonawca stosowad się będzie do ustawowych ograniczeo na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co przewozu nietypowych wagowo ładunków i sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukooczony fragment budowy w obrębie terenu budowy 
i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.12. Bezpieczeostwo i higiena pracy. 
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegad przepisów dotyczących bezpieczeostwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbad, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagao sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagao określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.15. Ochrona i utrzymanie robót. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.15.1Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 
Wykonawca zobowiązany jest znad wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
paostwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeostwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych / Dz. U. z dnia 
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401/ oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy /Dz. U. Nr 169 poz. 1650/. 
Wykonawca będzie przestrzegad praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnianie wszelkich wymagao prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeo 
lub metod i w sposób ciągły będzie informowad Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleo i inne odnośne dokumenty. 

 
2.0. MATERIAŁY. 
 
2.1.Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badao 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia ciągłych badao określonych w SST w celu 
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udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniad wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych /SST/ 
 
Roboty ziemne. 
 
W trakcie realizacji inwestycji mogą wystąpid roboty ziemne. Wypadku wykonywania robót 
ziemnych dla podłoży betonowych należy je tak wykonad, aby nie nastąpiło tzw. Przebranie 
podłoża /zbyt duża warstwa urobku ziemnego zebrana w stosunku do robót budowlanych, / co 
spowoduje dodatkową stabilizację podłoża. Roboty ziemne wykonywad tak, aby po ułożeniu 
podsypki piaskowej i jej zawibrowaniu /ubiciu mechanicznym/ można było wylewad podłoże 
betonowe.  
 
Uwaga: 
 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny byd przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą byd wywiezione 
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu 
wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru 
wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów 
lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru. Grunty i materiały nie przydatne do budowy nasypów, powinny byd 
wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład  należy do 
obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru 
może nakazad pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatnośd 
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiaru wilgoci. Wybór środków transportowych 
oraz metod transportu powinien byd dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajnośd środków 
transportowych powinna byd ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 
zatwierdzone nie może byd podstawą roszczeo Wykonawcy, dotyczących  dodatkowej zapłaty za 
transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
 
Mieszanki betonowe. 
 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
Cement z każdej dostawy musi spełniad wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne 
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
 

 Dla betonu B25 – klasa cementu 32,5NA, 

 Dla betonu B30, B35 i B40 – klasa cementu 42,5NA, 

 Dla betonu B45 i większej – klasa cementu 52,5NA, 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi byd dołączone świadectwo jakości (atest). Każda 
partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi 
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uzyskad akceptację Inspektora nadzoru. Dotyczy to także gotowych mieszanek betonowych 
przywożonych z wytwórni betonów.  
 
UWAGA: 
 
Zakazuje się pobieranie cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Podłoża składów 
otwartych gdzie jest przechowywany cement w workach lub silosach powinny byd twarde i 
suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i 
zanieczyszczeo. Podłogi magazynów zamkniętych powinny byd suche i czyste, zabezpieczające 
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Roboty betonowe są przewidziane w trakcie 
uzupełniania, wypełniania i poziomowania posadzek w pomieszczeniach mieszkalnych i 
łazienkach. 
 
WYKONASTWO. 
 

 Posadzki na parterze należy wykonad na istniejącej posadzce po uprzednim jej 
wyrównaniu za pomocą zapraw samopoziomujących lub mieszanek 
betonowych. 

 Posadzki na kondygnacjach powtarzalnych również cementowe. Przed 
wyrównaniem posadzki należy sprawdzid czy nie są popękane. W przypadku, 
kiedy są popękane należy miejsca pęknięd oczyścid, kawałki betonu ruszające 
się usunąd, zagruntowad podłoże i wylad zaprawę samopoziomującą czy też 
zaprawę betonową. 

 Posadzki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych należy wykonad na 
istniejącej posadzce betonowej po uprzednim jej wyrównaniu poprzez 
ułożenie zapraw samopoziomujących lub wypraw betonowych. 

 Przed ułożeniem podłóg w pomieszczeniach mieszkalnych należy posadzki w 
zależności od ich jakości wzmocnid preparatami gruntującymi lub w wypadku 
stwierdzenia, że są mało stabilne (uległy skruszeniu) skud do takiego poziomu, 
aby można je było uzupełnid poprzez nadlanie. 

 
Roboty zbrojarskie. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskanie i składowanie kod 45000000-01.  
 
Asortyment stali zbrojeniowej. 
 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkim w obiektach budowlanych objętych 
zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg norm PN-
H-84023/6: AIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 
 
Wymagania przy odbiorze. 
 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadad wymaganiom normy PN-H-93215. 
 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi byd zaopatrzona w atest, w którym 
mają byd podane: 

     nazwa wytwórcy, 

    oznaczenia wyrobu wg normy PN-H-93215, 
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     numer wytopu lub numer partii, 

    wszystkie wyniki przeprowadzonych badao oraz skład chemiczny według 
analizy wykopowej, 

    masa partii, 

   rodzaj obróbki cieplnej 
Drut montażowy – do  montażu prętów zbrojeniowych należy używad wyżarzonego drutu 
stalowego tzw. wiązałkowego. 
 
Podkładki dystansowe- dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych 
wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą byd przymocowane do prętów.  
 
Roboty murowe. 
 
Ściany działowe z cegły dziurawki grubości 12 cm posadowione na istniejącym stropie 
kanałowym, w alternatywnym rozwiązaniu dopuszcza się zamianę na płyty gipsowo – kartonowe 
2x12,5mm na ruszcie stalowym z izolacją akustyczną 10cm wełna mineralna.  
Wymagania dotyczące jakości cegły dziurawki regulują odpowiednie polskie normy. Cegła z 
każdej dostawy musi spełniad wymagania zawarte w normie PN-B. 
 Do każdej partii dostarczonej cegły dziurawki musi byd dołączone świadectwo jakości (atest). 
  
WYKONASTWO. 
 

    Ścianki działowe z cegły dziurawki grubości 12cm będą posadowione na 
istniejącym stropie kanałowym, na zaprawie cementowo – wapiennej lub 
gotowych zaprawach murarskich. 

 
UWAGA: 
 
W przypadku wykonawstwa ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegad 
zasad podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 
badania przy odbiorze”. Okładziny płyt na ruszcie stalowym można wykonad na kilka sposobów 
(do uzgodnienia na etapie wykonawstwa z Inspektorem nadzoru): 

 Przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z 
osłanianą ścianą, 

 Z użyciem ściennych profili „U” o szerokości 50mm, umocowanych do podłoża 
uchwytami typu ES, 

 Przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami 
łączącymi typu ES. 

 

Grubośd płyty 
Gipsowo-

kartonowej 
(mm) 

Dopuszczalna 
odległośd 

między 
wieszakami. 

(mm) 

Dopuszczalna 
odległośd w 

warstwie głównej 
(mm) 

Dopuszczalna 
odległośd w 

warstwie nośnej 
(mm) 

9,5 850 1250 420 

12,5 850 1250 500 

15,0 850 1000 550 

    

 
          Tynki zewnętrzne i wewnętrzne. 
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Narzędzia, sprzęt i urządzenia 
Do robót tynkarskich należy stosowad następujące narzędzia i sprzęt: 
Szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian 
Szpachelki i pace metalowe do nakładania zapraw i mas klejących i tynkarskich 
Pace pokryte papierem ściernym do wyrównywania powierzchni i krawędzi przyklejonych płyt 
styropianowych 
Wiertarki do wiercenia otworów na łączniki 
Noże lub nożyce do cięcia tkaniny szklanej 
Łaty do sprawdzania płaskości powierzchni warstwy przyklejonych płyt styropianowych 
Mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania mas 
klejących i tynkarskich 
Urządzenia transportu pionowego 
Rusztowania stojakowe 
Aparaty do zmywania wodą powierzchni ścian 
 
Przygotowanie powierzchni ścian do otynkowania. 
 
Stan starego tynku należy dokładnie sprawdzid. Głuchy dźwięk wskazuje na utratę przyczepności. 
W tych miejscach tynk należy usunąd. Jeżeli twardy przedmiot rysuje powierzchnie tynku, ale nie 
powoduje odspojenia, oznacza to, że tynk nie jest twardy, ale wystarczająco nośny. Taki tynk 
wzmacniamy poprzez nasycenie tynku płynem do wzmacniania powierzchni cementowo-
wapiennych. Jeżeli narzędzie z łatwością zagłębia się w tynku, należy tą warstwę usunąd. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości należy wykonad próbę przyczepności. Kilka kostek styropianowych 
10x10x10 cm przyklejamy do tynku klejem do mocowania sytemu. Po trzech dniach dokonad 
próby oderwania. Jeżeli styropian rozerwie się w swojej warstwie, podłoże uznaje się za nośne. 
Miejsca, w których usunięto stary tynk, należy dokładnie oczyścid, a następnie uzupełnid tynkiem 
cementowo-wapiennym. W przypadku dużych nierówności >1 cm na odcinku 2m podłoże 
wyrównad tym samym podkładowym tynkiem cementowo - wapiennym.  Podłoże należy 
dokładnie oczyścid z kurzu. Wyrównanie chłonności podłoża uzyskujemy malując istniejący tynk 
środkiem gruntującym. Przed przystąpieniem do montażu systemu należy dokładnie zabezpieczyd 
wszelkie narażone na zabrudzenie elementy, takie jak: okna, drzwi, balustrady, powierzchnie 
tarasów, itp. Przygotowanie powierzchni ścian betonowych i murowanych otynkowanych, 
pokrytych powłokami malarskimi. Powłoki malarskie lub wyprawy tynkarskie, które łuszczą się w 
sposób widoczny należy usunąd za pomocą szczoteczek drucianych, piaskowania, strumieniem 
wody lub innymi sposobami. Po usunięciu powłoki lub wyprawy całą powierzchnię ściany zmyd 
wodą. 

 
Zaprawy tynkarskie. 
 
Wymagania dotyczące jakości zapraw tynkarskich regulują odpowiednie polskie normy. Zaprawy 
tynkarskie muszą spełniad wymagania zawarte w normie PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane” 
lub aprobatom technicznym.  
 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadad wymaganiom normy PN -70/B-10100 p.3.3.2.Przy 
wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegad zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 
3.3.1. 
 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno i wielowarstwowych powinny byd zgodne z danymi 
określonymi w tabeli 4 normy PN-70/B-10100.Grubośd tynków zwykłych w zależności od 
kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu powinna byd zgodna z normą PN-70/B-10100. 
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Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 
sposób standardowy. Do każdej partii dostarczonej gotowej zaprawy tynkarskiej musi byd 
dołączone świadectwo jakości (atest). 

 
WYKONASTWO. 

 

       Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne kat. II, szpachlowanie szpachlą  
gipsową. 

       Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny byd 
zakooczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowania, przebicia , przekucia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice okienne i drzwiowe. 

      Zalecz się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i 
skurczów murów tj. po okresie 4-6 miesięcy stanu surowego dla obiektów 
nowo budowanych, 

      Tynki wykonywad w temperaturach nie niższych niż 5 °C pod warunkiem, że 
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0° C. 

      W niższych temperaturach tynki można wykonywad tylko przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z Wytycznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”. 

      Zaleca się chronid świeżo położone tynki przed nasłonecznieniem w ciągu 
pierwszych dwóch dni, 

      W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny byd w czasie 
wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  

 
Roboty malarskie. 

 
Warunek przystąpienia do robót malarskich. 

  

  Do przystąpienia do robót malarskich można po całkowitym wykonaniu robót     
budowlanych i po kontroli podłoża przeznaczonego do malowania. 

    Po zakooczeniu robót instalacyjnych z wyjątkiem założenia  urządzeo 
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych /biały 
montaż/ oraz armatury oświetleniowej /gniazda, wyłączniki itp./. 

    Wykonaniu podłoża pod wykładziny podłogowe, 

    Ułożenia podłóg drewnianych tzw. Białych, 

    Całkowitym dopasowaniu stolarki okienno drzwiowej, 
 

Drugie malowanie można wykonad po: 
 

   Wykonaniu tzw. Białego montażu, 

  Ułożeniu posadzek /z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 
sztucznych/ z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

 Oszkleniu okien, jeśli nie było wykonane fabrycznie, 
 

Wymagania dotyczące jakości farb podkładowych, nawierzchniowych itp. regulują odpowiednie 
polskie normy. Farby muszą spełniad wymagania zawarte w normie PN-B lub aprobatom 
technicznym. Do każdej partii dostarczonej farby musi byd dołączone świadectwo jakości (atest). 
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WYKONASTWO. 
 

    Malowanie ścian wewnętrznych i sufitów farbami wnętrzowymi np. 
akrylowymi lub emulsyjnymi w jasnych kolorach pastelowych. Kolory farb do 
malowania pomieszczeo uzgodnid z użytkownikiem lub inspektorem nadzoru 
inwestora. 

 
Roboty izolacyjne. 
 

 Przypadku wykonania fundamentów, murów poniżej poziomu terenu należy je 
zabezpieczyd powłokami przeciwwilgociowymi w postaci welonów, pap lub 
mas bitumicznych zgodnie z przepisami. 

 
Uwaga: 
 
Szczegółowe normy materiałowe patrz punkt 10.0 „PRZEPISY ZWIĄZANE”. 

 
Wymagania dotyczące sprzętu do demontażu. 

 
Przy rozbiórce ścian, murków itp. mogą byd wykorzystane przecinaki, łyżki, młotki, wiertarki, 
młotki udarowe. Przy robotach budowlanych mogą byd wykorzystane przecinaki, wyrówniarki, 
kielnie, szpachelki, młotki, młotki udarowe, wiertarki, betoniarki, zagęszczarki. Przy robotach 
wykooczeniowych – obróbce ścian to kielnie, packi, szpachelki, fugowniki itp. Może byd 
wykorzystany inny sprzęt, który zapewni wysoką jakośd wykonywanych robót. 

 
Wymagania dotyczące środków transportu. 
 
Materiał winien byd dostarczany takimi środkami transportu, Jakie są przewidziane dla danych 
grup materiałowych. W tym wypadku mogą byd samochody dostawcze, skrzyniowe o raz 
samowyładowcze dla odpadów i piasku. 

 
2.0. SPRZĘT. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakośd wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien byd 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadad pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnośd sprzętu będzie gwarantowad przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonywania robót ma byd utrzymywany w stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może byd później zmieniany bez jego zgody. 
 
3.0. TRANSPORT. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakośd wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniad prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 

 
3.1.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniad wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do poszczególnych obciążeo na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeo ma osie byd 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwad na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.0. WYKONYWANIE ROBÓT. 
 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składad się z części 
opisowej i graficznej, 

 plan bezpieczeostwa i ochrony zdrowia /plan bioz/, 

 projekt organizacji budowy, 

 projekt technologii  i organizacji montażu /dla obiektów prefabrykowanych 
lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie . 

 
4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 
jakośd zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnośd z dokumentacją 
projektową,  wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
4.1.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszelkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. 
 
4.1.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagad tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
 
4.1.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
 
4.1.4.Polecenie Inspektora nadzoru dotyczące realizacji   robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą  wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
5.0.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości /PZJ/, w którym przedstawi on  zamierzony 
sposób wykonania, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierad: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeostwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakośd i terminowośd wykonania 
poszczególnych elementów robót, 

 system / sposób i produkcje/ proponowanej kontroli i sterowania  
jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia  do pomiarów  i kontroli /opis 
laboratorium własnego lub  laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zlecid prowadzenie badao/, 

 sposób oraz forma gromadzenia wyników badao laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowania korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeo stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 
urządzenia pomiarowo – kontrolne, 

 rodzaj i ilośd środków transportu oraz  urządzeo do magazynowania  i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badao /rodzaj i częstotliwośd, 
pobieranych próbek, legalizacja i sprawdzenie urządzeo itp./ 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.1.Zasady kontroli jakości robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych  materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w  to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badao materiałów oraz 
robót. Wykonawca będzie przeprowadzad pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co zakresu badao i ich 
częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
nadzoru ustali zakres jaki kontroli jest konieczny, aby zapewnid wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mied nieograniczony dostęp do pomieszczeo laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywad Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących  urządzeo urządzeo laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 
te będą tak poważne,  że mogą wpłynąd ujemnie na wyniki badao, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakośd tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badao 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.2.Pobieranie próbek. 
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
oparte na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą byd z jednakowym 
prawdopodobieostwem wytypowane do badao. Inspektor nadzoru będzie mied zapewnioną 
możliwośd udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzad dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszt tych dodatkowych badao pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badao będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
 
6.3.Badania i pomiary. 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowad można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badao, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wynik do akceptacji Inspektorowi nadzoru. 
 
6.4.Raporty z badao. 
 
Wykonawca będzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badao jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badao /kopie/ będą przekazywane Inspektorowi nadzoru  na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewnione będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniad zgodnośd materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badao dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierad próbki 
materiałów i prowadzid badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badao wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badao, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowity koszt powtórnych lub dodatkowych 
badao i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6.Certyfikaty i deklaracje. 
 
 Inspektor nadzoru może dopuścid do użycia tylko te wyroby i materiały, które; 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeostwa wykazujący, że zapewniono zgodnośd z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z; 
 Polską Normą lub 
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 Aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które 
spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadad te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagao będą odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy. 
 
[1] Dziennik budowy. 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy  terenu budowy do kooca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyd przebiegu robót, stanu bezpieczeostwa jednego ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  Do dziennika budowy należy wpisad w szczególności : 
 

    Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 

 Terminy rozpoczęcia i zakooczenia poszczególnych elementów robót, 

 Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 
przyczyny przerw w robotach  

 Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

 Wyjaśnienia, uwagi   i propozycje Wykonawcy 

 Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywanych robót 
podlegających  ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
technicznymi, 

 Zgodnośd rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, 

 Dane dotyczące czynności geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych 
przed i w trakcie wykonywania robót, 

 Dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 

 Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badao z podaniem kto je przeprowadził, 

 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 
przeprowadził, 

 Inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnieo do wydawania poleceo Wykonawcy 
robót. 
 
[2] Książka obmiarów. 
 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 
[3] Dokumenty laboratoryjne. 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontroli wyników badao Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny byd udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
[4]  Pozostałe dokumenty budowy. 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach *1+ – *3+, następujące 
dokumenty: 

a) Pozwolenie na budowę 
b) Protokoły przekazania terenu budowy, 
c) Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) Protokoły odbioru robót 
e) Protokoły z narad i ustaleo, 
f) Operaty geodezyjne, 
g) Plan bezpieczeostwa i ochrony zdrowia. 
 

[5]  Przechowywanie dokumentów budowy. 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Obmiar robót będzie określad faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie 
obmiaru na 3 dni przed tym terminem.Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukooczenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleo Inspektora nadzoru na piśmie . Obmiar gotowych robót 
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będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.1. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR - 
ach oraz KNNR – ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i przedmiarze  robót. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie  obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt  wymagają badao atestujących, to Wykonawca będzie posiadad ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
7.3. Wagi i zasady wdrażania. 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST. Będzie utrzymywad to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Rodzaje odbioru robót. 
 
W zależności od ustaleo odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 

a) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) Odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeo technicznych, 
c) Odbiorowi częściowemu, 
d) Odbiorowi ostatecznemu /koocowemu/, 
e) Odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
f) Odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowośd danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . Jakośd ilośd robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badao laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 



 

 - 23 - 

8.3. Odbiór częściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umowy wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny /koocowy/. 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
 
Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu /ilości/ oraz jakości. Całkowite zakooczenie robót oraz gotowośd do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakooczenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2.Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badao i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.W toku 
odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleo przyjętych w trakcie odbioru 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykooczeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakośd wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
SST z uwzględnieniem tolerancji  i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartośd wykonywanych robót w stosunku do wymagao przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego /koocowego/. 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotowad następujące dokumenty; 
 

A. Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi, 

B. Szczegółowe specyfikacje techniczne /podstawowe z dokumentów umowy i 
ew. uzupełniające lub zamienne/, 

C. Protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 
D. Protokoły odbiorów częściowych, 
E. Recepty i ustalenia technologiczne, 
F. Dziennik budowy i książki obmiarów /oryginały/, 
G. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badao i oznaczeo laboratoryjnych, zgodnie 

z SST i programem zapewnienia jakości /PZJ/, 
H. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeostwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 
jakości /PZJ/, 
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I. Rysunki /dokumentację/ na wykonanie robót towarzyszących/np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, instalację 
c.o. itp./ oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeo, 

J. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
K. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin ostatecznego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które się ujawnią w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z 
uwzględnieniem zasad opisanych  w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny /koocowy/ robót”. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ustalenia ogólne. 
 
Podstawa płatności jest cena jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysowej przyjętą przez Zamawiającego w  
dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtem podstawą płatności jest wartośd 
/kwota/ podana przez Wykonawcę  przyjęta, przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
/ofercie/.Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniad wszystkie czynności, wymagania i badania składające się ma jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia 
ryczałtowe robót będą obejmowad: 
 

 Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 Wartośd zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na terenie budowy, 

 Wartośd pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z 
wyłączeniem podatku VAT. 

 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
 
9.2.1. Koszty wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
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dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem 
dalszych zmian i uzgodnieo wynikających z postępu robót, 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeostwa ruchu, 

c) Opłaty/dzierżawy terenu, 
d) Przygotowanie terenu, 
e) Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 

barier, oznakowao i drenażu, 
f) Tymczasową przebudowę urządzeo obcych. 

 
9.2.2. Koszty utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje; 

 
a) Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowao 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje; 
9.2.4.  

a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
9.2.5. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Ustawy. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póżn. Zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia  2004 r. – Prawo zamówieo publicznych  (Dz. U. 
Nr 19, poz. 177.). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia  2004 r. – 0wyborach budowlanych  (Dz. U. Nr 
92, poz. 881.). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia  2004 r. – o dozorze technicznym  (Dz. U. Nr 
122, poz. 1321 z póżn. Zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia  2001 r. – Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. 
Nr 62, poz. 627 z póżn. zmianami). 

 Ustawa z dnia 21 maja  1985 r. – o drogach publicznych  (jednolity tekst 
Dz. U z 2004 r.. Nr 204, poz. 2086). 

 8888 
 

 
10.2. Rozporządzenia. 

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w 
sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych  oraz sposobu 
ich  oznaczania znakiem CE ( Dz. U. Nr 209, pozycja 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w 
sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do 
wydawania europejskich aprobat technicznych , zakresu i formy aprobaty 
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oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209, pozycja 
1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 
wrzesnia1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeostwa i higieny 
pracy ( Dz. U. Nr 169, pozycja 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, pozycja 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwiec 2003 r. – w 
sprawie informacji dotyczących  bezpieczeostwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeostwa  i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, pozycja 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia2004 r. – w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno - użytkowego ( Dz. U. Nr 202, pozycja 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w 
sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, pozycja 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeostwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 198, 
pozycja 2042). 

 
10.3. PRZEPISY I OBOWIĄZUJĄCE NORMY BRANŻY BUDOWLANEJ. 

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych , jakim powinny odpowiadad budynki ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2003 r., nr 121, poz. 1138). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., nr 
120, poz. 1133). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. W sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych (Dz. U. z 2003 r., nr 121, poz. 1139). 
 
 

PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i   
                                  określenia. 
PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu           
                                  powszechnego użytku. 
PN-EN-196-1  Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN-196-2  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
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PN-EN-196-3  Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 
objętości.  

PN-EN-196-6  Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.  
PN-B-04320            Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN-934-2         Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

Definicje i  wymagania. 
PN-EN-480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badao. 

Beton wzorcowy i   zaprawa wzorcowa do badania. 
PN-EN-480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badao. 

Oznaczenia czasu    wiązania. 
PN-EN-480-4    Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badao. 

Oznaczenia ilości wody wydzielającej się samoczynnie z 
mieszanki betonowej. 

PN-EN-480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badao. 
Oznaczenia absorpcji kapilarnej. 

PN-EN-480-6        Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badao. 
Analiza w podczerwieni.   

PN-EN-480-8 Domieszki do betonu. Metody badao. Oznaczenia umownej 
zawartości suchej Substancji. 

 PN-EN-480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badao. 
Oznaczenia zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN-480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badao. 
Oznaczenia zawartości alkaliów w domieszkach. 

PN-B-06250 Beton zwykły.  
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

sklerometryczna badaniawytrzymałości betonu na ściskanie za 
pomocą młotka Schmita typu N. 

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne do betonu. Badania. Postanowienia 

ogólne.  
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne do betonu. Badania. Oznaczenia 

jamistości. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne do betonu. Badania. Oznaczenia 

zawartości zanieczyszczeo obcych. 
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne do betonu. Badania. Oznaczenia 

zawartości pyłów mineralnych. 
PN-EN-933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenia 

składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 

PN-EN-933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenia 

kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu. 

PN-EN-1097-6 Badania mechaniczne fizyczne właściwości kruszyw. 

Oznaczenia gęstości ziareni nasiąkliwości. 

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne do betonu. Badania. Oznaczenia 

reaktywności alkalicznej. 

PN-B-32350 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 
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PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po 

prażeniu, straty przy prażeniu oraz substancji rozpuszczalnych, 

substancji rozpuszczalnych mineralnych i substancji 

rozpuszczalnych lotnych. 

PN-C-04554/02 Woda ścieki. Badania twardości. Oznaczenia twardości 

ogólnej powyżej 0,337mval/dcm3 metodą wersenianową.  

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  

PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczanie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i 

określenia. 

PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 

stojakowe z rur stalowych.Ogólne wymagania i badania oraz 

eksploatacja. 

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 

PN-ISO-900 (Seria 9000, 9001,9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania 

jakością i Zapewnienie, jakości.  

PN-ISO 13006:2001Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

klasyfikacja, właściwościi znakowanie. 

PN-EN 159:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej E›10%. 

  Grupa B III. 

PN-EN 176:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej E‹3%. 

Grupa B I.  

PN-EN 177:1997 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej 3%‹E‹6%. 

Grupa B II a.  

PN-EN 178:1998 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej 6%‹E‹10%. 

Grupa B II b.  

 PN-EN 121:1997 Płyty i płytki ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości 

wodnej E‹3%. 

Grupa A I.  

 PN-EN 186-1:1998 Płyty i płytki ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

3%‹E‹6%. 

Grupa A II a, Cz. 1.  

PN-EN 186-2:1998 Płyty i płytki ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

3%‹E‹6%. 

Grupa A II a, Cz. 2.  

PN-EN 187-1:1998 Płyty i płytki ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

6%‹E‹10%. 

Grupa A II b, Cz. 1.  

PN-EN 187-2:1998 Płyty i płytki ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

6%‹E‹10%. 

Grupa A II b, Cz. 2.  

PN-EN 188:1998 Płyty i płytki ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

E›10%. 

Grupa A III.  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
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PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 

odbioru.   

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki ceramiczne. Oznaczenie wymiarów i 

sprawdzenie jakości powierzchni.  

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartejgęstości względnej pozornej oraz 

gęstości całkowitej. 

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości 

na zginanie i siły łamiące. 

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płytki ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia. 

PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płytki ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

wgłębne ścieranie płytek nie szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płytki ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

ścieranie powierzchni płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płytki ceramiczne. Oznaczenie cieplnej i   

                                 rozszerzalności liniowej. 

PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płytki ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

szok termiczny. 

PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płytki ceramiczne. Oznaczenie 

rozszerzalności wodnej. 

PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płytki ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

pęknięcia włosowate płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płytki ceramiczne. Oznaczenie 

mrozoodporności. 

PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płytki ceramiczne. Oznaczenie odporności 

chemicznej. 

PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płytki ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

plamienie. 

PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płytki ceramiczne. Oznaczenie uwalniania 

ołowiu i kadmu.  

PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płytki ceramiczne. Oznaczenie małych różnic  

barw. 

PN-EN 101:1994  Płytki i płytki ceramiczne. Oznaczenie twardości 

powierzchni wg skali Mosha. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego    

dla klejów cementowych i zapraw do spoin. 

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania 

techniczne. 

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenia 

odporności chemicznejzapraw na bazie żywic reaktywnych. 

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania. Cz. 2; oznaczenie odporności 

na ścieranie.   

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania. Cz. 3; oznaczenie 

wytrzymałości na zginanie i ściskanie.   

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4; oznaczenie 

skurczu.   

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5; oznaczenie 

nasiąkliwości wodnej.   

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), 

klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
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                                      PN-EN 13813:2003Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 

Terminologia.   

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy   

                                odbiorze. 

PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych. 

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobkowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,   

                               badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w           

                              tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 

Norma ISO  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące     

                              systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami   

                               zapewnienia jakości. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i    

                               wytrzymałości. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy      

                              odbiorze. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. 

 

     Oraz inne obowiązujące normy i rozporządzenia nie wymienione  powyżej. 

 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje. 

 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, 

(tom I, II, III, IV, V), Arkady , Warszawa 1989 – 1990 r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  budowlanych. Instytut 

Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci  i instalacji, Centralny Ośrodek  

Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 

rok. 

 240/82  Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i 

żelbetowych. 

 306/91  Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie 

dodatków  mineralnych. 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 

Wymagania ogólne (kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja – 2003 

rok. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 

Okładziny i wykładziny płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 

  Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 

 Atlas budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 

 Układanie i spoinowanie materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok. 

 Katalog wyrobów Ceresie, wydanie Ceresit – 2001 rok. 

 Informator o montażu płyt gipsowo – kartonowych, ścian działowych, okładzin 

ściennych i sufitów podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB 

Rigips Polska – Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 Pińczów. 

 Informator – Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo – kartonowych  

budownictwie” – wydanie IV – Kraków  1996 rok. 
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 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, 

Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1, „Tynki”, wydanie ITB – 2003 

rok. 

 

 

 


