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1.0.CZESC OGOLNA.
Lokalizacja obiektu oraz jego opis.

Celem Urzedu Gminy jest wlaczenie stawu w kompleks rekreacyjno-sportowy, jako dodatkowa
atrakcje tego terenu. W planach jest zarybienie i budowa pomostu ptywajacego dla wedkarzy.
Remontem zostanie objgta istniejaca budowla wodna, uzupehienie ubytkéw betonu 1 izolacja
pionowych elementéw $ciany oporowej oraz usprawnienie mechanizmu wyciggowego , wymiang
drewnianych belek zastawki. Dno zbiornika zostanie odmulone do poziomu pierwotnego terenu. Na
terenie dzialki nr.143/3 , 143/4, 143/5. 143/8 ,60 zaprojektowano miejsca postojowe na samochody
osobowe, ciagi komunikacyjne oraz miejsce na TOT —-TOY z mozliwoscia wykorzystania na
pomieszczenie magazynowe . Na dziatce zaprojektowano miejsce rekreacyjna z zlokalizowanymi tawo
—stolami 1 koszami , oraz plywajacy pomost zgodnie z zalacznikiem .Na dziatce zaprojektowano
miejsce rekreacyjne na ktorej zlokalizowano tawo stoty , kosze na $mieci , miejsce na ognisko oraz
zadaszona altanke wyposazong w fawo-stoty .

Nazwa obiektu — zadania.
Adres: Karscino dz.nr.143/3 , 143/4, 143/5. 143/8 ,60 . Gmina Karlino
Inwestor : Gmina Karlino —Karlino

Telefon: (0-prefix) cooeeeeeevecreceenennn.
Telefax: (0-prefix) ...ccoeeveevvvevevereennn.

Adres:

Karscino dz. dz.nr.143/3 , 143/4, 143/5. 143/8 ,60 .
Gmina: Karlino

Powiat: Biatogard

Woj.: Zachodniopomorskie.

Telefon: (0-prefix) ..cccevevevvveecnennee.

Telefax: (0-prefix) .oveeveecverveenne

Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem realizacji wlaczenie stawu w kompleks rekreacyjno-sportowy, jako dodatkowa
atrakcje tego terenu. W planach jest zarybienie i budowa pomostu ptywajacego dla wedkarzy.
Remontem zostanie objgta istniejaca budowla wodna, uzupehlienie ubytkow betonu i izolacja
pionowych elementéw $ciany oporowej oraz usprawnienie mechanizmu wyciagowego , wymiang
drewnianych belek zastawki. Dno zbiornika zostanie odmulone do poziomu pierwotnego terenu. Na
terenie dziatki nr.143/3 , 143/4, 143/5. 143/8 ,60 zaprojektowano miejsca postojowe na samochody
osobowe, ciagi komunikacyjne oraz miejsce na TOT -TOY z mozliwoscia wykorzystania na
pomieszczenie magazynowe . Na dzialce zaprojektowano miejsce rekreacyjna z zlokalizowanymi fawo
—stolami i koszami , oraz plywajacy pomost zgodnie z zalacznikiem .Na dzialce zaprojektowano
miejsce rekreacyjne na ktorej zlokalizowano tawo stoty , kosze na $mieci , miejsce na ognisko oraz
zadaszona altanke wyposazona w fawo-stoty .

Opracowana Specyfikacja techniczna /ST/ obejmuje instalacje branzy budowlanej w zakresie:

e Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe.
e Roboty betonowe.
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Roboty murarskie.

Roboty stolarskie.

Roboty tynkarskie.

Roboty posadzkarskie.

Roboty wykfadzinowe.

Okfadziny Scienne.

Roboty malarskie

Roboty wykonczeniowe i zdobnicze.

Odstepstwo od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu zasad
sztuki budowlanej.

Uwaga:

Realizacja inwestycji odbywac sie bedzie etapami. Inwestor Urzgd Gminy i Miasta w Sianowie na
etapie realizacji sam ustali etapowos$¢ inwestycji w zakresie robdét ogdélnobudowlanych i
instalacyjnych sanitarno - elektrycznych.

Prace towarzyszace i tymczasowe — wyszczegolnienie.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w zakresie trwania realizacji
umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody mieszkarnicow — pensjonariuszy i innych oséb, jak obstuga,
kierownictwo i nadzér.

Miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca odgrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru i Dyrekcjg Szkoty
Podstawowej i Gimnazjum w Dabrowie.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilo$ciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa
wtgczone w cene ofertowa (umowng) zadania.

Harmonogram wykonawstwa nalezy odpowiednio wczesniej (minimum dwa dni przed
rozpoczeciem robdt) uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru i Dyrekcja Szkoty Podstawowej i
Gimnazjum w Dabrowie.

lub stuzbami inwestycyjnymi przydzielonymi do tego zadania przez Dyrekcjg Szkoty Podstawowej
i Gimnazjum w Dabrowie.

Prace towarzyszace przy wykonawstwie, demontazu i remoncie udokumentowaé poprzez
stworzenie dokumentacji fotograficznej przed remontem oraz docelowo po remoncie.
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1.5. Informacje o terenie budowy.

Wykonawca robdt musi tak rozplanowac¢ budowe, aby prowadzone prace jak najmniej zaktdcaty
funkcjonowanie Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Dgbrowie.

Wejscie do poszczegdlnych pomieszczen nalezy kazdorazowo uzgodnié z Inspektorem nadzoru i
Dyrekcjag Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Dabrowie Ilub stuzbami inwestycyjnymi
przydzielonymi do tego zadania przez Dyrekcjg Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Dabrowie.

WYTYCZNE:

e Organizacje robot budowlanych uzgodni¢ z inwestorem /czas pracy, ilos$¢ i
kolejnos¢ robét budowlanych — branza budowlana/.

e Zabezpieczenie interesu oséb trzecich w tym wypadku rozebrane elementy
budowlane winny by¢ przekazana inwestorowi o ile nastgpity takie ustalenia..

e Ochrona S$rodowiska. Szkto, ktdore sie sttucze na budowie winno by¢
sktadowane w odpowiednich pojemnikach. Nie wolno go mieszaé¢ z innymi
odpadami. Gruz winien by¢ réwniez sktadowany w pojemnikach. Nie wolno
tworzy¢ dzikich wysypisk. Materiat nie nadajacy sie do odzysku winien by¢
wywieziony na wysypiska gminne i potwierdzone kwitem odbiorczym.

e Warunki bezpieczenstwa pracy. Wykonawca winien przedstawié¢ plan BIOZ
inwestorowi. Plan winien znajdowac sie na budowie.

e Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. Inwestor winien zapewni¢ wykonawcy
miejsce na stworzenie zaplecza budowy lub przekaza¢ na warunkach
obopdlnych pomieszczen na takie zaplecze.

e Warunki dotyczgce organizacji ruchu. O ile takie warunki wystgpig to
wykonawca musi przedstawi¢ ich plan realizacji, ktory nalezy uzgodni¢ z
inwestorem i inspektorem nadzoru.

e Ogrodzenia. O ile zajdzie konieczno$¢ ogrodzenia placu budowy nalezy to
uzgodnic z inwestorem i inspektorem.

e Zabezpieczy¢ chodniki i jezdnie /droge wewnetrzng/. Poniewaz obiekt jest
czynng Szkotg Podstawowg i Gimnazjum w Dabrowie.

e nalezy przy dostawach materiatéw, wywozach gruzu lub innych materiatéw,
jak réwniez w trakcie demontazu i montazu zwraca¢ uwage na ludzi /uczniéw
szkoty podstawowej i gimnazjum/. Winno sie miejsca szczegdlnie narazone na
niebezpieczenstwa oznakowac na czas remontu.

e Kody robét, grupy robot, klasy robét, kategorie robét zgodnie z przedmiarem
robot i specyfikacjg techniczng.

e Okreslenia podstawowe i definicje poje¢ wg czesci ogdlnej niniejszej
specyfikacji.

1.6. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny z jako$¢ wykonanych robdét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy robotach remontowych oraz za ich zgodno$¢ intereséw z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania interesow odbioru robot
budowlanych i poleceniami inspektora nadzoru.
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1.7. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa patentowego i bedzie w petni odpowiedzialny za
wykonanie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych
zwigzanych z wykonaniem robdt i w sposéb ciggly bedzie informowac inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw oséb trzecich pokryje Wykonawca.

1.8. Nazwy i kody: grup robét, klas robot i kategorii robot.

Dziat:
45000000-7

Grupa robét:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa:

45320000-6 Roboty izolacyjne.

45210000-2 Roboty w zakresie budynkdw.
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtég i scian.

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
45450000-6 Roboty wykonczeniowe pozostate.
Kategoria:

45113000-2 Roboty na placu budowy.

45111100-9 Roboty w zakresie wyburzen.
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
45261310-0 Kfadzenie zaprawy.

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.
45262500-6  Roboty murarskie.

45262600-7 Rodzne specjalne roboty budowlane.
45262700-8 Przebudowa budynkéw.

45321000-3 Izolacja cieplna.

45410000-4 Tynkowanie.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.
45421100-5 Instalowanie drzwi okien i podobnych elementéw.
45421111-5 Instalowanie metalowych framug.
45421113-9 Instalowanie metalowych progéw.
45421134-2  Instalowanie drzwi drewnianych.
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych.
45442100-8 Roboty malarskie.

45442180-2 Powtdrne malowanie.

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych.

Roboty budowlane.



1.9.

1.9.1.

1.9.2.

1.9.3.

1.9.4.

1.9.5.

1.9.6.

1.9.7.

1.9.8.

1.9.9.

1.9.10.

1.9.11.

Okreslenia podstawowe.

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a/ Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b/ Budowle stanowigca catos$¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami
i urzadzeniami,

c/ Obiekty matej architektury;

Budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocy przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
Budowli — nalezy przez to rozumieé, kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolnostojagce maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne /fortyfikacje/, ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe Ilub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych /kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzern/ oraz fundamentéw pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.
Tymczasowe obiekty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ obiekty budowlane
przeznaczone do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbidrki, takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem jak: strzelnica, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowej, przykrycia namiotowe i powfoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.
Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu S$ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.
Terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzanego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokét odbioréw czesciowych i
konicowych, miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
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1.9.12.

1.9.13.

1.9.14.

1.9.15.

1.9.16.

1.9.17.

1.9.18.

1.9.19.

1.9.20.

1.9.21.

1.9.22.

1.9.23.

1.9.24.

1.9.25.

i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu.

Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcego jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Witasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000r. O samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdézn. zm. /.

Obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym ma podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optacie — nalezy przez to rozumiec¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej /montazowej/ - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdoéw obstugujgcych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik budowy wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniong do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobdéw oraz rodzajéow prowadzonych robét.

Materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnos$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywania robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jes$li granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.



1.9.26.

1.9.27.

1.9.28.

1.9.29.

1.9.30.

1.9.31.

1.9.32.

1.9.33.

1.9.34.

1.9.35.

1.9.36.

1.9.37.

1.9.38.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczacej sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektanta - nalezy przez to rozumiec¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentac;ji projektowe;.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robét budowlanych.

Czesci obiektu lub etapie wykonawstwa - nalezy przez to rozumie¢ cze$é¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Grupa, klasa, kategoriach robét - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien / Dz. Urz. L 340 z dnia 16.12.2002r., a pdin.zm./.

Inspektorze nadzoru inwestorskiego- osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzéor nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robédt, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcji technicznej obstugi /eksploatacji/ - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgcg rodzaje i kolejnosci lub wspdtzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne
i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi /eksploatacji/ jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
JCEN/ oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej /CENE-LEC/ jako
,standardy europejskie /EN/” lub ,,dokumenty harmonizacyjne /HD/”, zgodne z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych.

Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosci oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robét.

Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest system klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skfada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddéw
CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z édwczesnych Panistw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. /Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r./.
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1.9.39. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa
w zakresie okre$lonym w oddzielnym petnomocnictwie /zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach/.

1.10.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania
robot wykoniczeniowych Wykonawca bedzie:

a/ utrzymac teren budowy bez wody stojace;j,

b/ podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasem lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlne wzgledy na:
1/lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
2/ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a/ Zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b/ Zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

¢/ Mozliwoscig powstania pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedy sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.11. Ochrona wiasnosci publicznej i prawne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.13. Ograniczenia obcigzen osi pojazdu.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz, co przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.15. Ochronai utrzymanie robaét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.15.1Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych / Dz. U. z dnia
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401/ oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U. Nr 169 poz. 1650/.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.0. MATERIALY.

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatédw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca

zobowigzany jest do przeprowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
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udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych /SST/

Roboty ziemne.

W trakcie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ roboty ziemne. Wypadku wykonywania robét
ziemnych dla podtozy betonowych nalezy je tak wykonaé, aby nie nastgpito tzw. Przebranie
podtoza /zbyt duza warstwa urobku ziemnego zebrana w stosunku do robdt budowlanych, / co
spowoduje dodatkowg stabilizacje podtoza. Roboty ziemne wykonywaé tak, aby po ufozeniu
podsypki piaskowej i jej zawibrowaniu /ubiciu mechanicznym/ mozna byto wylewaé podtoze
betonowe.

Uwaga:

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu
wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw
lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze 7rdodet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nie przydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do
obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru
moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiaru wilgoci. Wybér srodkéw transportowych
oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkéw
transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczerh Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostalty wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Mieszanki betonowe.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowe] reguluja odpowiednie polskie normy.
Cement z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkdéw) klasy:

e Dla betonu B25 — klasa cementu 32,5NA,

e Dla betonu B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5NA,

e Dla betonu B45 i wiekszej — klasa cementu 52,5NA,
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotagczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
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uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Dotyczy to takie gotowych mieszanek betonowych
przywozonych z wytworni betonow.

UWAGA:

Zakazuje sie pobieranie cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Podtoza sktadow
otwartych gdzie jest przechowywany cement w workach lub silosach powinny byé twarde i
suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed $ciekami wody deszczowej i
zanieczyszczen. Podtogi magazyndéw zamknietych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajgce
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Roboty betonowe sg przewidziane w trakcie
uzupetniania, wypetniania i poziomowania posadzek w pomieszczeniach mieszkalnych i
tazienkach.

WYKONASTWO.

e Posadzki na parterze nalezy wykonac na istniejgcej posadzce po uprzednim jej
wyrdwnaniu za pomocg zapraw samopoziomujacych Ilub mieszanek
betonowych.

e Posadzki na kondygnacjach powtarzalnych rdéwniez cementowe. Przed
wyrownaniem posadzki nalezy sprawdzi¢ czy nie sg popekane. W przypadku,
kiedy sq popekane nalezy miejsca peknie¢ oczysci¢, kawatki betonu ruszajgce
sie usung¢, zagruntowac podtoze i wyla¢ zaprawe samopoziomujgcy czy tez
zaprawe betonowa.

e Posadzki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy wykonaé¢ na
istniejgcej posadzce betonowej po uprzednim jej wyrdwnaniu poprzez
utozenie zapraw samopoziomujgcych lub wypraw betonowych.

e Przed utozeniem podtég w pomieszczeniach mieszkalnych nalezy posadzki w
zaleznosci od ich jako$ci wzmocni¢ preparatami gruntujgcymi lub w wypadku
stwierdzenia, ze s3 mato stabilne (ulegty skruszeniu) sku¢ do takiego poziomu,
aby mozna je byto uzupetnic¢ poprzez nadlanie.

Roboty zbrojarskie.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskanie i sktadowanie kod 45000000-01.
Asortyment stali zbrojeniowej.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkim w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg norm PN-
H-84023/6: AlIN, gatunku RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.
Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym
maja by¢ podane:

e nazwa wytworcy,
e oznaczenia wyrobu wg normy PN-H-93215,
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e numer wytopu lub numer partii,

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug
analizy wykopowej,

masa partii,

rodzaj obrébki cieplnej

Drut montazowy — do montazu pretéow zbrojeniowych nalezy uzywaé wyzarzonego drutu
stalowego tzw. wigzatkowego.

Podktadki dystansowe- dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych
wytgcznie z betonu. Podkfadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.

Roboty murowe.

Sciany dziatowe z cegly dziurawki grubosci 12 cm posadowione na istniejgcym stropie
kanatowym, w alternatywnym rozwigzaniu dopuszcza sie zamiane na ptyty gipsowo — kartonowe
2x12,5mm na ruszcie stalowym z izolacjg akustyczng 10cm wetna mineralna.

Wymagania dotyczgce jakosci cegly dziurawki reguluja odpowiednie polskie normy. Cegta z
kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B.

Do kazdej partii dostarczonej cegty dziurawki musi by¢ dotagczone swiadectwo jakosci (atest).

WYKONASTWO.

e Scianki dziatowe z cegty dziurawki grubosci 12cm bedg posadowione na
istniejgcym stropie kanatowym, na zaprawie cementowo — wapiennej lub
gotowych zaprawach murarskich.

UWAGA:

W przypadku wykonawstwa Scian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac
zasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze”. Okfadziny ptyt na ruszcie stalowym mozna wykonac¢ na kilka sposobéw
(do uzgodnienia na etapie wykonawstwa z Inspektorem nadzoru):
e Przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z
osfaniang sciang,
e Z uzyciem Sciennych profili ,,U” o szerokosci 50mm, umocowanych do podtoza
uchwytami typu ES,
e Przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami
taczacymi typu ES.

Grubos¢ ptyty Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna
Gipsowo- odlegtosc odlegtos¢ w odlegtos¢ w
kartonowej miedzy warstwie gtdwnej warstwie nosnej
(mm) wieszakami. (mm) (mm)
(mm)
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Tynki zewnetrzne i wewnetrzne.
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Narzedzia, sprzet i urzadzenia

Do robét tynkarskich nalezy stosowac nastepujace narzedzia i sprzet:

Szczotki druciane do czyszczenia powierzchni Scian

Szpachelki i pace metalowe do naktadania zapraw i mas klejgcych i tynkarskich

Pace pokryte papierem $ciernym do wyréwnywania powierzchni i krawedzi przyklejonych ptyt
styropianowych

Wiertarki do wiercenia otwordw na faczniki

Noze lub nozyce do ciecia tkaniny szklanej

taty do sprawdzania pfaskosci powierzchni warstwy przyklejonych ptyt styropianowych

Mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania mas
klejgcych i tynkarskich

Urzadzenia transportu pionowego

Rusztowania stojakowe

Aparaty do zmywania wodg powierzchni $cian

Przygotowanie powierzchni scian do otynkowania.

Stan starego tynku nalezy doktadnie sprawdzi¢. Gtuchy dzwiek wskazuje na utrate przyczepnosci.
W tych miejscach tynk nalezy usungc. Jezeli twardy przedmiot rysuje powierzchnie tynku, ale nie
powoduje odspojenia, oznacza to, ze tynk nie jest twardy, ale wystarczajgco nosny. Taki tynk
wzmacniamy poprzez nasycenie tynku ptynem do wzmacniania powierzchni cementowo-
wapiennych. Jezeli narzedzie z fatwoscig zagtebia sie w tynku, nalezy tg warstwe usung¢. W razie
jakichkolwiek watpliwosci nalezy wykona¢ prébe przyczepnosci. Kilka kostek styropianowych
10x10x10 cm przyklejamy do tynku klejem do mocowania sytemu. Po trzech dniach dokona¢
proby oderwania. Jezeli styropian rozerwie sie w swojej warstwie, podfoze uznaje sie za nosne.
Miejsca, w ktorych usunieto stary tynk, nalezy doktadnie oczyscié, a nastepnie uzupetni¢ tynkiem
cementowo-wapiennym. W przypadku duzych nieréwnosci >1 cm na odcinku 2m podtoze
wyréwnaé tym samym podktadowym tynkiem cementowo - wapiennym. Podtoze nalezy
doktadnie oczysci¢ z kurzu. Wyrédwnanie chtonnosci podtoza uzyskujemy malujgc istniejgcy tynk
srodkiem gruntujgcym. Przed przystgpieniem do montazu systemu nalezy doktadnie zabezpieczy¢
wszelkie narazone na zabrudzenie elementy, takie jak: okna, drzwi, balustrady, powierzchnie
tarasow, itp. Przygotowanie powierzchni $cian betonowych i murowanych otynkowanych,
pokrytych powtokami malarskimi. Powtoki malarskie lub wyprawy tynkarskie, ktére tuszczg sie w
sposéb widoczny nalezy usung¢ za pomocga szczoteczek drucianych, piaskowania, strumieniem
wody lub innymi sposobami. Po usunieciu powtoki lub wyprawy catg powierzchnie sciany zmy¢
woda.

Zaprawy tynkarskie.

Wymagania dotyczace jakosci zapraw tynkarskich regulujg odpowiednie polskie normy. Zaprawy
tynkarskie muszg spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-90/B-14501 , Zaprawy budowlane”
lub aprobatom technicznym.

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN -70/B-10100 p.3.3.2.Przy
wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabeli 4 normy PN-70/B-10100.Grubos¢ tynkéw zwyktych w zaleznosci od
kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu powinna by¢ zgodna z normg PN-70/B-10100.
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Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy. Do kazdej partii dostarczonej gotowej zaprawy tynkarskiej musi by¢
dotfaczone swiadectwo jakosci (atest).

WYKONASTWO.

e Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne kat. I, szpachlowanie szpachlg
gipsowa.

e Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny by¢
zakoniczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowania, przebicia , przekucia i bruzdy, osadzone
oscieznice okienne i drzwiowe.

e Zalecz sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i
skurczdw murdw tj. po okresie 4-6 miesiecy stanu surowego dla obiektéw
nowo budowanych,

e Tynki wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz 5 °C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0° C.

e W nizszych temperaturach tynki mozna wykonywac tylko przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z Wytycznymi wykonania
i odbioru robdét budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

e Zaleca sie chroni¢ swiezo potozone tynki przed nastonecznieniem w ciggu
pierwszych dwoch dni,

e W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wods.

Roboty malarskie.
Warunek przystgpienia do robét malarskich.

e Do przystgpienia do robét malarskich mozna po catkowitym wykonaniu robét
budowlanych i po kontroli podtoza przeznaczonego do malowania.

e Po zakonczeniu robdt instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia  urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych /biaty
montaz/ oraz armatury oswietleniowej /gniazda, wytgczniki itp./.

e Wykonaniu podtoza pod wyktadziny podtogowe,

e Utozenia podtdg drewnianych tzw. Biatych,

e Catkowitym dopasowaniu stolarki okienno drzwiowej,

Drugie malowanie mozna wykonac po:

e Wykonaniu tzw. Biatego montazu,

e Utozeniu posadzek /z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykfadzin z tworzyw
sztucznych/ z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

eOszkleniu okien, jesli nie byto wykonane fabrycznie,

Wymagania dotyczace jakosci farb podkfadowych, nawierzchniowych itp. reguluja odpowiednie

polskie normy. Farby muszg spetniaé wymagania zawarte w normie PN-B lub aprobatom
technicznym. Do kazdej partii dostarczonej farby musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest).
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WYKONASTWO.

e Malowanie scian wewnetrznych i sufitéw farbami wnetrzowymi np.
akrylowymi lub emulsyjnymi w jasnych kolorach pastelowych. Kolory farb do
malowania pomieszczen uzgodni¢ z uzytkownikiem lub inspektorem nadzoru
inwestora.

Roboty izolacyjne.

e Przypadku wykonania fundamentéw, muréw ponizej poziomu terenu nalezy je
zabezpieczy¢ powtokami przeciwwilgociowymi w postaci welondéw, pap lub
mas bitumicznych zgodnie z przepisami.

Uwaga:
Szczegdtowe normy materiatowe patrz punkt 10.0 ,,PRZEPISY ZWIAZANE”.
Wymagania dotyczace sprzetu do demontazu.

Przy rozbidrce Scian, murkéw itp. mogg byé wykorzystane przecinaki, tyzki, mtotki, wiertarki,
mtotki udarowe. Przy robotach budowlanych mogg by¢ wykorzystane przecinaki, wyréwniarki,
kielnie, szpachelki, mtotki, mtotki udarowe, wiertarki, betoniarki, zageszczarki. Przy robotach
wykonczeniowych — obrdbce s$cian to kielnie, packi, szpachelki, fugowniki itp. Moze by¢
wykorzystany inny sprzet, ktdry zapewni wysokg jako$¢ wykonywanych robot.

Wymagania dotyczace srodkoéw transportu.

Materiat winien by¢ dostarczany takimi srodkami transportu, Jakie sg przewidziane dla danych
grup materiatowych. W tym wypadku mogg by¢ samochody dostawcze, skrzyniowe o raz
samowytadowcze dla odpadéw i piasku.

2.0. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.0. TRANSPORT.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

3.1.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdow ruchu
drogowego w odniesieniu do poszczegdlnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzern ma osie byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

4.0. WYKONYWANIE ROBOT.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci
opisowej i graficznej,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /plan bioz/,

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu /dla obiektéw prefabrykowanych
lub elementdw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie .

4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

4.1.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszelkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

4.1.2.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

4.1.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw
robot bedy oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

4.1.4.Polecenie Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci /PZJ/, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST. Program zapewnienia jakosSci winien zawieraé:

e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegdlnych elementéw robdt,

e system / sposéb i produkcje/ proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robot,
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli /opis

laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan/,

e sposéb oraz forma gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, a takie wycigganych wnioskéw i zastosowania korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informac;ji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzgdzenia pomiarowo — kontrolne,

e rodzaj i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposéb i procedure pomiaréw i badan /rodzaj i czestotliwosc,
pobieranych prébek, legalizacja i sprawdzenie urzadzen itp./
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robat.

6.1.Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét :z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor
nadzoru ustali zakres jaki kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te bedg tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$é tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.2.Pobieranie prébek.
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Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
oparte na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badani. Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong
mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli.
Koszt tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania préobek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.3.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wynik do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

6.4.Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan /kopie/ bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewnione bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ proébki
materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowity koszt powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6.Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére;
1.posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych,
2.posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z;
» Polskg Norma lub
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» Aprobate techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére
spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.
[1] Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa jednego ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy bedag czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci :

° Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
° Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
° Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonogramoéw robot,
° Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robat,

. Przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach

. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

. Daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

. Zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robdét,

° Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

° Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych roboét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
technicznymi,

° Zgodnos$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

° Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robét,

° Dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robét,

° Dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzit,

° Wyniki préob poszczegédlnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzit,

° Inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedfozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnie do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontroli wynikéw badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zafgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1] — [3], nastepujace
dokumenty:

a) Pozwolenie na budowe

b) Protokoty przekazania terenu budowy,

c¢) Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) Protokoty odbioru robdt

e) Protokoty z narad i ustalen,

f)  Operaty geodezyjne,

g) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0. OBMIAR ROBOT.
7.1.0goblne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie
obmiaru na 3 dni przed tym terminem.Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie . Obmiar gotowych robot
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bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.1. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR -
ach oraz KNNR — ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej i przedmiarze robét.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie  obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine sSwiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.3. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywacd to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioru robét.
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

a) Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) Odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c¢) Odbiorowi czesciowemu,

d) Odbiorowi ostatecznemu /koncowemu/,

e) Odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f)  Odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwifocznie, nie pdiniej niz w ciggu 3dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . Jakos¢ ilos¢ robét
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umowy wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny /koricowy/.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu
do zakresu /ilosci/ oraz jakosci. Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér
ostateczny robdot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktdrych
mowa w punkcie 8.4.2.0dbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.W toku
odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdinych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowsq i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego /korncowego/.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty;

A. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

. Szczegdtowe specyfikacje techniczne /podstawowe z dokumentéw umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne/,

. Protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

. Protokoty odbioréw czesciowych,

Recepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik budowy i ksigzki obmiaréw /oryginaty/,

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z SST i programem zapewnienia jakosci /PZJ/,

H. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci /PZ)/,

ve)

GO mMmo o0
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I. Rysunki /dokumentacje/ na wykonanie robdét towarzyszacych/np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia, instalacje
c.o. itp./ oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

J. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

K. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin ostatecznego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktore sie ujawnig w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4., 0dbidr ostateczny /korcowy/ robét”.

9.0. PODSTAWA PtATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysowej przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robdét wycenionych ryczattem podstawg ptatnosci jest wartosc
/kwota/ podana przez Wykonawce przyjeta, przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
/ofercie/.Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie ma jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia
ryczattowe robét beda obejmowac:

e Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e Wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdéw i transportu na terenie budowy,

e Wartos$é pracy sprzetu wraz z narzutami,

o Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z
wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
9.2.1. Koszty wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
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dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) Optaty/dzierzawy terenu,

d) Przygotowanie terenu,

e) Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw,
barier, oznakowan i drenazu,

f) Tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszty utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje;

a) Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatef,
b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje;
9.2.4.

a) Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.5. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ustawy.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. Zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.
Nr 19, poz. 177.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — Owyborach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881.).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr
122, poz. 1321 z pdzn. Zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
Nr 62, poz. 627 z pdzn. zmianami).

e Ustawa z dnia 21 maja 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst
Dz. U z 2004 r.. Nr 204, poz. 2086).

o 8888

10.2. Rozporzadzenia.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w
sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu
ich oznaczania znakiem CE ( Dz. U. Nr 209, pozycja 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w
sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych , zakresu i formy aprobaty
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oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209, pozycja
1780).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26
wrzesnial997 r. — w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy ( Dz. U. Nr 169, pozycja 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdot budowlanych ( Dz. U. Nr 47, pozycja 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwiec 2003 r. — w
sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, pozycja 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia2004 r. — w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego ( Dz. U. Nr 202, pozycja 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w
sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, pozycja 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 198,
pozycja 2042).

10.3. PRZEPISY | OBOWIAZUJACE NORMY BRANZY BUDOWLANE!J.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2003 r., nr 121, poz. 1138).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., nr
120, poz. 1133).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. z 2003 r., nr 121, poz. 1139).

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN-196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN-196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
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PN-EN-196-3
objetosci.
PN-EN-196-6
PN-B-04320
PN-EN-934-2
PN-EN-480-1
PN-EN-480-2

PN-EN-480-4

PN-EN-480-5
PN-EN-480-6

PN-EN-480-8

PN-EN-480-10

PN-EN-480-12

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-14501
PN-B-06712

PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12

PN-B-06714/13

PN-EN-933-1

PN-EN-933-4

PN-EN-1097-6

PN-B-06714/34

PN-B-32350
PN-B-04500

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci

Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczenia czasu wigzania.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczenia ilosci wody wydzielajagcej sie samoczynnie z
mieszanki betonowej.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczenia absorpcji kapilarne;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Analiza w podczerwieni.
Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenia umownej
zawartosci suchej Substancji.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczenia zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczenia zawartosci alkaliow w domieszkach.
Beton zwykty.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badaniawytrzymatosci betonu na Sciskanie za
pomocg mtotka Schmita typu N.
Zaprawy budowlane zwykfe.
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne do betonu. Badania. Postanowienia

ogdlne.

Kruszywa mineralne do betonu. Badania. Oznaczenia
jamistosci.

Kruszywa mineralne do betonu. Badania. Oznaczenia
zawartosci zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne do betonu. Badania. Oznaczenia

zawartosci pytow mineralnych.

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczenia
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczenia
ksztaltu ziaren. Wskaznik ksztaltu.

Badania mechaniczne fizyczne wlasciwosci  kruszyw.
Oznaczenia gesto$ci ziareni nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne do betonu. Badania. Oznaczenia
reaktywnosci alkalicznej.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych.
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PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po
prazeniu, straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczalnych,
substancji  rozpuszczalnych  mineralnych i  substancji
rozpuszczalnych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda $cieki. Badania twardosci. Oznaczenia twardosci
ogolnej powyzej 0,337mval/decm3 metoda wersenianowa.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczanie pomieszczen. Podstawowe nazwy i
okreslenia.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur stalowych.Ogdélne wymagania i badania oraz
eksploatacja.

PN-B-03163-1  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-1SO-900 (Seria 9000, 9001,9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania
jakoscia 1 Zapewnienie, jakosci.

PN-ISO 13006:2001Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje,
Klasyfikacja, wlasciwoscii znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci
wodnej E>10%.

Grupa B IlI.

PN-EN 176:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwos$ci

wodnej E<3%.

Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptyty 1 ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwos$ci

wodnej 3%<E«6%.

Grupa B 1l a.

PN-EN 178:1998 Ptyty 1 ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiagkliwos$ci

wodnej 6%<E«10%.

Grupa B 11 b.

PN-EN 121:1997 Piyty i1 plytki ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwosci

wodnej E<3%.

Grupa A l.

PN-EN 186-1:1998 Ptyty 1 ptytki ceramiczne ciagnione o nasiakliwos$ci wodnej

3%<E«6%.

Grupa All a, Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Ptyty i plytki ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej

3%<E«6%.

Grupa All a, Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Ptyty i plytki ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej

6%<E<«10%.

Grupa All b, Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Ptyty i plytki ceramiczne ciagnione o nasiakliwo$ci wodnej

6% <E<10%.

Grupa A ll b, Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Piyty i ptytki ceramiczne ciagnione o nasiakliwo$ci wodnej

E>10%.

Grupa A l11.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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PN-EN 1SO 10545-1:1999 Ptytki ceramiczne. Pobieranie probek i warunki

odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki ceramiczne. Oznaczenie wymiardw i
sprawdzenie jako$ci powierzchni.

PN-EN 1SO 10545-3:1999 Plytki ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej,
porowatosci otwartejgestosci  wzglednej pozornej oraz
gestosci calkowite;.

PN-EN 1SO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci
na zginanie i sity famiace.

PN-EN 1SO 10545-5:1999 Piytki i plytki ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
uderzenia metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN 1SO 10545-6:1999 Piytki i plytki ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na

wglegbne Scieranie ptytek nie szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-7:2000 Ptytki i plytki ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
scieranie powierzchni plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i plytki ceramiczne. Oznaczenie cieplnej i
rozszerzalnos$ci liniowe;.

PN-EN 1SO 10545-9:1998 Piytki i plytki ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki 1 plytki ceramiczne. Oznaczenie
rozszerzalno$ci wodne;.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptytki ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
peknigcia wlosowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Piytki 1 plytki ceramiczne. Oznaczenie
mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki 1 ptytki ceramiczne. Oznaczenie odpornosci

chemiczne;.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki 1 ptytki ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na

plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i plytki ceramiczne. Oznaczenie uwalniania
otowiu 1 kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptytki ceramiczne. Oznaczenie matych roéznic
barw.

PN-EN 101:1994  Pitytki 1 plytki ceramiczne. Oznaczenie twardosci
powierzchni wg skali Mosha.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego
dla klejow cementowych i zapraw do spoin.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje 1 wymagania
techniczne.

PN-EN 12808-1:2000Kleje 1 zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenia
odpornosci chemicznejzapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania. Cz. 2; oznaczenie odpornosci

na §cieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania. Cz. 3; o0znaczenie

wytrzymatos$ci na zginanie 1 $ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4; oznaczenie

skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5; oznaczenie

nasigkliwo$ci wodne;.

PN-63/B-10145 Posadzki z  plytek  kamionkowych  (terakotowych),

klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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PN-EN 13813:2003Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania.

Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobkowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,

badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace

systemOw zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymatosci.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

Oraz inne obowiazujace normy i rozporzadzenia nie wymienione powyzej.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlano — montazowych,
(tom I, 11, 111, 1V, V), Arkady , Warszawa 1989 — 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ét budowlanych. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru sieci 1 instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
rok.

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji betonowych i
zelbetowych.

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie
dodatkow mineralnych.

Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdt budowlanych —
Wymagania ogdlne (kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja — 2003
rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych czgs¢ B zeszyt 5
Oktadziny i wyktadziny ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.
Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

Atlas budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok.

Uktadanie i spoinowanie materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.
Katalog wyroboéw Ceresie, wydanie Ceresit — 2001 rok.

Informator o montazu plyt gipsowo — kartonowych, $cian dzialowych, okfadzin
sciennych 1 sufitéw podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB
Rigips Polska — Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkow 73, 28-400 Pinczow.

Informator — Poradnik ,Zastosowanie plyt gipsowo — Kkartonowych
budownictwie” — wydanie 1V — Krakéw 1996 rok.
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e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych,
Czeg$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1, ,,Tynki”, wydanie ITB — 2003
rok.
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