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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

I.  KARŚCINO - POZWOLENIE NA BUDOWĘ Nr 157/13 z
dnia 19.08.2013r. które zatwierdziło te roboty jako 
zgłoszenie robót przy okazji wyrażania zgody na budowę 
kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód opadowych do 
isniejącego stawu.  Pozwolenie to jest jeszcze ważne do 
22.05.2018r. tj. trzy lata od ostatniego wpisu do dziennika 
budowy, w przypadku przerwy w kontynuowaniu robót 
budowlanych. Wejście z robotami budowlanymi na działkę 
nr 146/2 w drodze należącej do zasobu ANR o/Szczecin jest 
możliwe na mocy Uzgodnienia z dnia 16.03.2017r.
I.  Wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia 
dorgowego, kanalizacji teletechnicznej oraz nowych warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni drogowej i chodników dla 
pieszych na działce nr 171/5 odcinek B-I w hm 0+00,0 - 
1+27,4 - Droga gminna.
1.  ROBOTY DROGOWE.
1.1.  Roboty przygotowawcze.

1   Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

127  m

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

1.1 KNR 2-01 0119/03  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

127,4/1000 = 0,127km

0,127  km

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 111,74 14,191 0,00 0,00

Materiały
Słupki drewniane  d=70mm m3 0,104 0,013 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 7,5 0,953 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

RAZEM: Roboty przygotowawcze.
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
1.2.  Chodniki przy drodze gminnej.

2   Wykonanie koryta pod chodnik na głębokośc 25 cm z 

transportem gruntu odspojonego na odl 3 km.

długość chodników pomniejszona o szerokości zjazdów do 

posesji a powiększona o dojścia do furtek.    

(39+68-2*3+2*1*1,5)*2 = 208,000m2

208  m2

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

2.1 KNR 2-31 0101/01  Koryta o głębokości 20 cm wykonywane 

mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 

kategorii I-IV

długość chodników pomniejszona o szerokości zjazdów do 

posesji a powiększona o dojścia do furtek.    

(39+68-2*3+2*1*1,5)*2 = 208,000m2

208  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0376 7,821 0,00 0,00

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0035 0,728 0,00 0,00

Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 0,0086 1,789 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

2.2 KNR 2-31 0101/02  Koryta o głębokości 20 cm wykonywane 

mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 

kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm

długość chodników pomniejszona o szerokości zjazdów do 

posesji a powiększona o dojścia do furtek.    

(39+68-2*3+2*1*1,5)*2 = 208,000m2
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

208  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0005 0,104 0,00 0,00

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0009 0,187 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

2.3 KNR 2-01 0212/05  Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi 

uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności 

łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-III

208*0,25 = 52,000m3

52  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0383 1,992 0,00 0,00

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 0,0664 3,453 0,00 0,00

Spycharka gąsienicowa  75KM m-g 0,0298 1,550 0,00 0,00

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,1276 6,635 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

2.4 KNR 2-01 0214/04  Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213

za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu 

kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na 

odległość ponad 1km po drogach utwardzonych

208*0,25 = 52,000m3

 (Krotność= 4)

52  m3

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0107 2,226 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

3   Roboty krawężnikowe.

106  m

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

3.1 KNR 2-31 0407/01  Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na

podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

obrzeża chodnikowe występujące przy krawędzi chodnika od 

strony posesji przyległych do pasa drogowego. Krawężniki 

drogowe wystepujące przy krawędzi od strony jezdni policzono 

w rozdziale 1.4. Jezdnia.    (39+2)+(68-2*3-2*1,5+4*1+2) = 

106,000m

106  m

Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,1018 10,791 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,1066 11,300 0,00 0,00

0,00

Materiały
Obrzeża betonowe 20x6cm m 1,02 108,120 0,00 0,00

Piasek m3 0,0047 0,498 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 t 0,0001 0,011 0,00 0,00

Woda m3 0,0004 0,042 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

4   Roboty nawierzchniowe.

Nawierzchnia chodnika to powierzchnia korytowania pod 

chodniki pomniejszona o powierzchnię zajmowaną przez 

obrzeża chodnikowe o szerokości 6 cm (tj. mb obrzeży * 

szerokość obrzeża) i krawężników drogowych o gr. 15cm    

208-(106*0,06)-(38+68-2*3)*0,15 = 186,640m2

186,64  m2

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

Drukowano dn. 23.03.2017  



Rodos 6.8.37.1 [9643]

Kosztorys Strona 3/61
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KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

4.1 KNR 2-31 0104/05  Warstwa odsączająca grubości po 

zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi 

zagęszczana mechanicznie pod chodniki przy Is=1,03

Nawierzchnia chodnika to powierzchnia korytowania pod 

chodniki pomniejszona o powierzchnię zajmowaną przez 

obrzeża chodnikowe o szerokości 6 cm (tj. mb obrzeży * 

szerokość obrzeża) i krawężników drogowych o gr. 15cm    

208-(106*0,06)-(38+68-2*3)*0,15 = 186,640m2

186,64  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0685 12,785 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0141 2,632 0,00 0,00

0,00

Materiały
Pospółka m3 0,123 22,957 0,00 0,00

Woda m3 0,005 0,933 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041 0,765 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

4.2 KNR 0-11 0321/01  Chodniki z kostki betonowej POLBRUK 

typu 40 grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej 

grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem (chodnik koloru

szarego)

Nawierzchnia chodnika to powierzchnia korytowania pod 

chodniki pomniejszona o powierzchnię zajmowaną przez 

obrzeża chodnikowe o szerokości 6 cm (tj. mb obrzeży * 

szerokość obrzeża) i krawężników drogowych o gr. 15cm    

208-(106*0,06)-(38+68-2*3)*0,15 = 186,640m2

186,64  m2

Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,3858 72,006 0,00 0,00

Robotnicy gr.II r-g 0,5219 97,407 0,00 0,00

0,00

Materiały
Kostka brukowa betonowa 6cm szara m2 1,025 191,306 0,00 0,00

Piasek m3 0,0744 13,886 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 t 0,0163 3,042 0,00 0,00

Woda m3 0,0075 1,400 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Ubijak spalinowy m-g 0,053 9,892 0,00 0,00

Piła do cięcia płytek m-g 0,03 5,599 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

RAZEM: Chodniki przy drodze gminnej.
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
1.3.  Zjazdy do posesji. (Policzono dodatkowy zjazd do 
posesji na działce oznaczonej numerem 176)

5   Koryto pod zjazdy na posesje na głębokośc 45 cm w gruncie 

kat. III-IV wykonane koparkami  o pojemności łyżki 06m3 z 

transportem na odl do 3 km.

długość*szerokość zjazdów + "trójkąty" na skosy po obu 

stronach wyjazdu    2*(3*3+2*2*1*0,5)+3*(2,5*3+2*2*1*0,5) 

= 50,500m2

50,5  m2

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

5.1 KNR 2-31 0101/01  Koryta o głębokości 20 cm wykonywane 

mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 

kategorii I-IV
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

50,5  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0376 1,899 0,00 0,00

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0035 0,177 0,00 0,00

Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 0,0086 0,434 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

5.2 KNR 2-31 0101/02  Koryta wykonywane mechanicznie na całej 

szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za 

każde dalsze 5cm ponad 20cm

 (Krotność= 5)

50,5  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0005 0,126 0,00 0,00

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0009 0,227 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

5.3 KNR 2-01 0206/05  Roboty ziemne w gruncie kategorii IV 

wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 

0,60m3 z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km

50,5*0,45 = 22,725m3

22,725  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1734 3,941 0,00 0,00

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0646 1,468 0,00 0,00

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,1255 2,852 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

5.4 KNR 2-01 0214/04  Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213

za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu 

kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na 

odległość ponad 1km po drogach utwardzonych

50,5*0,45 = 22,725m3

 (Krotność= 4)

22,725  m3

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0107 0,973 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

6   Roboty krawężnikowe.

59  m

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

6.1 KNR 2-31 0402/03  Ława pod krawężniki betonowa zwykła o 

wymiarach 10*35cm z betonu C 12/15 (B-15) - krawężniki 

drogowe ułożone na płask

Ława pod leżącymi krawężnikami drogowymi - suma szerokości

zjazdów od strony posesji    5*3*0,035 = 0,525m3

0,525  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 4,67 2,452 0,00 0,00

Robotnicy gr.II r-g 4,67 2,452 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,54 0,284 0,00 0,00

0,00

Materiały
Beton zwykły C 12/15  (B-15) m3 1,04 0,546 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,03 0,016 0,00 0,00

Piasek m3 0,34 0,179 0,00 0,00

Woda m3 0,47 0,247 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

6.2 KNR 2-31 0402/04  Ława betonowa z oporem o wymiarach 

15*35cm z betonu C 12/15 (B-15) o przekroju f=0,0575m2 pod 

krawężniki najzadowe wtopione i krawężniki drogowe po obu 

stronach wjazdów

szerokość wszystkich zjazdów od strony jezdni gdzie są 
krawężniki wtopione    5*5*0,0575 = 1,438m3

krawężniki drogowe po obu stronach wjzadów do posesji (tam 

gdzie są chodniki odjęto ich szerokość    (2*1+3*2,5)*0,0575 = 

0,546m3

1,984  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 4,28 8,492 0,00 0,00

Robotnicy gr.II r-g 4,28 8,492 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,46 0,913 0,00 0,00

0,00

Materiały
Beton zwykły C 12/15  (B-15) m3 1,04 2,063 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,04 0,079 0,00 0,00

Piasek m3 0,27 0,536 0,00 0,00

Woda m3 0,47 0,932 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

6.3 KNR 2-31 0403/03  Krawężniki betonowe  na podsypce 

cementowo-piaskowej o wym. 15x30cm

suma długości krawężników leżących we wjazdach od strony 

posesji    5*3 = 15,000m

suma długości krawężników stojących po obydwu stronach 

wjazdów do posesji (tam gdzie są chodniki odjęto ich szerokosć)
   2*(2*1+3*2,5) = 19,000m

pomniejszenie o długość krawęzników skośnych podliczonych w

innej pozycji    -5*2 = -10,000m

24  m

Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,1071 2,570 0,00 0,00

Brukarze gr.II r-g 0,1071 2,570 0,00 0,00

Robotnicy gr.II r-g 0,2138 5,131 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,001 0,024 0,00 0,00

0,00

Materiały
Krawężniki betonowe drogowe m 1,02 24,480 0,00 0,00

Piasek m3 0,0127 0,305 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 t 0,0039 0,094 0,00 0,00

Woda m3 0,0042 0,101 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

6.4 KNR 2-31 0403/03  ANALOGIA - Krawężniki skośne o gr. 15m 

na podsypce cementowo-piaskowej - występujące po obydwu 

stronach wzdłuz zjazdu)

ilość zjazdów * 2szt na każdy (krawężniki po obu stronach 

wzdłuż zjazdu)    5*2 = 10,000m

10  m

Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,1071 1,071 0,00 0,00

Brukarze gr.II r-g 0,1071 1,071 0,00 0,00

Robotnicy gr.II r-g 0,2138 2,138 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,001 0,010 0,00 0,00

0,00

Materiały
Krawężniki betonowe skośne o gr. 15cm m 1,02 10,200 0,00 0,00

Piasek m3 0,0127 0,127 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 t 0,0039 0,039 0,00 0,00

Woda m3 0,0042 0,042 0,00 0,00

Drukowano dn. 23.03.2017  



Rodos 6.8.37.1 [9643]

Kosztorys Strona 6/61

Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

6.5 KNR 2-31 0403/03  Krawężniki betonowe o wymiarach 

15x22cm najazdowe wtopione na podsypce 

cementowo-piaskowej

5*5 = 25,000m

25  m

Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,1071 2,678 0,00 0,00

Brukarze gr.II r-g 0,1071 2,678 0,00 0,00

Robotnicy gr.II r-g 0,2138 5,345 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,001 0,025 0,00 0,00

0,00

Materiały
Krawężniki betonowe drogowe o wymiarach 15*22cm m 1,02 25,500 0,00 0,00

Piasek m3 0,0127 0,318 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 t 0,0039 0,098 0,00 0,00

Woda m3 0,0042 0,105 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

RAZEM: Zjazdy do posesji. (Policzono dodatkowy zjazd do 
posesji na działce oznaczonej numerem 176)

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
Roboty nawierzchniowe.

7   Warstwa odsączająca z pospółki grubości 15 cm  przy Is=1,03 

pod zjazdy do posesji

Powierzchnia korytowania pomniejszona o powierzchnię 
stojacych krawęzników drogowych i wtopionych krawęzników 

najazdowych    50,5-(24+10+25)*0,15 = 41,650m2

41,65  m2

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

7.1 KNR 2-31 0104/05  Warstwa odsączająca grubości po 

zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi 

zagęszczana mechanicznie

41,65  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0685 2,853 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0141 0,587 0,00 0,00

0,00

Materiały
Pospółka m3 0,123 5,123 0,00 0,00

Woda m3 0,005 0,208 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041 0,171 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

7.2 KNR 2-31 0104/06  Warstwa odsączająca w korycie lub na całej

szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 

1cm ponad 10cm

 (Krotność= 5)

41,65  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0048 1,000 0,00 0,00

Materiały
Piasek m3 0,0123 2,561 0,00 0,00
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Woda m3 0,0005 0,104 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0004 0,083 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

8   Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego grubości 15cm o 

frakcji od 0,00 do 31,5 mm pod zjazdy do posesji przy Is=1,03

Powierzchnia korytowania pomniejszona o powierzchnię 
stojacych krawęzników drogowych i wtopionych krawęzników 

najazdowych    50,5-(24+10+25)*0,15 = 41,650m2

41,65  m2

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

8.1 KNR 2-31 0114/07  Warstwa górna podbudowy z kruszywa 

łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm

41,65  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0097 0,404 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0207 0,862 0,00 0,00

0,00

Materiały
Tłuczeń kamienny niesortowany frakcja 0,00 do 31,5mm t 0,1697 7,068 0,00 0,00

Miał do nawierzchni drogowych  0-4mm t 0,0143 0,596 0,00 0,00

Woda m3 0,008 0,333 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0025 0,104 0,00 0,00

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0256 1,066 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

8.2 KNR 2-31 0114/08  Warstwa górna podbudowy z kruszywa 

łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 

1cm (dopłata za 7 cm)

41,65  m2

Robocizna  R=7
Robotnicy gr.II r-g 0,0001 0,029 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,001 0,292 0,00 0,00

0,00

Materiały  M=7
Tłuczeń kamienny niesortowany frakcja 0,00 do 31,5mm t 0,0212 6,181 0,00 0,00

Woda m3 0,001 0,292 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt  S=7
Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0002 0,058 0,00 0,00

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0013 0,379 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

9   Nawierzchnia z kostki pol-bruk.

41,65  m2

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

9.1 KNR 0-11 0325/01  Wjazdy do posesji  z kostki betonowej 

POLBRUK typu 10 grubości 80mm na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin 

zaprawą cementową (kolor czerwony na zjazdach do posesji)

Powierzchnia korytowania pomniejszona o powierzchnię 
stojacych krawęzników drogowych i wtopionych krawęzników 

najazdowych    50,5-(24+10+25)*0,15 = 41,650m2

41,65  m2

Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,5302 22,083 0,00 0,00
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robotnicy gr.II r-g 0,6489 27,027 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0315 1,312 0,00 0,00

0,00

Materiały
Kostka brukowa gr. 8 cm - czerwona m2 1,025 42,691 0,00 0,00

Piasek m3 0,0695 2,895 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 t 0,0111 0,462 0,00 0,00

Woda m3 0,016 0,666 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Ubijak spalinowy m-g 0,053 2,207 0,00 0,00

Piła do cięcia płytek m-g 0,035 1,458 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

RAZEM: Roboty nawierzchniowe.
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
1.4.  Jezdnia. (Nawierzchnia z polbruku gr. 8cm)

10   Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 5cm mechanicznie z 

wywozem gruzu na odl. 5km na miejsce spełniające wymagania 

przepisów o gospodarce odpadami.

nawierzchnia bitumiczna na odcinku prostej - przy budynku 

trzyrodzinnym i przy wjeździe do zakładu na końcu tej drogi    

(42+10)*5 = 260,000m2

trójkąt przy wiacie przystankowej    363,678 = 363,678m2

eliptyczna wysepka przy przystanku (półosie elipsy 7 i 6,25 m)   

-137,44 = -137,440m2

486,238  m2

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

10.1 KNR 2-31 0803/03  Rozebranie mechaniczne nawierzchni z 

mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm

486,238  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2544 123,699 0,00 0,00

Sprzęt
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 0,1249 60,731 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

10.2 KNR 2-31 0803/04  Rozebranie mechaniczne nawierzchni z 

mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy 

dalszy 1cm grubości ponad 3cm

 (Krotność= 2)

486,238  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0437 42,497 0,00 0,00

Sprzęt
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 0,0185 17,991 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

10.3 KNR 4-04 1103/01  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 

ładowanego koparko-ładowarką na samochody 

samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę 
roboczą i mechaniczne wyładowanie

486,238*0,05 = 24,312m3

24,312  m3

Sprzęt
Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 0,143 3,477 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

10.4 KNR 4-04 1103/04  Transport gruzu z terenu rozbiórki 

samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 

ładowanego i wyładowanego

486,238*0,05 = 24,312m3

24,312  m3

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,177 4,303 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

10.5 KNR 4-04 1103/05  Transport gruzu z terenu rozbiórki 

samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 

ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy 

dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości

486,238*0,05 = 24,312m3

 (Krotność= 4)

24,312  m3

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,037 3,598 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

11   Rozebranie nawierzchni z kamienia brukowego narzutowego o 

wys. 13-17cm z transportem do 1 km wg. wskazań Inwestora

853,813  m2

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

11.1 KNR 2-31 0804/07  Rozebranie mechaniczne nawierzchni z 

brukowca o wysokości 13-17cm

Istniejącą nawierzchnię przyjęto w granicach projektowanych 

krawężników. Stąd wyliczono - Powierzchnia isniejącej 

nawierzchni to Powierzchnia korytowania pomniejszona o 

powierzchnię stojacych krawęzników    891,388-250,5*0,15 = 

853,813m2

853,813  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,1607 137,208 0,00 0,00

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0063 5,379 0,00 0,00

Zrywarka przyczepna m-g 0,0063 5,379 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

11.2 KNR 2-31 1510/03  Transport wewnętrzny samochodem 

samowyładowczym 5-10t z załadunkiem ręcznym brukowca, 

kostki kamiennej na odległość do 0,5km

853,813*0,17*1,8 = 261,267t

261,267  t

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,54 141,084 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,18 47,028 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

11.3 KNR 2-31 1511/02  Nakłady uzupełniające do tablicy 1510 na 

transport materiałów samochodem samowyładowczym do 5-10t 

na dalsze 0,5km ponad 0,5km

853,813*0,17*1,8 = 261,267t

261,267  t

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,008 2,090 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

12   Koryto pod jezdnię z kostki betonowej POLBRUK na 

głębokość 55 cm w gruncie kat. III-IV wykonane koparkami  o 

pojemności łyżki 06m3 z transportem na odl do 3 km.

jezdnia odcinek prosty    5,3*125,5 = 665,150m2

trójkąt przy wiacie przystankowej    363,678 = 363,678m2

eliptyczna wysepka przy przystanku (półosie elipsy 7 i 6,25 m)   

-137,44 = -137,440m2
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

891,388  m2

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

12.1 KNR 2-31 0101/01  Koryta o głębokości 20 cm wykonywane 

mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 

kategorii I-IV

jezdnia odcinek prosty    5,3*125,5 = 665,150m2

trójkąt przy wiacie przystankowej    363,678 = 363,678m2

eliptyczna wysepka przy przystanku (półosie elipsy 7 i 6,25 m)   

-137,44 = -137,440m2

891,388  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0376 33,516 0,00 0,00

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0035 3,120 0,00 0,00

Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 0,0086 7,666 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

12.2 KNR 2-31 0101/02  Koryta wykonywane mechanicznie na całej 

szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za 

każde dalsze 5cm ponad 20cm

jezdnia odcinek prosty    5,3*125,5 = 665,150m2

trójkąt przy wiacie przystankowej    363,678 = 363,678m2

eliptyczna wysepka przy przystanku (półosie elipsy 7 i 6,25 m)   

-137,44 = -137,440m2

 (Krotność= 7)

891,388  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0005 3,120 0,00 0,00

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0009 5,616 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

12.3 KNR 2-01 0206/05  Roboty ziemne w gruncie kategorii IV 

wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 

0,60m3 z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km

891,388*0,55 = 490,263m3

490,263  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1734 85,012 0,00 0,00

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0646 31,671 0,00 0,00

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,1255 61,528 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

12.4 KNR 2-01 0214/04  Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213

za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu 

kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na 

odległość ponad 1km po drogach utwardzonych

891,388*0,55 = 490,263m3

 (Krotność= 4)

490,263  m3

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0107 20,983 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

13   Roboty krawężnikowe.

245,5  m

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

13.1 KNR 2-31 0402/04  Ława betonowa z oporem o wymiarach 

15*35cm z betonu C 12/15 (B-15) o przekroju f=0,0575m2 pod 

krawężniki najzadowe wtopione
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

suma długości wszystkich krawężników pomniejszona o 

krawężniki wtopione które policzono we wjazdach do posesji    

(3+3+3,5+23+9+97+15+117-5*5)*0,0575 = 14,116m3

14,116  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 4,28 60,416 0,00 0,00

Robotnicy gr.II r-g 4,28 60,416 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,46 6,493 0,00 0,00

0,00

Materiały
Beton zwykły C 12/15  (B-15) m3 1,04 14,681 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,04 0,565 0,00 0,00

Piasek m3 0,27 3,811 0,00 0,00

Woda m3 0,47 6,635 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

13.2 KNR 2-31 0403/03  Krawężniki betonowe  na podsypce 

cementowo-piaskowej o wym. 15x30cm

suma długości krawęzników drogowych    

(3+3+3,5+23+9+97+15+117-5*5) = 245,500m

pomniejszenie o długosc krawęzników skośnych przy każdym 

zjeździe do posesji (ilosć zjazdów*2sz)    -5*2 = -10,000m

235,5  m

Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,1071 25,222 0,00 0,00

Brukarze gr.II r-g 0,1071 25,222 0,00 0,00

Robotnicy gr.II r-g 0,2138 50,350 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,001 0,236 0,00 0,00

0,00

Materiały
Krawężniki betonowe drogowe m 1,02 240,210 0,00 0,00

Piasek m3 0,0127 2,991 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 t 0,0039 0,918 0,00 0,00

Woda m3 0,0042 0,989 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

13.3 KNR 2-31 0403/03  ANALOGIA - Krawężniki skośne o gr. 15m 

na podsypce cementowo-piaskowej

ilość zjazdów * 2szt na każdy    5*2 = 10,000m

10  m

Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,1071 1,071 0,00 0,00

Brukarze gr.II r-g 0,1071 1,071 0,00 0,00

Robotnicy gr.II r-g 0,2138 2,138 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,001 0,010 0,00 0,00

0,00

Materiały
Krawężniki betonowe skośne o gr. 15cm m 1,02 10,200 0,00 0,00

Piasek m3 0,0127 0,127 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 t 0,0039 0,039 0,00 0,00

Woda m3 0,0042 0,042 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

RAZEM: Jezdnia. (Nawierzchnia z polbruku gr. 8cm)
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Roboty nawierzchniowe.
14   Warstwa odsączająca z pospółki grubości 15 cm  przy Is=1,03 

pod zjazdy do posesji

Powierzchnia korytowania pomniejszona o powierzchnię 
stojacych krawęzników    891,388-245,5*0,15 = 854,563m2

854,563  m2

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

14.1 KNR 2-31 0104/05  Warstwa odsączająca grubości po 

zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi 

zagęszczana mechanicznie

854,563  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0685 58,538 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0141 12,049 0,00 0,00

0,00

Materiały
Pospółka m3 0,123 105,111 0,00 0,00

Woda m3 0,005 4,273 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041 3,504 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

14.2 KNR 2-31 0104/06  Warstwa odsączająca w korycie lub na całej

szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 

1cm ponad 10cm

 (Krotność= 5)

854,563  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0048 20,510 0,00 0,00

Materiały
Piasek m3 0,0123 52,556 0,00 0,00

Woda m3 0,0005 2,136 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0004 1,709 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

15   Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego grubości 15cm o 

frakcji od 0,00 do 31,5 mm pod zjazdy do posesji przy Is=1,03

Powierzchnia korytowania pomniejszona o powierzchnię 
stojacych krawęzników    891,388-245,5*0,15 = 854,563m2

854,563  m2

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

15.1 KNR 2-31 0114/07  Warstwa górna podbudowy z kruszywa 

łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm

854,563  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0097 8,289 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0207 17,689 0,00 0,00

0,00

Materiały
Tłuczeń kamienny niesortowany frakcja 0,00 do 31,5mm t 0,1697 145,019 0,00 0,00

Miał do nawierzchni drogowych  0-4mm t 0,0143 12,220 0,00 0,00

Woda m3 0,008 6,837 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0025 2,136 0,00 0,00

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0256 21,877 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

Drukowano dn. 23.03.2017  
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

15.2 KNR 2-31 0114/08  Warstwa górna podbudowy z kruszywa 

łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 

1cm (dopłata za 7 cm)

854,563  m2

Robocizna  R=7
Robotnicy gr.II r-g 0,0001 0,598 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,001 5,982 0,00 0,00

0,00

Materiały  M=7
Tłuczeń kamienny niesortowany frakcja 0,00 do 31,5mm t 0,0212 126,817 0,00 0,00

Woda m3 0,001 5,982 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt  S=7
Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0002 1,196 0,00 0,00

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0013 7,777 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

16   Nawierzchnia z kostki pol-bruk.

854,563  m2

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

16.1 KNR 0-11 0325/01  Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 

POLBRUK typu 10 grubości 80mm na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin 

zaprawą cementową (kolor szary)

Powierzchnia korytowania pomniejszona o powierzchnię 
stojacych krawęzników    891,388-245,5*0,15 = 854,563m2

854,563  m2

Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,5302 453,089 0,00 0,00

Robotnicy gr.II r-g 0,6489 554,526 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0315 26,919 0,00 0,00

0,00

Materiały
Kostka brukowa gr. 8 cm - szara m2 1,025 875,927 0,00 0,00

Piasek m3 0,0695 59,392 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 t 0,0111 9,486 0,00 0,00

Woda m3 0,016 13,673 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Ubijak spalinowy m-g 0,053 45,292 0,00 0,00

Piła do cięcia płytek m-g 0,035 29,910 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

RAZEM: Roboty nawierzchniowe.
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
1.5.  Wysepka przy wiacie przystankowej.

17   Koryto pod zatoki autobusowe na głębokośc 80 cm w gruncie 

kat. III-IV wykonane koparkami  o pojemności łyżki 06m3 z 

transportem na odl do 3 km. - korytowanie pod najzad z kostki 

granitowej

powierzchnia elipsy o półosiach 6,25 i 7m    137,44 = 

137,440m2

okrąg z zielenią na środku wysepki - promień 5m    -78,54 = 

-78,540m2

58,9  m2

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

Drukowano dn. 23.03.2017  
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

17.1 KNR 2-01 0206/05  Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o 

pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii IV

58,9*0,8 = 47,120m3

47,12  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1734 8,171 0,00 0,00

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0646 3,044 0,00 0,00

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,1255 5,914 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

17.2 KNR 2-01 0214/04  Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213

za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 

1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km

po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV (dopłata za 2 

km)

58,9*0,8 = 47,120m3

47,12  m3

Sprzęt  S=4
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0107 2,017 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

18   Roboty krawężnikowe.

73,1  m

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

18.1 KNR 2-31 0402/04  Ława betonowa z oporem pod krawężniki z 

betonu B-15 o przekroju f=0,0725m2 -beton C12/15

obwód elipsy+obwód okręgu    (41,7+31,4)*0,0725 = 5,300m3

5,3  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 4,28 22,684 0,00 0,00

Robotnicy gr.II r-g 4,28 22,684 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,46 2,438 0,00 0,00

0,00

Materiały
Beton zwykły C 12/15  (B-15) m3 1,04 5,512 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,04 0,212 0,00 0,00

Piasek m3 0,27 1,431 0,00 0,00

Woda m3 0,47 2,491 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

18.2 KNR 2-31 0403/03  Krawężniki betonowe o wymiarach 

15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej -obwód 

okręgu

31,4  m

Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,1071 3,363 0,00 0,00

Brukarze gr.II r-g 0,1071 3,363 0,00 0,00

Robotnicy gr.II r-g 0,2138 6,713 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,001 0,031 0,00 0,00

0,00

Materiały
Krawężniki betonowe drogowe m 1,02 32,028 0,00 0,00

Piasek m3 0,0127 0,399 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 t 0,0039 0,122 0,00 0,00

Woda m3 0,0042 0,132 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

Drukowano dn. 23.03.2017  
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

18.3 KNR 2-31 0403/03  Krawężniki betonowe o wymiarach 

15x22cm najazdowe wtopione na podsypce 

cementowo-piaskowej - obwód elipsy

41,7  m

Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,1071 4,466 0,00 0,00

Brukarze gr.II r-g 0,1071 4,466 0,00 0,00

Robotnicy gr.II r-g 0,2138 8,915 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,001 0,042 0,00 0,00

0,00

Materiały
Krawężniki betonowe drogowe o wymiarach 15*22cm m 1,02 42,534 0,00 0,00

Piasek m3 0,0127 0,530 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 t 0,0039 0,163 0,00 0,00

Woda m3 0,0042 0,175 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

RAZEM: Wysepka przy wiacie przystankowej.
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
Roboty nawierzchniowe.

19   Warstwa odsączająca z pospółki grubości 20 cm  przy Is=1,03 

pod najazd dla autobusu

powierzchnia korytowania    58,9 = 58,900m2

powierzchnia krawężników    -(31,4*0,15+41,7*0,15) = 

-10,965m2

47,935  m2

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

19.1 KNR 2-31 0104/05  Warstwa odsączająca grubości po 

zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi 

zagęszczana mechanicznie

47,935  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0685 3,284 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0141 0,676 0,00 0,00

0,00

Materiały
Pospółka m3 0,123 5,896 0,00 0,00

Woda m3 0,005 0,240 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041 0,197 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

19.2 KNR 2-31 0104/06  Warstwa odsączająca w korycie lub na całej

szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 

1cm ponad 10cm

 (Krotność= 10)

47,935  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0048 2,301 0,00 0,00

Materiały
Piasek m3 0,0123 5,896 0,00 0,00

Woda m3 0,0005 0,240 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0004 0,192 0,00 0,00

Drukowano dn. 23.03.2017  
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

20   Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego grubości 30cm o 

frakcji od 0,00 do 31,5 mm pod zjazdy do posesji przy Is=1,03

powierzchnia korytowania    58,9 = 58,900m2

powierzchnia krawężników    -(31,4*0,15+41,7*0,15) = 

-10,965m2

47,935  m2

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

20.1 KNR 2-31 0114/07  Warstwa górna podbudowy z kruszywa 

łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm

47,935  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0097 0,465 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0207 0,992 0,00 0,00

0,00

Materiały
Tłuczeń kamienny niesortowany frakcja 0,00 do 31,5mm t 0,1697 8,135 0,00 0,00

Miał do nawierzchni drogowych  0-4mm t 0,0143 0,685 0,00 0,00

Woda m3 0,008 0,383 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0025 0,120 0,00 0,00

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0256 1,227 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

20.2 KNR 2-31 0114/08  Warstwa górna podbudowy z kruszywa 

łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 

1cm (dopłata za 22 cm)

 (Krotność= 22)

47,935  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0001 0,105 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,001 1,055 0,00 0,00

0,00

Materiały
Tłuczeń kamienny niesortowany frakcja 0,00 do 31,5mm t 0,0212 22,357 0,00 0,00

Woda m3 0,001 1,055 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0002 0,211 0,00 0,00

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0013 1,371 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

21   Nawierzchnia z kostki granitowej o wymiarach 16-20cm na 

podsypce cem-piaskowej gr. 10 cm - zatoki autobusowe

powierzchnia korytowania    58,9 = 58,900m2

powierzchnia krawężników    -(31,4*0,15+41,7*0,15) = 

-10,965m2

47,935  m2

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

21.1 KNR 2-31 0302/02  Nawierzchnie z kostki granitowej rzędowej 

o wysokości 16cm - 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej o

gr 10cm

47,935  m2

Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,8579 41,123 0,00 0,00

Robotnicy gr.II r-g 0,5673 27,194 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0533 2,555 0,00 0,00

0,00

Materiały

Drukowano dn. 23.03.2017  
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Kostka kamienna granitowa wys 16-20cm koloru szarego t 0,406 19,462 0,00 0,00

Piasek m3 0,1133 5,431 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 t 0,0319 1,529 0,00 0,00

Woda m3 0,0875 4,194 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

RAZEM: Roboty nawierzchniowe.
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
2.  OŚWIETLENIE ULICZNE - od istniejącej latarni 
usytuowanej na działce nr 60 (przy zjeździe w drogę na 
działce nr 62/1).

22   Roboty ziemne związane z wykonaniem rowów kablowych i 

przepustów pod jezdnią drogi gminnej.

Długość odcinka linii zasilającej przebiegającego po działce 

gminnej    30+4+36+7+30+12,5 = 119,500m

119,5  m

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

22.1 KNR 2-01 0701/02  Ręczne kopanie rowów kablowych w 

gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 

0,8m

119,5  m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,7448 89,004 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

22.2 KNR 2-01 0704/02  Ręczne zasypywanie rowów kablowych w 

gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 

0,8m

119,5  m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,4118 49,210 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

22.3 KNR 5-10 0301/01  Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm 

na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m

 (Krotność= 2)

119,5  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,0126 3,011 0,00 0,00

Materiały
Piasek m3 0,056 13,384 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,008 1,912 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

23   Ułożenie kabli w wykopie.

119,5  m

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

23.1 KNR 5-10 0303/03  Układanie w wykopie rur ochronnych z 

PCW o średnicy do 140mm

7+6 = 13,000m

13  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1282 1,667 0,00 0,00

Materiały
Rury osłonowe typu Arot DVK 110mm m 1,04 13,520 0,00 0,00
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Łuki 2-kielichowe z PCW 160mm szt 0,3 3,900 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0042 0,055 0,00 0,00

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0095 0,124 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

23.2 KNR 5-10 0114/02  Układanie w rurach, pustakach lub w 

kanałach  kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m - YAKY 

4x25mm2

13  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1273 1,655 0,00 0,00

Materiały
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 40 kg 0,0004 0,005 0,00 0,00

Kabel YAKY 4x25mm2, 0,6/1 kV m 1,04 13,520 0,00 0,00

Benzyna do ekstrakcji dm3 0,005 0,065 0,00 0,00

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,04 0,520 0,00 0,00

Opaski kablowe OKi szt 0,08 1,040 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0067 0,087 0,00 0,00

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044 0,057 0,00 0,00

Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,0044 0,057 0,00 0,00

Żuraw samochodowy   4t m-g 0,0044 0,057 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

23.3 KNR 5-10 0103/04  Ręczne układanie w rowach kablowych 

kabli wielożyłowych o masie do 3kg/m, z przykryciem folią 
kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 

0,4-0,6mm - YAKY 4x25mm2

Długość odcinka linii zasilającej przebiegającego po działce 

gminnej pomniejszona o długość kabla w rurach ochronnych 

którą ujęto w odrębnej pozycji    30+4+36+7+30+12,5-13 = 

106,500m

106,5  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1765 18,797 0,00 0,00

Materiały
Kabel YAKY 4x25mm2, 0,6/1 kV m 1,04 110,760 0,00 0,00

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,017 1,811 0,00 0,00

Opaski kablowe OKi szt 0,1 10,650 0,00 0,00

Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 0,42 44,730 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0067 0,714 0,00 0,00

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0082 0,873 0,00 0,00

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045 0,479 0,00 0,00

Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,0045 0,479 0,00 0,00

Żuraw samochodowy   4t m-g 0,0045 0,479 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

23.4 KNR 5-10 0603/07  Obróbka na sucho kabli energetycznych 

aluminiowych, na napięcie do 1kV, o izolacji i powłoce z 

tworzyw sztucznych, 4-żyłowych o przekroju żyły do 50mm2

ilość lamp j * 2 kable    4*2 = 8,000szt

8  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 2,06 16,480 0,00 0,00

Materiały
Końcówki kablowe AL 2kA szt 4 32,000 0,00 0,00

Drukowano dn. 23.03.2017  



Rodos 6.8.37.1 [9643]

Kosztorys Strona 19/61

Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Opaski kablowe OKi szt 1 8,000 0,00 0,00

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,2 1,600 0,00 0,00

Benzyna do ekstrakcji dm3 0,3 2,400 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

23.5 KNR 5-08 0608/07  Układanie bednarki o przekroju do 

120mm2 w rowach kablowych

Długośc odcinka linii zasilającej przebiegającego po działce 

gminnej    30+4+36+7+30+12,5 = 119,500m

119,5  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,1036 12,380 0,00 0,00

Materiały
Drut stalowy ocynkowany 4-5mm kg 0,23 27,485 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt
Spawarka transformatorowa do 500A m-g 0,0542 6,477 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

23.6 KNR 5-08u2 0018/01  Montaż uziomów pogrążalnych długość 
4,5m ze stali profilowanej miedziowanej za pomocą młotów 

ręcznych w gruncie kategorii I-II

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 3,61 3,610 0,00 0,00

Materiały
Uziom stalowy miedziowany długości 1,5m szt 3 3,000 0,00 0,00

Grot stalowy szt 1 1,000 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

23.7 KNR 5-08 0813/03  ANALOGIA - Podłączenie przewodów 

kabelkowych o przekroju do 6mm2 w powłoce polwinitowej pod

zaciski lub bolce - Podłączenie uziemienia do słupów i uziomu 

pogrążalnego

ilość wszyskich lamp i uziomów pogrążalnych usytuowanych na

działce gminnej    4+1 = 5,000szt

5  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0263 0,132 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

24   Słupy oświetleniowe.

4  szt

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

24.1 KNR 2-01 0707/02  Wykopy ręczne w gruncie kategorii III o 

głębokości do 1,5m  wraz z zasypaniem dla słupów 

elektroenergetycznych linii napowietrznych NN

nakłady na wszystkie lampy przeliczone proporcjonalnie na 

lampy stojące na drodze powiatowej    

1*0,5*0,5*1,0+3*0,4*0,4*1,0 = 0,730m3

0,73  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,8584 2,087 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

24.2 KNR 5-10 0709/01  Mechaniczne stawianie słupów 

oświetleniowych stalowych, o masie do 300kg w gruncie 

kategorii I-III - Słup oświetleniowy 7m z wysięgnikiem 

3x1/1,5m

1  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 4,02 4,020 0,00 0,00

Materiały
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Słupy stalowe oświetleniowe np. typu Valmont Antares P 7m szt 1 1,000 0,00 0,00

Fundament F-120V/43 szt 1 1,000 0,00 0,00

Wysięgnik potrójny pod oprawę oświetleniową np. Valmont 

Astra OC T 1/1,5

szt 1 1,000 0,00 0,00

Nakrętka kołpakowa M24 kpl 1 1,000 0,00 0,00

Piasek m3 0,044 0,044 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt
Żuraw samochodowy   4t m-g 1,22 1,220 0,00 0,00

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,45 0,450 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

24.3 KNR 5-10 0709/01  Mechaniczne stawianie słupów 

oświetleniowych stalowych, o masie do 300kg w gruncie 

kategorii I-III - Słupy oświetleniowe parkowe

3  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 4,02 12,060 0,00 0,00

Materiały
Słupy stalowe oświetleniowe 6m na fundament np. Valmont 

Auriga P

szt 1 3,000 0,00 0,00

Fundament F-100V/30 szt 1 3,000 0,00 0,00

Nakrętka kołpakowa M20 kpl 1 3,000 0,00 0,00

Piasek m3 0,044 0,132 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt
Żuraw samochodowy   4t m-g 1,22 3,660 0,00 0,00

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,45 1,350 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

24.4 KNR 5-10 1001/04  Montaż tabliczek bezpiecznikowych, na 

konstrukcji - Montaż izolacyjnych złączy kablowych w słupie

4  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 3,12 12,480 0,00 0,00

Materiały
Wkładka bezpiecznikowa topikowa DII-6A/690/400V szt 1 4,000 0,00 0,00

Złącze IZK-2-01 bezpiecznikowe szt 1 4,000 0,00 0,00

Złącze IZK-2-02 fazowe szt 1 4,000 0,00 0,00

Złącze IZK-2-03 zerowe szt 1 4,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,080 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

25   Oprawy oświetleniowe na słupach.

6  szt

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

25.1 KNR 5-10 1004/03  Wciąganie przewodów w wysięgnik na 

ziemi (nakłady na 10m - 1 przewodu) - Wciąganie przewodów 

do słupa

jeden słup drogowy z potrójnym wysiegnikiem (wys. 8m, wysięg
1,5m), trzy słupy parkowe o wys 6m    1*(8+3*1,5)+3*6 = 

30,500m

30,5  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,015 0,458 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,015 0,458 0,00 0,00

0,00

Materiały
Przewód Cu YDY-750V 3x1,5mm2 m 1,04 31,720 0,00 0,00
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

25.2 KNR 5-10 1005/07  Montaż opraw  z 1 lampą w oprawie, na 

zamontowanym wysięgniku, oprawy typ SGP 340 LED 74S -  

lampa na słupie drogowym z trzema wysiegnikami (ilość opraw 

oświetleniowych -3szt. policzona w materiałach)

1  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,33 0,330 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,33 0,330 0,00 0,00

0,00

Materiały  M=3
Oprawa typu SGP 340 LED 74S np. ELGO Acron 100L1 LED - 

50W

kpl 1,02 3,060 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,06 0,060 0,00 0,00

Podnośnik montażowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 0,35 0,350 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

25.3 KNR 5-10 1005/07  Montaż opraw z lampą LED w oprawie, na 

słupie ASL2010 - lampa parkowa

3  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,33 0,990 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,33 0,990 0,00 0,00

0,00

Materiały
Oprawa typu LED ASL2010 53W np. ELGO Acron 100L1 LED 

- 50W

kpl 1 3,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,06 0,180 0,00 0,00

Podnośnik montażowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 0,35 1,050 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

26   Badania i pomiary.

12  pomiar

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

26.1 KNP 18-13 1327/02  Pomiar linii kablowych do 1kV 

4-żyłowych

4  odc/kabla

Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 2,1 8,400 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

26.2 KNP 18-46 4601.1/01  Instalacja i urządzenia ochrony 

przeciwporażeniowej dla obiektów inwentarskich i 

produkcyjnych - pomiar pierwszy badania uziemienia 

ochronnego lub roboczego

1  pomiar

Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 1,18 1,180 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

26.3 KNP 18-46 4601.1/02  Instalacja i urządzenia ochrony 

przeciwporażeniowej dla obiektów inwentarskich i 

produkcyjnych - pomiar każdy następny ponad pierwszy badania

uziemienia ochronnego lub roboczego

3  pomiar
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,54 1,620 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

26.4 KNP 18-46 4601.3/01  Instalacja i urządzenia ochrony 

przeciwporażeniowej dla obiektów produkcyjnych - pomiar 

pierwszy zerowania

1  pomiar

Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,47 0,470 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

26.5 KNP 18-46 4601.3/02  Instalacja i urządzenia ochrony 

przeciwporażeniowej dla obiektów produkcyjnych - pomiar 

zerowania każdy następny ponad pierwszy

3  pomiar

Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,26 0,780 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

27   Koszty jednorazowe - Przejazd sprzętu.

4  kpl

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

27.1 Koszty jednorazowe - Podnośnik montażowy PMH 

samochodowy hydrauliczny (przejazd 30km, w dwie strony) 

(transport 30km, w dwie strony)

1  kpl

Sprzęt
Montaż kpl 1 1 0,00

Demontaż kpl 1 1 0,00

Transport, pierwsze 5km odc 2 x 1 2 0,00

Transport, każdy następny 1km odc 2 x 25 50 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

27.2 Koszty jednorazowe - Samochód dostawczy do 0,9t (przejazd 

30km, w dwie strony) (transport 30km, w dwie strony)

1  kpl

Sprzęt
Transport, pierwsze 5km odc 2 x 1 2 0,00

Transport, każdy następny 1km odc 2 x 25 50 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

27.3 Koszty jednorazowe - Przyczepa do przewożenia kabli 4t 

(transport 30km, w dwie strony) (transport 30km, w dwie 

strony)

1  kpl

Sprzęt
Transport, pierwsze 5km odc 2 x 1 2 0,00

Transport, każdy następny 1km odc 2 x 25 50 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

27.4 Koszty jednorazowe - Żuraw samochodowy 4t (przejazd 30km, 

w dwie strony) (transport 30km, w dwie strony)

1  kpl

Sprzęt
Montaż kpl 1 1 0,00

Demontaż kpl 1 1 0,00

Transport, pierwsze 5km odc 2 x 1 2 0,00

Transport, każdy następny 1km odc 2 x 25 50 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

RAZEM: OŚWIETLENIE ULICZNE - od istniejącej latarni
usytuowanej na działce nr 60 (przy zjeździe w drogę na 
działce nr 62/1).

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
3.  KANALIZACJA DESZCZOWA -  w drodze gminnej 
oznaczonej w proj. branży drogowej symbolem B-I. (od 
studni D7 w drodze ANR)
3.1.  Kanalizacja deszczowa - sieć

28   Roboty ziemne.

120,2  m

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

28.1 KNR 2-01 0119/03  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - Policzono 

dwukrotność nakładów robocizny tj. na wytyczenie trasy jak i 

inwentaryzację powykonawczą.

120,2/1000 = 0,120km

0,12  km

Robocizna  R=2
Robotnicy gr.I r-g 111,74 26,818 0,00 0,00

Materiały
Słupki drewniane  d=70mm m3 0,104 0,012 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 7,5 0,900 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

28.2 KNR 2-01 0217/06  Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii 

III wykonywane na odkład  koparkami podsiębiernymi o 

pojemności łyżki 0,40m3 - Wykonywanie wykopu na odkład 

połowy gruntu z wykopu, pozostała część wywożona we 

wskazane miejsce. Policzono objętość całego wykopu i 

zastosowani krotność 0,5. - Wykop pod rurociąg.

D7-D25 :    1,1*24,4*1,67 = 44,823m3

D25-D24 :    1,1*40,8*1,52 = 68,218m3

D24-D23 :    1,1*55,0*1,30 = 78,650m3

 (Krotność= 0,5)

191,691  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1182 11,329 0,00 0,00

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 0,0482 4,620 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

28.3 KNR 2-01 0206/02  Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o 

pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III - Wykopanie i 

wywiezienie we wskazane miejsce połowy gruntu z wykopu. - 

Wykop pod rurociąg.

191,691/2 = 95,846m3

95,846  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,203 19,457 0,00 0,00

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 0,0754 7,227 0,00 0,00

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,2016 19,323 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

28.4 KNR 2-01 0214/04  Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213

za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 

1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km

po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV - Wykop pod 

rurociąg.

191,691/2 = 95,846m3

 (Krotność= 8)

95,846  m3

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,0152 11,655 0,00 0,00
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

28.5 KNR 2-01 0322/02  Pełne umocnienie (z rozbiórką) palami 

szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych 

ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 

3m w gruncie kategorii III-IV

D7-D25 :    2*24,4*1,67 = 81,496m2

D25-D24 :    2*40,8*1,52 = 124,032m2

D24-D23 :    2*55,0*1,30 = 143,000m2

348,528  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,373 130,001 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,2764 96,333 0,00 0,00

0,00

Materiały
Pale szalunkowe stalowe t 0,00027 0,094 0,00 0,00

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00105 0,366 0,00 0,00

Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,0009 0,314 0,00 0,00

Klamry ciesielskie typ U kg 0,119 41,475 0,00 0,00

Gwoździe budowlane gołe kg 0,0096 3,346 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

28.6 KNR 2-01 0206/02  Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o 

pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III - Wykop pod 

studnie z kręgów betonowych fi.1200

połowa mas ziemnych z wykopu    2,0*2,0*2,5*3 = 30,000m3

30  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,203 6,090 0,00 0,00

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 0,0754 2,262 0,00 0,00

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,2016 6,048 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

28.7 KNR 2-01 0230/01  Zasypanie wykopów spycharkami z 

przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m - 

Ułożenie w wykopie połowy mas ziemnych z wykopu (praca 

sprzętu mechanicznego)

połowa mas ziemnych z wykopu    191,691/2 = 95,846m3

 (Krotność= 0,8)

95,846  m3

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0127 0,974 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

28.8 KNR 2-01 0320/01  Zasypywanie wykopów liniowych o 

ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m

w gruncie kategorii I-II - Ułożenie w wykopie połowy mas 

ziemnych z wykopu (pracownicy fizyczni - zagęszczanie 

układanego gruntu w wykopie)

połowa mas ziemnych z wykopu    191,691/2 = 95,846m3

 (Krotność= 0,2)

95,846  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,8786 16,842 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

28.9 KNR 2-01 0214/03  ANALOGIA - Nakłady uzupełniające do 

tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości 

transportu gruntu kategorii I-II samochodami 

samowyładowczymi 15-20t na odległość ponad 1km po drogach 

utwardzonych. - Wymiana gruntu w wykopie. Przyjęto wymianę 
połowy mas gruntu pozyskanego z wykopu. Do nakładów pracy 

sprzętu dodano koszt przewożonego piasku. Transport na 

odległość 23km.
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

połowa mas ziemnych z wykopu    191,691/2 = 95,846m3

 (Krotność= 46)

95,846  m3

Materiały  M=1/46
Piasek m3 1 95,846 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód samowyładowczy 15-20t m-g 0,0054 23,808 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

28.10 KNR 2-01 0236/01  Zagęszczenie nasypów ubijakami 

mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

połowa mas ziemnych z wykopu    191,691/2 = 95,846m3

95,846  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1337 12,815 0,00 0,00

Sprzęt
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,0704 6,748 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

29   Roboty montażowe.

120,2  m

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

29.1 KNR 2-18W 0511/02  Podłoża pod kanały i obiekty z 

materiałów sypkich o grubości 15cm

1,1*(24,4+40,8+55)*0,15 = 19,833m3

19,833  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 1,93 38,278 0,00 0,00

Materiały
Pospółka m3 1,22 24,196 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna m-g 0,71 14,081 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

29.2 KNR 2-18W 0408/05  Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o 

średnicy zewnętrznej 315mm

24,4+40,8+55,0 = 120,200m

120,2  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,682 81,976 0,00 0,00

Materiały
Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=315mm m 1,02 122,604 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0249 2,993 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

29.3 KNR 2-18W 0421/05  Kształtki PCW kanalizacji zewnętrznej, 

jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 

315mm-tuleje ochronne

6  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,35 2,100 0,00 0,00

Materiały
Tuleja ochronna PCV d=315mm szt 1 6,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,111 0,666 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

29.4 KNR 4-01 0208/02  Przebicie otworów o powierzchni do 

0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 20cm

6  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,72 4,320 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

29.5 KNR 2-18 0613/03  Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z 

kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m

3  szt

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 8,6 25,800 0,00 0,00

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 25,82 77,460 0,00 0,00

0,00

Materiały
Studnia d=1200mm h=1,65 szt 1 3,000 0,00 0,00

Właz kanałowy żeliwny ciężki szt 1 3,000 0,00 0,00

Pierścienie odciążające żelbetowe szt 1 3,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 3,02 9,060 0,00 0,00

Żuraw samochodowy   7-10t m-g 2,8 8,400 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

29.6 Kalkulacja indywidualna  Izolacja studni Maxealem

3,14*1,2*1,2*0,25*1,65*3 = 5,595m2

5,595  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,96 5,371 0,00 0,00

Materiały
Maxseal kg 2,5 13,988 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0011 0,006 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

29.7 KNR 2-18 0804/04  Próba szczelności kanałów rurowych o 

średnicy nominalnej 300mm

24,4+40,8+55,0 = 120,200m

120,2  m

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,2674 32,141 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,1339 16,095 0,00 0,00

0,00

Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,00004 0,005 0,00 0,00

Drewno na stemple iglaste nasycone d=6-20cm, dł.8,9m m3 0,00079 0,095 0,00 0,00

Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych szt 0,022 2,644 0,00 0,00

Woda m3 0,21 25,242 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0316 3,798 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

29.8 Kalkulacja indywidualna  Inspekcja TV

120,2 = 120,200m

120,2  m

Materiały
Kamerowanie m 1 120,200 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

RAZEM: Kanalizacja deszczowa - sieć

Drukowano dn. 23.03.2017  



Rodos 6.8.37.1 [9643]

Kosztorys Strona 27/61

Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
3.2.  Kanalizacja deszczowa - przykanaliki

30   Roboty ziemne.

15  m

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

30.1 KNR 2-01 0119/03  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

D23 :    (4,8+3,3)/1000 = 0,008km

D24 :    (4,5+2,1)/1000 = 0,007km

0,015  km

Robocizna  R=2
Robotnicy gr.I r-g 111,74 3,352 0,00 0,00

Materiały
Słupki drewniane  d=70mm m3 0,104 0,002 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 7,5 0,113 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

30.2 KNR 2-01 0217/06  Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii 

III wykonywane na odkład  koparkami podsiębiernymi o 

pojemności łyżki 0,40m3 - wykop pod przykanaliki. 

Wykonywanie wykopu na odkład połowy gruntu z wykopu, 

pozostała część wywożona we wskazane miejsce. Policzono 

objętość całego wykopu i zastosowano krotność 0,5

D23 :    0,8*1,2*(4,8+3,3) = 7,776m3

D24 :    0,8*1,2*(4,5+2,1) = 6,336m3

 (Krotność= 0,5)

14,112  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1182 0,834 0,00 0,00

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 0,0482 0,340 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

30.3 KNR 2-01 0206/02  Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o 

pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III - Wykopanie i 

wywiezienie we wskazane miejsce połowy mas gruntu 

wydobywanego z wykopu. - Przykanaliki.

14,112/2 = 7,056m3

7,056  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,203 1,432 0,00 0,00

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 0,0754 0,532 0,00 0,00

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,2016 1,422 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

30.4 KNR 2-01 0214/04  Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213

za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 

1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km

po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV - Przykanaliki.

14,112/2 = 7,056m3

 (Krotność= 8)

7,056  m3

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,0152 0,858 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

30.5 KNR 2-01 0301/02  Roboty ziemne z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km w 

gruncie kategorii III - Wykop pod uliczne studzienki ściekowe.

0,5*0,5*1,5*4 = 1,500m3

1,5  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,569 3,854 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,34 0,510 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

30.6 KNR 2-01 0230/01  Zasypanie wykopów spycharkami z 

przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m - 

przyjęto wykorzystanie do zasypania połowy mas gruntu z 

wykopu

14,112/2 = 7,056m3

7,056  m3

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0127 0,090 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

30.7 KNR 2-01 0214/03  ANALOGIA - Nakłady uzupełniające do 

tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości 

transportu gruntu kategorii I-II samochodami 

samowyładowczymi 15-20t na odległość ponad 1km po drogach 

utwardzonych. - Do nakładów pracy sprzętu dodano koszt 

przewożonego piasku. Transport na odległość 23km.

14,112/2 = 7,056m3

 (Krotność= 46)

7,056  m3

Materiały  M=1/46
Piasek m3 1 7,056 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód samowyładowczy 15-20t m-g 0,0054 1,753 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

30.8 KNR 2-01 0236/01  Zagęszczenie nasypów ubijakami 

mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

14,112/2 = 7,056m3

7,056  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1337 0,943 0,00 0,00

Sprzęt
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,0704 0,497 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

31   Roboty montażowe.

15  m

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

31.1 KNR 2-18W 0511/02  Podłoża pod kanały i obiekty z 

materiałów sypkich o grubości 15cm

0,8*0,15*15,0 = 1,800m3

1,8  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 1,93 3,474 0,00 0,00

Materiały
Pospółka m3 1,22 2,196 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna m-g 0,71 1,278 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

31.2 KNR 2-18w 0408/02  Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o 

średnicy zewnętrznej 160mm

15  m
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,345 5,175 0,00 0,00

Materiały
Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=160mm m 1,02 15,300 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,0083 0,125 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

31.3 KNR 2-18w 0421/02  Kształtki PCW kanalizacji zewnętrznej, 

jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 

160mm- tuleje

4  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,276 1,104 0,00 0,00

Materiały
Tuleja ochronna PCV d=160mm szt 1 4,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,085 0,340 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

31.4 KNR 4-01 0208/02  Przebicie otworów o powierzchni do 

0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 20cm

4  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,72 2,880 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

31.5 KNR 2-18 0625/02  Studzienka ściekowa uliczna 

prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez 

syfonu

4  szt

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 3,1 12,400 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 6,17 24,680 0,00 0,00

0,00

Materiały
Osadniki betonowe d=500mm szt 1 4,000 0,00 0,00

Nadstawka betonowa d=500mm dł.1m szt 1 4,000 0,00 0,00

Pierścienie odciążające żelbetowe d=500mm szt 1 4,000 0,00 0,00

Pierścienie utrzymujące wpust szt 1 4,000 0,00 0,00

Wpust żeliwny uliczny ściekowy 650x450mm szt 1 4,000 0,00 0,00

Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 7 28,000 0,00 0,00

Piasek m3 0,02 0,080 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 1,04 4,160 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

31.6 KNR 2-18 0804/01  Próba szczelności kanałów rurowych o 

średnicy nominalnej 150mm

15  m

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,1856 2,784 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0928 1,392 0,00 0,00

0,00

Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,00003 0,0005 0,00 0,00

Drewno na stemple iglaste nasycone d=6-20cm, dł.8,9m m3 0,00064 0,010 0,00 0,00

Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych szt 0,022 0,330 0,00 0,00

Woda m3 0,05 0,750 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0316 0,474 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

RAZEM: Kanalizacja deszczowa - przykanaliki
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
4.  KANALIZACJA TELETECHNICZNA.

32   Kanalizacja kablowa.

199,4  m

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

32.1 ZKNR 040 0301/02  Budowa studni kablowych 

prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III -

Studnia SKR-1

1  szt

Robocizna
Monterzy r-g 23,76 23,760 0,00 0,00

Materiały
Beton zwykły m3 0,05 0,050 0,00 0,00

Cement portlandzki 25 t 0,007 0,007 0,00 0,00

Piasek m3 0,014 0,014 0,00 0,00

Studnia prefabrykowana SKR-1 z pokrywami i ramą podwójną 
studni

kpl 1 1,000 0,00 0,00

Lakier asfaltowy kg 0,88 0,880 0,00 0,00

Tabliczki informacyjne TBL szt 1 1,000 0,00 0,00

Woda m3 0,004 0,004 0,00 0,00

Farba olejna kg 0,01 0,010 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 1,71 1,710 0,00 0,00

Samochód samowyładowczy   5t m-g 4,42 4,420 0,00 0,00

Żuraw samochodowy   4t m-g 2,06 2,060 0,00 0,00

Ubijak spalinowy  50kg m-g 3,51 3,510 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

32.2 ZKNR 040 0301/02  Budowa studni kablowych 

prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III -

Studnia SK-1

1  szt

Robocizna
Monterzy r-g 23,76 23,760 0,00 0,00

Materiały
Beton zwykły m3 0,05 0,050 0,00 0,00

Cement portlandzki 25 t 0,007 0,007 0,00 0,00

Piasek m3 0,014 0,014 0,00 0,00

Studnia prefabrykowana SK-1 z pokrywą i ramą pojedyńczą 
studni

kpl 1 1,000 0,00 0,00

Lakier asfaltowy kg 0,88 0,880 0,00 0,00

Tabliczki informacyjne TBL szt 1 1,000 0,00 0,00

Woda m3 0,004 0,004 0,00 0,00

Farba olejna kg 0,01 0,010 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 1,71 1,710 0,00 0,00

Samochód samowyładowczy   5t m-g 4,42 4,420 0,00 0,00

Żuraw samochodowy   4t m-g 2,06 2,060 0,00 0,00

Ubijak spalinowy  50kg m-g 3,51 3,510 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Cena jednostkowa + VAT  0,00

32.3 KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur 

kablowych PCW w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w

warstwie - rury PP 110/6,3

Przekop pod jezdnią oraz w okolicy "wysepki" licząc od granicy 

z działką 146/2    5+14+7 = 26,000m

26  m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0851 2,213 0,00 0,00

Monterzy gr.II r-g 0,8099 21,057 0,00 0,00

Monterzy gr.III r-g 0,02 0,520 0,00 0,00

0,00

Materiały
Rury kablowe PP 110/6,3 m 1,02 26,520 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0135 0,351 0,00 0,00

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0071 0,185 0,00 0,00

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,0269 0,699 0,00 0,00

Ubijak spalinowy  50kg m-g 0,0925 2,405 0,00 0,00

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0104 0,270 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

32.4 KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur 

kablowych PCW w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w

warstwie - rury PP 110/3,7

3+2+5 = 10,000m

10  m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0851 0,851 0,00 0,00

Monterzy gr.II r-g 0,8099 8,099 0,00 0,00

Monterzy gr.III r-g 0,02 0,200 0,00 0,00

0,00

Materiały
Rury kablowe PP 110/3,7 SN4 m 1,02 10,200 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0135 0,135 0,00 0,00

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0071 0,071 0,00 0,00

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,0269 0,269 0,00 0,00

Ubijak spalinowy  50kg m-g 0,0925 0,925 0,00 0,00

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0104 0,104 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

32.5 KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur 

kablowych PCW w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w

warstwie - rury HDPE 40/3,7

2,5+3*(7+2+18,8)+2*12+46+2,5+2,5+1,3+1,2 = 163,400m

163,4  m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0851 13,905 0,00 0,00

Monterzy gr.II r-g 0,8099 132,338 0,00 0,00

Monterzy gr.III r-g 0,02 3,268 0,00 0,00

0,00

Materiały
Rury kablowe HDPE 40/3,7 m 1,02 166,668 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0135 2,206 0,00 0,00

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0071 1,160 0,00 0,00

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,0269 4,395 0,00 0,00

Ubijak spalinowy  50kg m-g 0,0925 15,115 0,00 0,00

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0104 1,699 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

33   Budowa na przewodach rur osłonowych HDPE40.
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

20  m

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

33.1 KNR 5-02 0201/05  Wykonanie przepustu rurą PCWB o 

średnicy 100mm, pod drogami i innymi przeszkodami, 

wykopem otwartym w gruncie kategorii III - rury osłonowe PP 

110/5 pod zjazdami do posesji

Rury osłonowe pod wjazdami do posesji (policzono dodatkowy 

wjazd do posesji - do garażu)    4+4+4+4+4 = 20,000m

20  m

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 1,34 26,800 0,00 0,00

Materiały
Rury kablowe PP 110/5 m 1 20,000 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,35 7,000 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

RAZEM: KANALIZACJA TELETECHNICZNA.
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
5.  OZNAKOWANIE DROGOWE.

34   Oznakowanie pionowe.

0  

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  

34.1 KNNR 6 0702/01  Słupki z rur stalowych do pionowych znaków

drogowych

5  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,753 3,765 0,00 0,00

Materiały
Słupki z rur stalowych  70mm kg 19,63 98,150 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,2 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

34.2 KNNR 6 0702/05  Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze 

i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2

tablica D-6    2 = 2,000szt

tablica D-40    1 = 1,000szt

tablica D-41    1 = 1,000szt

tablica A-7    1 = 1,000szt

tablica D-15    1 = 1,000szt

6  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,1 6,600 0,00 0,00

Materiały
Tablice znaków drogowych szt 1 6,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,2 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

34.3 KNNR 6 0702/05  Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze 

i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2 folia II generacji 

wraz z montażem

tablica D-6    2 = 2,000szt

tablica D-40    1 = 1,000szt

tablica D-41    1 = 1,000szt

tablica A-7    1 = 1,000szt

tablica D-15    1 = 1,000szt

6  szt
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,1 6,600 0,00 0,00

Materiały
Tablice znaków drogowych szt 1 6,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,2 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

35   Oznakowanie poziome.

0  

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  

35.1 KNNR 6 0705/06  Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla 

pieszych malowane mechanicznie

12  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,126 1,512 0,00 0,00

Materiały
Farba chlorokauczukowa dm3 0,393 4,716 0,00 0,00

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy dm3 0,126 1,512 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,2 0,00

0,00

Sprzęt
Malowarka do znakowania dróg m-g 0,0309 0,371 0,00 0,00

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0309 0,371 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

RAZEM: OZNAKOWANIE DROGOWE.
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
II.  Wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia 
drogowego, kanalizacji teletechnicznej oraz nowych warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni drogowej i chodników dla 
pieszych na działce nr 146/2 odcinek C-B w hm 2+25,0 - 
3+03,6 - Droga ANR.
6.  ROBOTY DROGOWE.
6.1.  Roboty przygotowawcze.

36   Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

78,6  m

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

36.1 KNR 2-01 0119/03  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

78,6/1000 = 0,079km

0,079  km

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 111,74 8,827 0,00 0,00

Materiały
Słupki drewniane  d=70mm m3 0,104 0,008 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 7,5 0,593 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

RAZEM: Roboty przygotowawcze.
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
6.2.  Chodniki przy drodze ANR.
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

37   Wykonanie koryta pod chodnik na głębokośc 25 cm z 

transportem gruntu odspojonego na odl 3 km.

długość chodników liczona bez szerokości zjazdów do posesji a 

powiększona o dojścia do furtek.    

(10+4+5+2,5+5+25,5+20,5+5)*2+1*1,2 = 156,200m2

156,2  m2

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

37.1 KNR 2-31 0101/01  Koryta o głębokości 20 cm wykonywane 

mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 

kategorii I-IV

długość chodników liczona bez szerokości zjazdów do posesji a 

powiększona o dojścia do furtek.    

(10+4+5+2,5+5+25,5+20,5+5)*2+1*1,2 = 156,200m2

156,2  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0376 5,873 0,00 0,00

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0035 0,547 0,00 0,00

Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 0,0086 1,343 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

37.2 KNR 2-31 0101/02  Koryta o głębokości 20 cm wykonywane 

mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 

kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm

długość chodników liczona bez szerokości zjazdów do posesji a 

powiększona o dojścia do furtek.    

(10+4+5+2,5+5+25,5+20,5+5)*2+1*1,2 = 156,200m2

156,2  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0005 0,078 0,00 0,00

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0009 0,141 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

37.3 KNR 2-01 0212/05  Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi 

uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności 

łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-III

156,2*0,25 = 39,050m3

39,05  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0383 1,496 0,00 0,00

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 0,0664 2,593 0,00 0,00

Spycharka gąsienicowa  75KM m-g 0,0298 1,164 0,00 0,00

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,1276 4,983 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

37.4 KNR 2-01 0214/04  Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213

za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu 

kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na 

odległość ponad 1km po drogach utwardzonych

156,2*0,25 = 39,050m3

 (Krotność= 4)

39,05  m3

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0107 1,671 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

38   Roboty krawężnikowe.

79,5  m

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

38.1 KNR 2-31 0407/01  Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na

podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

obrzeża chodnikowe występujące przy krawędzi chodnika od 

strony posesji przyległych do pasa drogowego. Krawężniki 

drogowe wystepujące przy krawędzi od strony jezdni policzono 

w rozdziale 1.4. Jezdnia.    10+4+6+4+27,5+10+2*1+10+6 = 

79,500m

79,5  m

Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,1018 8,093 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,1066 8,475 0,00 0,00

0,00

Materiały
Obrzeża betonowe 20x6cm m 1,02 81,090 0,00 0,00

Piasek m3 0,0047 0,374 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 t 0,0001 0,008 0,00 0,00

Woda m3 0,0004 0,032 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

39   Roboty nawierzchniowe.

Nawierzchnia chodnika to powierzchnia korytowania pod 

chodniki pomniejszona o powierzchnię zajmowaną przez 

obrzeża chodnikowe o szerokości 6 cm (tj. mb obrzeży * 

szerokość obrzeża) i krawężników drogowych o gr. 15cm    

164,2-(79,5*0,06)-(17+2+6+3+3+2+23+26)*0,15 = 147,130m2

147,13  m2

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

39.1 KNR 2-31 0104/05  Warstwa odsączająca grubości po 

zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi 

zagęszczana mechanicznie pod chodniki przy Is=1,03

147,13  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0685 10,078 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0141 2,075 0,00 0,00

0,00

Materiały
Pospółka m3 0,123 18,097 0,00 0,00

Woda m3 0,005 0,736 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041 0,603 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

39.2 KNR 0-11 0321/01  Chodniki z kostki betonowej POLBRUK 

typu 40 grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej 

grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem (chodnik koloru

szarego)

147,13  m2

Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,3858 56,763 0,00 0,00

Robotnicy gr.II r-g 0,5219 76,787 0,00 0,00

0,00

Materiały
Kostka brukowa betonowa 6cm szara m2 1,025 150,808 0,00 0,00

Piasek m3 0,0744 10,946 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 t 0,0163 2,398 0,00 0,00

Woda m3 0,0075 1,103 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Ubijak spalinowy m-g 0,053 7,798 0,00 0,00

Piła do cięcia płytek m-g 0,03 4,414 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

RAZEM: Chodniki przy drodze ANR.
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
6.3.  Zjazdy do posesji. (Policzono dodatkowy zjazd do 
posesji na działce oznaczonej numerem 145/1)

40   Koryto pod zjazdy na posesje na głębokośc 45 cm w gruncie 

kat. III-IV wykonane koparkami  o pojemności łyżki 06m3 z 

transportem na odl do 3 km.

długość*szerokość zjazdów + "trójkąty" na skosy po obu 

stronach wyjazdu    4*(3*3+2*2*1*0,5) = 44,000m2

44  m2

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

40.1 KNR 2-31 0101/01  Koryta o głębokości 20 cm wykonywane 

mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 

kategorii I-IV

44  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0376 1,654 0,00 0,00

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0035 0,154 0,00 0,00

Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 0,0086 0,378 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

40.2 KNR 2-31 0101/02  Koryta wykonywane mechanicznie na całej 

szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za 

każde dalsze 5cm ponad 20cm

 (Krotność= 5)

44  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0005 0,110 0,00 0,00

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0009 0,198 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

40.3 KNR 2-01 0206/05  Roboty ziemne w gruncie kategorii IV 

wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 

0,60m3 z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km

44*0,45 = 19,800m3

19,8  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1734 3,433 0,00 0,00

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0646 1,279 0,00 0,00

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,1255 2,485 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

40.4 KNR 2-01 0214/04  Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213

za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu 

kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na 

odległość ponad 1km po drogach utwardzonych

44*0,45 = 19,800m3

 (Krotność= 4)

19,8  m3

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0107 0,847 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

41   Roboty krawężnikowe.

40  m

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

41.1 KNR 2-31 0402/03  Ława pod krawężniki betonowa zwykła o 

wymiarach 10*35cm z betonu C 12/15 (B-15) - krawężniki 

drogowe ułożone na płask

Ława pod leżącymi krawężnikami drogowymi - suma szerokości

zjazdów od strony posesji    4*3*0,035 = 0,420m3

0,42  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 4,67 1,961 0,00 0,00

Robotnicy gr.II r-g 4,67 1,961 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,54 0,227 0,00 0,00

0,00

Materiały
Beton zwykły C 12/15  (B-15) m3 1,04 0,437 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,03 0,013 0,00 0,00

Piasek m3 0,34 0,143 0,00 0,00

Woda m3 0,47 0,197 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

41.2 KNR 2-31 0402/04  Ława betonowa z oporem o wymiarach 

15*35cm z betonu C 12/15 (B-15) o przekroju f=0,0575m2 pod 

krawężniki najzadowe wtopione i krawężniki drogowe po obu 

stronach wjazdów

szerokość wszystkich zjazdów od strony jezdni gdzie są 
krawężniki wtopione    4*5*0,0575 = 1,150m3

1,15  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 4,28 4,922 0,00 0,00

Robotnicy gr.II r-g 4,28 4,922 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,46 0,529 0,00 0,00

0,00

Materiały
Beton zwykły C 12/15  (B-15) m3 1,04 1,196 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,04 0,046 0,00 0,00

Piasek m3 0,27 0,311 0,00 0,00

Woda m3 0,47 0,541 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

41.3 KNR 2-31 0403/03  Krawężniki betonowe  na podsypce 

cementowo-piaskowej o wym. 15x30cm

suma długości krawężników leżących we wjazdach od strony 

posesji    4*3 = 12,000m

pomniejszenie o długość krawęzników skośnych podliczonych w

innej pozycji    

12  m

Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,1071 1,285 0,00 0,00

Brukarze gr.II r-g 0,1071 1,285 0,00 0,00

Robotnicy gr.II r-g 0,2138 2,566 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,001 0,012 0,00 0,00

0,00

Materiały
Krawężniki betonowe drogowe m 1,02 12,240 0,00 0,00

Piasek m3 0,0127 0,152 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 t 0,0039 0,047 0,00 0,00

Woda m3 0,0042 0,050 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

41.4 KNR 2-31 0403/03  ANALOGIA - Krawężniki skośne o gr. 15m 

na podsypce cementowo-piaskowej - występujące po obydwu 

stronach wzdłuz zjazdu)
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

ilość zjazdów * 2szt na każdy (krawężniki po obu stronach 

wzdłuż zjazdu)    4*2 = 8,000m

8  m

Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,1071 0,857 0,00 0,00

Brukarze gr.II r-g 0,1071 0,857 0,00 0,00

Robotnicy gr.II r-g 0,2138 1,710 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,001 0,008 0,00 0,00

0,00

Materiały
Krawężniki betonowe skośne o gr. 15cm m 1,02 8,160 0,00 0,00

Piasek m3 0,0127 0,102 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 t 0,0039 0,031 0,00 0,00

Woda m3 0,0042 0,034 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

41.5 KNR 2-31 0403/03  Krawężniki betonowe o wymiarach 

15x22cm najazdowe wtopione na podsypce 

cementowo-piaskowej

4*5 = 20,000m

20  m

Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,1071 2,142 0,00 0,00

Brukarze gr.II r-g 0,1071 2,142 0,00 0,00

Robotnicy gr.II r-g 0,2138 4,276 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,001 0,020 0,00 0,00

0,00

Materiały
Krawężniki betonowe drogowe o wymiarach 15*22cm m 1,02 20,400 0,00 0,00

Piasek m3 0,0127 0,254 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 t 0,0039 0,078 0,00 0,00

Woda m3 0,0042 0,084 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

RAZEM: Zjazdy do posesji. (Policzono dodatkowy zjazd do 
posesji na działce oznaczonej numerem 145/1)

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
Roboty nawierzchniowe.

42   Warstwa odsączająca z pospółki grubości 15 cm  przy Is=1,03 

pod zjazdy do posesji

Powierzchnia korytowania pomniejszona o powierzchnię 
stojacych krawęzników drogowych i wtopionych krawęzników 

najazdowych    44-(20+20)*0,15 = 38,000m2

38  m2

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

42.1 KNR 2-31 0104/05  Warstwa odsączająca grubości po 

zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi 

zagęszczana mechanicznie

38  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0685 2,603 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0141 0,536 0,00 0,00

0,00

Materiały
Pospółka m3 0,123 4,674 0,00 0,00

Woda m3 0,005 0,190 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

0,00

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041 0,156 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

42.2 KNR 2-31 0104/06  Warstwa odsączająca w korycie lub na całej

szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 

1cm ponad 10cm

 (Krotność= 5)

38  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0048 0,912 0,00 0,00

Materiały
Piasek m3 0,0123 2,337 0,00 0,00

Woda m3 0,0005 0,095 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0004 0,076 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

43   Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego grubości 15cm o 

frakcji od 0,00 do 31,5 mm pod zjazdy do posesji przy Is=1,03

Powierzchnia korytowania pomniejszona o powierzchnię 
stojacych krawęzników drogowych i wtopionych krawęzników 

najazdowych    44-(20+20)*0,15 = 38,000m2

38  m2

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

43.1 KNR 2-31 0114/07  Warstwa górna podbudowy z kruszywa 

łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm

38  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0097 0,369 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0207 0,787 0,00 0,00

0,00

Materiały
Tłuczeń kamienny niesortowany frakcja 0,00 do 31,5mm t 0,1697 6,449 0,00 0,00

Miał do nawierzchni drogowych  0-4mm t 0,0143 0,543 0,00 0,00

Woda m3 0,008 0,304 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0025 0,095 0,00 0,00

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0256 0,973 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

43.2 KNR 2-31 0114/08  Warstwa górna podbudowy z kruszywa 

łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 

1cm (dopłata za 7 cm)

38  m2

Robocizna  R=7
Robotnicy gr.II r-g 0,0001 0,027 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,001 0,266 0,00 0,00

0,00

Materiały  M=7
Tłuczeń kamienny niesortowany frakcja 0,00 do 31,5mm t 0,0212 5,639 0,00 0,00

Woda m3 0,001 0,266 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt  S=7
Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0002 0,053 0,00 0,00

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0013 0,346 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Cena jednostkowa + VAT  0,00

44   Nawierzchnia z kostki pol-bruk.

38  m2

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

44.1 KNR 0-11 0325/01  Wjazdy do posesji  z kostki betonowej 

POLBRUK typu 10 grubości 80mm na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin 

zaprawą cementową (kolor czerwony na zjazdach do posesji)

Powierzchnia korytowania pomniejszona o powierzchnię 
stojacych krawęzników drogowych i wtopionych krawęzników 

najazdowych    44-(20+20)*0,15 = 38,000m2

38  m2

Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,5302 20,148 0,00 0,00

Robotnicy gr.II r-g 0,6489 24,658 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0315 1,197 0,00 0,00

0,00

Materiały
Kostka brukowa gr. 8 cm - czerwona m2 1,025 38,950 0,00 0,00

Piasek m3 0,0695 2,641 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 t 0,0111 0,422 0,00 0,00

Woda m3 0,016 0,608 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Ubijak spalinowy m-g 0,053 2,014 0,00 0,00

Piła do cięcia płytek m-g 0,035 1,330 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

RAZEM: Roboty nawierzchniowe.
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
6.4.  Jezdnia. (Nawierzchnia bitumiczna)

45   Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 10cm z wywozem 

destruktu na odległość 1 km wg. wskazań inwestora.

powierzchnia pasa jezdni przed remontem    80*3,35 = 

268,000m2

268  m2

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

45.1 Kalkulacja indywidualna  Frezowanie grubości 5 cm

powierzchnia pasa jezdni przed remontem    80*3,35 = 

268,000m2

 (Krotność= 2)

268  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,035 18,760 0,00 0,00

Sprzęt
Frezarka drogowa WIRTGEN  1000C m-g 0,035 18,760 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

45.2 KNR 2-31 1501/01  Analogia. Transport z wytwórni do miejsca 

wbudowania na odległość do 0,5km mieszanki 

mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności 

do 5t - Wywiezienie gruzu asfaltowego

269*0,1*2,5 = 67,250t

67,25  t

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,043 2,892 0,00 0,00

Materiały
Olej opałowy kg 0,12 8,070 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

0,00

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,173 11,634 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

45.3 KNR 2-31 1502/01  Nakłady uzupełniające do tablicy 1501 na 

transport z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km 

ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej środkami 

transportowymi o ładowności do 5t

67,25  t

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,008 0,538 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

46   Roboty krawężnikowe.

65  m

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

46.1 KNR 2-31 0402/04  Ława betonowa z oporem o wymiarach 

15*35cm z betonu C 12/15 (B-15) o przekroju f=0,0925m2 pod 

krawężniki drogowe

suma długości wszystkich krawężników pomniejszona o 

krawężniki wtopione które policzono we wjazdach do posesji    

(60+5+20-4*5)*0,0925 = 6,013m3

6,013  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 4,28 25,736 0,00 0,00

Robotnicy gr.II r-g 4,28 25,736 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,46 2,766 0,00 0,00

0,00

Materiały
Beton zwykły C 12/15  (B-15) m3 1,04 6,254 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,04 0,241 0,00 0,00

Piasek m3 0,27 1,624 0,00 0,00

Woda m3 0,47 2,826 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

46.2 KNR 2-31 0403/03  Krawężniki betonowe  na podsypce 

cementowo-piaskowej o wym. 15x30cm

suma długości krawęzników drogowych    (60+5+20-4*5) = 

65,000m

pomniejszenie o długosc krawęzników skośnych przy każdym 

zjeździe do posesji (ilosć zjazdów*2sz)-jeden zjazd podwójny    

-3*2 = -6,000m

59  m

Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,1071 6,319 0,00 0,00

Brukarze gr.II r-g 0,1071 6,319 0,00 0,00

Robotnicy gr.II r-g 0,2138 12,614 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,001 0,059 0,00 0,00

0,00

Materiały
Krawężniki betonowe drogowe m 1,02 60,180 0,00 0,00

Piasek m3 0,0127 0,749 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 t 0,0039 0,230 0,00 0,00

Woda m3 0,0042 0,248 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

46.3 KNR 2-31 0403/03  ANALOGIA - Krawężniki skośne o gr. 15m 

na podsypce cementowo-piaskowej

ilość zjazdów * 2szt na każdy    3*2 = 6,000m

6  m

Robocizna

Drukowano dn. 23.03.2017  



Rodos 6.8.37.1 [9643]

Kosztorys Strona 42/61

Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Brukarze gr.III r-g 0,1071 0,643 0,00 0,00

Brukarze gr.II r-g 0,1071 0,643 0,00 0,00

Robotnicy gr.II r-g 0,2138 1,283 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,001 0,006 0,00 0,00

0,00

Materiały
Krawężniki betonowe skośne o gr. 15cm m 1,02 6,120 0,00 0,00

Piasek m3 0,0127 0,076 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 t 0,0039 0,023 0,00 0,00

Woda m3 0,0042 0,025 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

RAZEM: Jezdnia. (Nawierzchnia bitumiczna)
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
Roboty nawierzchniowe.

47   Podbudowa  zasadnicza gr. 7 cm   z mieszanek mineralno- 

bitumicznych asfaltowych grysowo-żwirowych  dla KR- 2 z 

uprzednim oczyszczeniem podbudowy oraz skropieniem w ilości

1 kg/m2 emulsją asfaltową, - Nowa podbudowa w miejscach 

poszerzenia jezdni oraz w miejscach przekopów przez jezdnię 
pod instalacje oświetlenia ulicznego i instalację kanalizacji 

deszczowej.

poszerzenie pasa jezdni z szerokości 3,35m do szer 5,0m    

1,65*80,0 = 132,000m2

odtworzenie podbudowy w miejscu przekopu pod kolektor 

kanalizacji deszczowej    1,1*70,0 = 77,000m2

odtworzenie podbudowy w miejscy przekopu pod przewód 

oświetlenia ulicznego    2*3,35*1,1 = 7,370m2

odtworzenie podbudowy w miejscu przekopu pod przykanaliki 

studzienek ulicznych    2*5*1,1 = 11,000m2

odtworzenie podbudowy w miejscu wykopu pod studnie 

kanalizacji deszczowej (poszerzenia na wykopie pod kolektor 

kanaliacji deszczowej z szer 1,1 do szer 2,0m)    4*2,0*0,9 = 

7,200m2

odtworzenie podbudowy w miejscu przekopu pod kanalizację 
teletechniczną    5*0,9 = 4,500m2

239,07  m2

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

47.1 KNR 2-31 1004/01  Oczyszczenie ręczne nawierzchni 

nieulepszonej

239,07  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0679 16,233 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

47.2 KNR 2-31 1004/07  Skropienie nawierzchni emulsją w ilości 1 

kg/m2

239,07  m2

Robocizna
Operatorzy r-g 0,0048 1,148 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0047 1,124 0,00 0,00

0,00

Materiały
Emulsja kationowa szybkorozpadowa K1-70 kg 1 239,070 0,00 0,00

Olej napędowy do silników luzem kg 0,018 4,303 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500dm3 m-g 0,0122 2,917 0,00 0,00

Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 0,0122 2,917 0,00 0,00

Drukowano dn. 23.03.2017  
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

47.3 KNR 2-31 0104/05  Warstwa odsączająca grubości po 

zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi 

zagęszczana mechanicznie

239,07  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0685 16,376 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0141 3,371 0,00 0,00

0,00

Materiały
Pospółka m3 0,123 29,406 0,00 0,00

Woda m3 0,005 1,195 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041 0,980 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

47.4 KNR 2-31 0104/06  Warstwa odsączająca w korycie lub na całej

szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 

1cm ponad 10cm - dodatek do grubości warstwy 20cm

 (Krotność= 10)

239,07  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0048 11,475 0,00 0,00

Materiały
Piasek m3 0,0123 29,406 0,00 0,00

Woda m3 0,0005 1,195 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0004 0,956 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

47.5 KNR 2-31 0114/07  Warstwa górna podbudowy z kruszywa 

łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm

239,07  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0097 2,319 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0207 4,949 0,00 0,00

0,00

Materiały
Tłuczeń kamienny niesortowany frakcja 0,00 do 31,5mm t 0,1697 40,570 0,00 0,00

Miał do nawierzchni drogowych  0-4mm t 0,0143 3,419 0,00 0,00

Woda m3 0,008 1,913 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0025 0,598 0,00 0,00

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0256 6,120 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

47.6 KNR 2-31 0114/08  Warstwa górna podbudowy z kruszywa 

łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 

1cm (dodatek 17cm do łącznej grubości 25cm))

 (Krotność= 17)

239,07  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0001 0,406 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,001 4,064 0,00 0,00

0,00

Materiały
Tłuczeń kamienny niesortowany frakcja 0,00 do 31,5mm t 0,0212 86,161 0,00 0,00
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Woda m3 0,001 4,064 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0002 0,813 0,00 0,00

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0013 5,283 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

48   Warstwa wiążąca grubości 4 cm z masy mineralno bitumicznej 

półścisłej dla KR-2 z skropiemiem emulsją w ilości 0,3kg/m2.

4,6*80,0 = 368,000m2

368  m2

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

48.1 KNR 2-31 1004/07  Skropienie nawierzchni emulsją w ilości 1,7

kg/m2- pod geosiatkę

368  m2

Robocizna
Operatorzy r-g 0,0048 1,766 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0047 1,730 0,00 0,00

0,00

Materiały
Emulsja kationowa szybkorozpadowa K1-70 kg 1,7 625,600 0,00 0,00

Olej napędowy do silników luzem kg 0,018 6,624 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500dm3 m-g 0,0122 4,490 0,00 0,00

Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 0,0122 4,490 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

48.2 KNR 2-02 0607/01  Ułozenie geosiatki 50/50  nap.  typu 

GLASTEXS P-50 z zakładami 15 do 20 cm (po frezowaniu na 

szerokość 0,5m drogi powiatowej)

368  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,3204 117,907 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0392 14,426 0,00 0,00

0,00

Materiały
Geosiatka typu ''Tensar-Glastex P-50'' m2 1,2 441,600 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0068 2,502 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

48.3 KNR 2-31 1004/07  Skropienie nawierzchni emulsją w ilości 

0,3kg/m2

368  m2

Robocizna
Operatorzy r-g 0,0048 1,766 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0047 1,730 0,00 0,00

0,00

Materiały
Emulsja kationowa szybkorozpadowa K1-70 kg 0,3 110,400 0,00 0,00

Olej napędowy do silników luzem kg 0,018 6,624 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500dm3 m-g 0,0122 4,490 0,00 0,00

Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 0,0122 4,490 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Cena jednostkowa + VAT  0,00

48.4 KNR 2-31 0311/01  Nawierzchnia z mieszanek 

mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa wiążąca 

afaltowa, o grubości po zagęszczeniu 4cm

368  m2

Robocizna
Bituminiarze gr.III r-g 0,0026 0,957 0,00 0,00

Bituminiarze gr.II r-g 0,0269 9,899 0,00 0,00

Robotnicy gr.II r-g 0,0014 0,515 0,00 0,00

0,00

Materiały
Mieszanka mineralno-asfaltowa żwirowo-grysowa na warstwe 

wiążąca

t 0,0974 35,843 0,00 0,00

Sprzęt
Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,0068 2,502 0,00 0,00

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0068 2,502 0,00 0,00

Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0068 2,502 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

49   Warstwa ścieralna z asfaltobetonu zamkniętego gr 4 cm dla 

KR-2 ze skropieniem emulsją w ilości 0,25-0,3 kg/m2

4,6*80,0 = 368,000m2

368  m2

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

49.1 KNR 2-31 1004/07  Skropienie nawierzchni emulsją w ilośći 
0,25kg/m2

368  m2

Robocizna
Operatorzy r-g 0,0048 1,766 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0047 1,730 0,00 0,00

0,00

Materiały
Emulsja kationowa szybkorozpadowa K1-70 kg 0,3 110,400 0,00 0,00

Olej napędowy do silników luzem kg 0,018 6,624 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500dm3 m-g 0,0122 4,490 0,00 0,00

Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 0,0122 4,490 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

49.2 KNR 2-31 0311/05  Nawierzchnia z mieszanek 

mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa ścieralna 

afaltow dla KR-2, o grubości po zagęszczeniu 3cm

368  m2

Robocizna
Bituminiarze gr.III r-g 0,0032 1,178 0,00 0,00

Bituminiarze gr.II r-g 0,023 8,464 0,00 0,00

Robotnicy gr.II r-g 0,0045 1,656 0,00 0,00

0,00

Materiały
Mieszanka mineralno-asfaltowa żwirowo-grysowa na warstwę 
ścieralną

t 0,075 27,600 0,00 0,00

Sprzęt
Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,0056 2,061 0,00 0,00

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0056 2,061 0,00 0,00

Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0056 2,061 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

49.3 KNR 2-31 0311/06  Nawierzchnia z mieszanek 

mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą 
ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy 

dalszy 1cm (dopłata za 1 cm)
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

368  m2

Robocizna
Bituminiarze gr.III r-g 0,0009 0,331 0,00 0,00

Bituminiarze gr.II r-g 0,0066 2,429 0,00 0,00

Robotnicy gr.II r-g 0,0013 0,478 0,00 0,00

0,00

Materiały
Mieszanka mineralno-asfaltowa żwirowo-grysowa na warstwę 
ścieralną

t 0,025 9,200 0,00 0,00

Sprzęt
Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,0019 0,699 0,00 0,00

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0019 0,699 0,00 0,00

Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0019 0,699 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

50   Ścieki terenowe przy krawężnikach.

130  m

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

50.1 KNR 2-31 0315/07  Wypełnienie masą bitumiczną na szerokości

5 cm i głębokość 8 cm przy liniach krawężnika w drodze 

powiatowej.

65  m

Robocizna
Bituminiarze gr.III r-g 0,1729 11,239 0,00 0,00

Robotnicy gr.II r-g 0,1729 11,239 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,2031 13,202 0,00 0,00

0,00

Materiały
Mieszanka mineralno-bitumiczna żwirowo-grysowa na 

podbudowę
t 0,02888 1,877 0,00 0,00

Piasek m3 0,0021 0,137 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Kocioł do grzania bitumu 1500dm3 m-g 0,3025 19,663 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

50.2 KNR 0-11 0325/01  Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 

POLBRUK typu 10 grubości 80mm na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin 

zaprawą cementową (kolor szary) - Ściek terenowy z kostki 

polbrukowej przy krawężnikach drogowych i odcinający 

nawierzchnię asfaltową jezdni od nawierzchni z kostki 

polbrukowej na drodze gminnej

0,2*(60+70) = 26,000m2

26  m2

Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,5302 13,785 0,00 0,00

Robotnicy gr.II r-g 0,6489 16,871 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0315 0,819 0,00 0,00

0,00

Materiały
Kostka brukowa gr. 8 cm - szara m2 1,025 26,650 0,00 0,00

Piasek m3 0,0695 1,807 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 t 0,0111 0,289 0,00 0,00

Woda m3 0,016 0,416 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Ubijak spalinowy m-g 0,053 1,378 0,00 0,00

Piła do cięcia płytek m-g 0,035 0,910 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

RAZEM: Roboty nawierzchniowe.
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
7.  OŚWIETLENIE ULICZNE - od słupa z potrójnym 
wysięgnikiem do słupa zaprojektowanego przy działce nr 
177.

51   Roboty ziemne związane z wykonaniem rowów kablowych i 

przepustów pod jezdnią drogi gminnej.

Długość odcinka linii zasilającej przebiegającego po działce 

ANR    12+30+8+31 = 81,000m

81  m

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

51.1 KNR 2-01 0701/02  Ręczne kopanie rowów kablowych w 

gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 

0,8m

81  m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,7448 60,329 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

51.2 KNR 2-01 0704/02  Ręczne zasypywanie rowów kablowych w 

gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 

0,8m

81  m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,4118 33,356 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

51.3 KNR 5-10 0301/01  Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm 

na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m

 (Krotność= 2)

81  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,0126 2,041 0,00 0,00

Materiały
Piasek m3 0,056 9,072 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,008 1,296 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

52   Ułożenie kabli w wykopie.

81  m

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

52.1 KNR 5-10 0303/03  Układanie w wykopie rur ochronnych z 

PCW o średnicy do 140mm

2*5,5+2*4 = 19,000m

19  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1282 2,436 0,00 0,00

Materiały
Rury osłonowe typu Arot DVK 110mm m 1,04 19,760 0,00 0,00

Łuki 2-kielichowe z PCW 160mm szt 0,3 5,700 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0042 0,080 0,00 0,00

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0095 0,181 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

Drukowano dn. 23.03.2017  
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

52.2 KNR 5-10 0114/02  Układanie w rurach, pustakach lub w 

kanałach  kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m - YAKY 

4x25mm2

19  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1273 2,419 0,00 0,00

Materiały
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 40 kg 0,0004 0,008 0,00 0,00

Kabel YAKY 4x25mm2, 0,6/1 kV m 1,04 19,760 0,00 0,00

Benzyna do ekstrakcji dm3 0,005 0,095 0,00 0,00

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,04 0,760 0,00 0,00

Opaski kablowe OKi szt 0,08 1,520 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0067 0,127 0,00 0,00

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044 0,084 0,00 0,00

Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,0044 0,084 0,00 0,00

Żuraw samochodowy   4t m-g 0,0044 0,084 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

52.3 KNR 5-10 0103/04  Ręczne układanie w rowach kablowych 

kabli wielożyłowych o masie do 3kg/m, z przykryciem folią 
kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 

0,4-0,6mm - YAKY 4x25mm2

Długość odcinka linii zasilającej przebiegającego po działce 

ANR pomniejszona o długość kabla w rurach ochronnych którą 
ujęto w odrębnej pozycji    81-19 = 62,000m

62  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1765 10,943 0,00 0,00

Materiały
Kabel YAKY 4x25mm2, 0,6/1 kV m 1,04 64,480 0,00 0,00

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,017 1,054 0,00 0,00

Opaski kablowe OKi szt 0,1 6,200 0,00 0,00

Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 0,42 26,040 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0067 0,415 0,00 0,00

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0082 0,508 0,00 0,00

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045 0,279 0,00 0,00

Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,0045 0,279 0,00 0,00

Żuraw samochodowy   4t m-g 0,0045 0,279 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

52.4 KNR 5-10 0603/07  Obróbka na sucho kabli energetycznych 

aluminiowych, na napięcie do 1kV, o izolacji i powłoce z 

tworzyw sztucznych, 4-żyłowych o przekroju żyły do 50mm2

ilość lamp j * 2 kable    2*2 = 4,000szt

4  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 2,06 8,240 0,00 0,00

Materiały
Końcówki kablowe AL 2kA szt 4 16,000 0,00 0,00

Opaski kablowe OKi szt 1 4,000 0,00 0,00

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,2 0,800 0,00 0,00

Benzyna do ekstrakcji dm3 0,3 1,200 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

52.5 KNR 5-08 0608/07  Układanie bednarki o przekroju do 

120mm2 w rowach kablowych
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Długość odcinka linii zasilającej przebiegającego po działce 

ANR    12+30+8+31 = 81,000m

81  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,1036 8,392 0,00 0,00

Materiały
Drut stalowy ocynkowany 4-5mm kg 0,23 18,630 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt
Spawarka transformatorowa do 500A m-g 0,0542 4,390 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

52.6 KNR 5-08u2 0018/01  Montaż uziomów pogrążalnych długość 
4,5m ze stali profilowanej miedziowanej za pomocą młotów 

ręcznych w gruncie kategorii I-II

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 3,61 3,610 0,00 0,00

Materiały
Uziom stalowy miedziowany długości 1,5m szt 3 3,000 0,00 0,00

Grot stalowy szt 1 1,000 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

52.7 KNR 5-08 0813/03  ANALOGIA - Podłączenie przewodów 

kabelkowych o przekroju do 6mm2 w powłoce polwinitowej pod

zaciski lub bolce - Podłączenie uziemienia do słupów i uziomu 

pogrążalnego

ilość wszyskich lamp i uziomów pogrążalnych usytuowanych na

działce ANR    2+1 = 3,000szt

3  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0263 0,079 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

53   Słupy oświetleniowe.

2  szt

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

53.1 KNR 2-01 0707/02  Wykopy ręczne w gruncie kategorii III o 

głębokości do 1,5m  wraz z zasypaniem dla słupów 

elektroenergetycznych linii napowietrznych NN

nakłady na wszystkie lampy stojące na drodze ANR    

2*0,5*0,5*1,0 = 0,500m3

0,5  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,8584 1,429 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

53.2 KNR 5-10 0709/01  Mechaniczne stawianie słupów 

oświetleniowych stalowych, o masie do 300kg w gruncie 

kategorii I-III - Słupy oświetleniowe drogowe

2  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 4,02 8,040 0,00 0,00

Materiały
Słupy stalowe oświetleniowe np. typu Valmont Antares P 7m szt 1 2,000 0,00 0,00

Fundament F-120V/43 szt 1 2,000 0,00 0,00

Wysięgnik pojedynczy pod oprawę oświetleniową np. Valmont 

Astra OC S 1/1,5

szt 1 2,000 0,00 0,00

Nakrętka kołpakowa M24 kpl 1 2,000 0,00 0,00

Piasek m3 0,044 0,088 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt
Żuraw samochodowy   4t m-g 1,22 2,440 0,00 0,00
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,45 0,900 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

53.3 KNR 5-10 1001/04  Montaż tabliczek bezpiecznikowych, na 

konstrukcji - Montaż izolacyjnych złączy kablowych w słupie

2  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 3,12 6,240 0,00 0,00

Materiały
Wkładka bezpiecznikowa topikowa DII-6A/690/400V szt 1 2,000 0,00 0,00

Złącze IZK-2-01 bezpiecznikowe szt 1 2,000 0,00 0,00

Złącze IZK-2-02 fazowe szt 1 2,000 0,00 0,00

Złącze IZK-2-03 zerowe szt 1 2,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,040 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

54   Oprawy oświetleniowe na słupach.

2  szt

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

54.1 KNR 5-10 1004/03  Wciąganie przewodów w wysięgnik na 

ziemi (nakłady na 10m - 1 przewodu) - Wciąganie przewodów 

do słupa

dwa słupy drogowe z wysiegnikiem (wys. 8m, wysięg 1,5m),    

2*(8+1,5) = 19,000m

19  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,015 0,285 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,015 0,285 0,00 0,00

0,00

Materiały
Przewód Cu YDY-750V 3x1,5mm2 m 1,04 19,760 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

54.2 KNR 5-10 1005/07  Montaż opraw  z 1 lampą w oprawie, na 

zamontowanym wysięgniku, oprawy typ SGP 340 LED 74S -  

lampa na słupie drogowym

2  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,33 0,660 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,33 0,660 0,00 0,00

0,00

Materiały
Oprawa typu SGP 340 LED 74S np. ELGO Acron 100L1 LED - 

70W

kpl 1,02 2,040 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,06 0,120 0,00 0,00

Podnośnik montażowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 0,35 0,700 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

55   Badania i pomiary.

6  pomiar

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

55.1 KNP 18-13 1327/02  Pomiar linii kablowych do 1kV 

4-żyłowych

2  odc/kabla
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 2,1 4,200 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

55.2 KNP 18-46 4601.1/01  Instalacja i urządzenia ochrony 

przeciwporażeniowej dla obiektów inwentarskich i 

produkcyjnych - pomiar pierwszy badania uziemienia 

ochronnego lub roboczego

1  pomiar

Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 1,18 1,180 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

55.3 KNP 18-46 4601.1/02  Instalacja i urządzenia ochrony 

przeciwporażeniowej dla obiektów inwentarskich i 

produkcyjnych - pomiar każdy następny ponad pierwszy badania

uziemienia ochronnego lub roboczego

1  pomiar

Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,54 0,540 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

55.4 KNP 18-46 4601.3/01  Instalacja i urządzenia ochrony 

przeciwporażeniowej dla obiektów produkcyjnych - pomiar 

pierwszy zerowania

1  pomiar

Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,47 0,470 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

55.5 KNP 18-46 4601.3/02  Instalacja i urządzenia ochrony 

przeciwporażeniowej dla obiektów produkcyjnych - pomiar 

zerowania każdy następny ponad pierwszy

1  pomiar

Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,26 0,260 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

RAZEM: OŚWIETLENIE ULICZNE - od słupa z 
potrójnym wysięgnikiem do słupa zaprojektowanego przy 
działce nr 177.

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
8.  KANALIZACJA DESZCZOWA - w drodze ANR od 
istniejącej studni D9 do studni D5.
8.1.  Kanalizacja deszczowa - sieć

56   Roboty ziemne.

68,2  m

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

56.1 KNR 2-01 0119/03  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - wytyczenie trasy 

jak i inwentaryzacja powykonawcza

68/1000 = 0,068km

0,068  km

Robocizna  R=2
Robotnicy gr.I r-g 111,74 15,197 0,00 0,00

Materiały
Słupki drewniane  d=70mm m3 0,104 0,007 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 7,5 0,510 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

56.2 KNR 2-01 0217/06  Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii 

III wykonywane na odkład  koparkami podsiębiernymi o 

pojemności łyżki 0,40m3 - Wykonywanie wykopu na odkład 

połowy gruntu z wykopu, pozostała część wywożona we 

wskazane miejsce. Policzono objętość całego wykopu i 

zastosowano krotność 0,5. - Wykop pod rurociąg.

D9-D8 :    1,1*12,8*1,65 = 23,232m3

D8-D7 :    1,1*32,2*1,7 = 60,214m3

D7-D6 :    1,1*9,9*1,65 = 17,969m3

D6-D5 :    1,1*13,3*1,46 = 21,360m3

 (Krotność= 0,5)

122,775  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1182 7,256 0,00 0,00

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 0,0482 2,959 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

56.3 KNR 2-01 0206/02  Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o 

pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III - Wykopanie i 

wywiezienie we wskazane miejsce połowy gruntu wydobytego z 

wykopu. - Wykop pod rurociąg.

połowa mas ziemnych z wykopu    122,775/2 = 61,388m3

61,388  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,203 12,462 0,00 0,00

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 0,0754 4,629 0,00 0,00

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,2016 12,376 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

56.4 KNR 2-01 0214/04  Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213

za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 

1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km

po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV. - Wykop pod 

rurociag.

połowa mas ziemnych z wykopu    122,775/2 = 61,388m3

 (Krotność= 8)

61,388  m3

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,0152 7,465 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

56.5 KNR 2-01 0322/02  Pełne umocnienie (z rozbiórką) palami 

szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych 

ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 

3m w gruncie kategorii III-IV

D9-D8 :    2*12,8*1,65 = 42,240m2

D8-D7 :    2*32,2*1,7 = 109,480m2

D7-D6 :    2*9,9*1,65 = 32,670m2

D6-D5 :    2*13,3*1,46 = 38,836m2

223,226  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,373 83,263 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,2764 61,700 0,00 0,00

0,00

Materiały
Pale szalunkowe stalowe t 0,00027 0,060 0,00 0,00

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00105 0,234 0,00 0,00

Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,0009 0,201 0,00 0,00

Klamry ciesielskie typ U kg 0,119 26,564 0,00 0,00

Gwoździe budowlane gołe kg 0,0096 2,143 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

56.6 KNR 2-01 0206/02  Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o 

pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III - Wykop pod 

studnie z kręgów betonowych fi.1200

połowa mas ziemnych z wykopu    2,0*2,0*2,5*4 = 40,000m3

40  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,203 8,120 0,00 0,00

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 0,0754 3,016 0,00 0,00

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,2016 8,064 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

56.7 KNR 2-01 0230/01  Zasypanie wykopów spycharkami z 

przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m - 

Ułożenie w wykopie połowy mas ziemnych z wykopu (praca 

sprzętu mechanicznego)

połowa mas ziemnych z wykopu    122,775/2 = 61,388m3

 (Krotność= 0,8)

61,388  m3

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0127 0,624 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

56.8 KNR 2-01 0320/01  Zasypywanie wykopów liniowych o 

ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m

w gruncie kategorii I-II - Ułożenie w wykopie połowy mas 

ziemnych z wykopu (pracownicy fizyczni - zagęszczanie 

układanego gruntu w wykopie)

połowa mas ziemnych z wykopu    122,775/2 = 61,388m3

 (Krotność= 0,2)

61,388  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,8786 10,787 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

56.9 KNR 2-01 0214/03  ANALOGIA - Nakłady uzupełniające do 

tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości 

transportu gruntu kategorii I-II samochodami 

samowyładowczymi 15-20t na odległość ponad 1km po drogach 

utwardzonych. - Wymiana gruntu w wykopie. Przyjęto wymianę 
połowy mas gruntu pozyskanego z wykopu. Do nakładów pracy 

sprzętu dodano koszt przewożonego piasku. Transport na 

odległość 23km.

połowa mas ziemnych z wykopu    122,775/2 = 61,388m3

 (Krotność= 46)

61,388  m3

Materiały  M=1/46
Piasek m3 1 61,388 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód samowyładowczy 15-20t m-g 0,0054 15,249 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

56.10 KNR 2-01 0236/01  Zagęszczenie nasypów ubijakami 

mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

połowa mas ziemnych z wykopu    122,775/2 = 61,388m3

61,388  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1337 8,208 0,00 0,00

Sprzęt
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,0704 4,322 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

57   Roboty montażowe.

68,2  m

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

57.1 KNR 2-18W 0511/02  Podłoża pod kanały i obiekty z 

materiałów sypkich o grubości 15cm

1,1*(12,8+32,2+9,9+13,3)*0,15 = 11,253m3

11,253  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 1,93 21,718 0,00 0,00

Materiały
Pospółka m3 1,22 13,729 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna m-g 0,71 7,990 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

57.2 KNR 2-18w 0408/06  Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o 

średnicy zewnętrznej 400mm

12,8+32,2+9,9+13,3 = 68,200m

68,2  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,878 59,880 0,00 0,00

Materiały
Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=400mm m 1,02 69,564 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,0571 3,894 0,00 0,00

Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,4378 29,858 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

57.3 KNR 2-18w 0421/06  Kształtki PCW kanalizacji zewnętrznej, 

jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 

400mm-tuleje ochronne

8  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,404 3,232 0,00 0,00

Materiały
Tuleja ochronna PCV d=400mm szt 1 8,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,118 0,944 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

57.4 KNR 4-01 0208/02  Przebicie otworów o powierzchni do 

0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 20cm

8  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,72 5,760 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

57.5 KNR 2-18 0613/03  Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z 

kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m

4  szt

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 8,6 34,400 0,00 0,00

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 25,82 103,280 0,00 0,00

0,00

Materiały
Studnia d=1200mm h=1,65 szt 1 4,000 0,00 0,00

Właz kanałowy żeliwny ciężki szt 1 4,000 0,00 0,00

Pierścienie odciążające żelbetowe szt 1 4,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 3,02 12,080 0,00 0,00
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Żuraw samochodowy   7-10t m-g 2,8 11,200 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

57.6 Kalkulacja indywidualna  Izolacja studni Maxealem

3,14*1,2*1,2*0,25*1,65*4 = 7,461m2

7,461  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,96 7,163 0,00 0,00

Materiały
Maxseal kg 2,5 18,653 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0011 0,008 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

57.7 Kalkulacja indywidualna  Inspekcja TV

68,2 = 68,200m

68,2  m

Materiały
Kamerowanie m 1 68,200 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

57.8 KNR 2-18 0804/05  Próba szczelności kanałów rurowych o 

średnicy nominalnej 400mm

12,8+32,2+9,9+13,3 = 68,200m

68,2  m

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,3642 24,838 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,182 12,412 0,00 0,00

0,00

Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,00004 0,003 0,00 0,00

Drewno na stemple iglaste nasycone d=6-20cm, dł.8,9m m3 0,00072 0,049 0,00 0,00

Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych szt 0,022 1,500 0,00 0,00

Woda m3 0,38 25,916 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0316 2,155 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

RAZEM: Kanalizacja deszczowa - sieć
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
8.2.  Kanalizacja deszczowa - przykanaliki

58   Roboty ziemne.

32  m

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

58.1 KNR 2-01 0119/03  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

D9 :    (6,3+7,2)/1000 = 0,014km

D8 :    (2,1+4,1)/1000 = 0,006km

D6 :    (5,2+6,9)/1000 = 0,012km

0,032  km

Robocizna  R=2
Robotnicy gr.I r-g 111,74 7,151 0,00 0,00

Materiały
Słupki drewniane  d=70mm m3 0,104 0,003 0,00 0,00
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 7,5 0,240 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

58.2 KNR 2-01 0217/06  Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii 

III wykonywane na odkład  koparkami podsiębiernymi o 

pojemności łyżki 0,40m3 - Wykop pod przykanaliki. 

Wykonywanie wykopu na odkład połowy gruntu z wykopu, 

pozostała część wywożona we wskazane miejsce. Policzono 

objętość całego wykopu i zastosowano krotność 0,5

D9 :    0,8*1,2*(6,3+7,2) = 12,960m3

D8 :    0,8*1,2*(2,1+4,1) = 5,952m3

D6 :    0,8*1,2*(5,2+6,9) = 11,616m3

 (Krotność= 0,5)

30,528  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1182 1,804 0,00 0,00

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 0,0482 0,736 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

58.3 KNR 2-01 0206/02  Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o 

pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III - Wywiezienie we 

wskazane miejsce połowy mas gruntu wydobywanego z wykopu.

- Przykanaliki.

30,528/2 = 15,264m3

15,264  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,203 3,099 0,00 0,00

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 0,0754 1,151 0,00 0,00

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,2016 3,077 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

58.4 KNR 2-01 0214/04  Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213

za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 

1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km

po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV. - Przykanaliki.

30,528/2 = 15,264m3

 (Krotność= 8)

15,264  m3

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,0152 1,856 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

58.5 KNR 2-01 0301/02  Roboty ziemne z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km w 

gruncie kategorii III - Wykop pod uliczne studzienki ściekowe.

0,5*0,5*1,5*6 = 2,250m3

2,25  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,569 5,780 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,34 0,765 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

58.6 KNR 2-01 0230/01  Zasypanie wykopów spycharkami z 

przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m - 

Przyjęto wykorzystanie do zasypania połowy mas gruntu z 

wykopu

30,528/2 = 15,264m3

15,264  m3

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0127 0,194 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Cena jednostkowa + VAT  0,00

58.7 KNR 2-01 0214/03  ANALOGIA - Nakłady uzupełniające do 

tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości 

transportu gruntu kategorii I-II samochodami 

samowyładowczymi 15-20t na odległość ponad 1km po drogach 

utwardzonych. - Wymiana gruntu w wykopie. Przyjęto wymiane 

polowy mas gruntu pozyskanego z wykopu. Do nakładów pracy 

sprzętu dodano koszt przewożonego piasku. Transport na 

odległość 23km.

30,528/2 = 15,264m3

 (Krotność= 46)

15,264  m3

Materiały  M=1/46
Piasek m3 1 15,264 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód samowyładowczy 15-20t m-g 0,0054 3,792 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

58.8 KNR 2-01 0236/01  Zagęszczenie nasypów ubijakami 

mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

30,528/2 = 15,264m3

15,264  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1337 2,041 0,00 0,00

Sprzęt
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,0704 1,075 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

59   Roboty montażowe.

32  m

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0

59.1 KNR 2-18W 0511/02  Podłoża pod kanały i obiekty z 

materiałów sypkich o grubości 15cm

0,8*0,15*32,0 = 3,840m3

3,84  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 1,93 7,411 0,00 0,00

Materiały
Pospółka m3 1,22 4,685 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna m-g 0,71 2,726 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

59.2 KNR 2-18w 0408/02  Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o 

średnicy zewnętrznej 160mm

32  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,345 11,040 0,00 0,00

Materiały
Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=160mm m 1,02 32,640 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,0083 0,266 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

59.3 KNR 2-18w 0421/02  Kształtki PCW kanalizacji zewnętrznej, 

jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 

160mm- tuleje

6  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,276 1,656 0,00 0,00

Materiały
Tuleja ochronna PCV d=160mm szt 1 6,000 0,00 0,00
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,085 0,510 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

59.4 KNR 4-01 0208/02  Przebicie otworów o powierzchni do 

0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 20cm

6  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,72 4,320 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

59.5 KNR 2-18 0625/02  Studzienka ściekowa uliczna 

prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez 

syfonu

6  szt

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 3,1 18,600 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 6,17 37,020 0,00 0,00

0,00

Materiały
Osadniki betonowe d=500mm szt 1 6,000 0,00 0,00

Nadstawka betonowa d=500mm dł.1m szt 1 6,000 0,00 0,00

Pierścienie odciążające żelbetowe d=500mm szt 1 6,000 0,00 0,00

Pierścienie utrzymujące wpust szt 1 6,000 0,00 0,00

Wpust żeliwny uliczny ściekowy 650x450mm szt 1 6,000 0,00 0,00

Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 7 42,000 0,00 0,00

Piasek m3 0,02 0,120 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 1,04 6,240 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

59.6 KNR 2-18 0804/01  Próba szczelności kanałów rurowych o 

średnicy nominalnej 150mm

32  m

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,1856 5,939 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0928 2,970 0,00 0,00

0,00

Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,00003 0,0010 0,00 0,00

Drewno na stemple iglaste nasycone d=6-20cm, dł.8,9m m3 0,00064 0,020 0,00 0,00

Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych szt 0,022 0,704 0,00 0,00

Woda m3 0,05 1,600 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0316 1,011 0,00 0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

RAZEM: Kanalizacja deszczowa - przykanaliki
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
9.  KANALIZACJA TELETECHNICZNA.

60   Kanalizacja kablowa.

111,5  m

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

60.1 ZKNR 040 0301/02  Budowa studni kablowych 

prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III -

Studnia SKR-1

2  szt

Robocizna
Monterzy r-g 23,76 47,520 0,00 0,00

Materiały
Beton zwykły m3 0,05 0,100 0,00 0,00

Cement portlandzki 25 t 0,007 0,014 0,00 0,00

Piasek m3 0,014 0,028 0,00 0,00

Studnia prefabrykowana SKR-1 z pokrywami i ramą podwójną 
studni

kpl 1 2,000 0,00 0,00

Lakier asfaltowy kg 0,88 1,760 0,00 0,00

Tabliczki informacyjne TBL szt 1 2,000 0,00 0,00

Woda m3 0,004 0,008 0,00 0,00

Farba olejna kg 0,01 0,020 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 1,71 3,420 0,00 0,00

Samochód samowyładowczy   5t m-g 4,42 8,840 0,00 0,00

Żuraw samochodowy   4t m-g 2,06 4,120 0,00 0,00

Ubijak spalinowy  50kg m-g 3,51 7,020 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

60.2 KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur 

kablowych PCW w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w

warstwie - rury PP 110/6,3

Przekop pod jezdnią w okolicy "wysepki" licząc do granicy z 

działką 171/5    9 = 9,000m

9  m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0851 0,766 0,00 0,00

Monterzy gr.II r-g 0,8099 7,289 0,00 0,00

Monterzy gr.III r-g 0,02 0,180 0,00 0,00

0,00

Materiały
Rury kablowe PP 110/6,3 m 1,02 9,180 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0135 0,122 0,00 0,00

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0071 0,064 0,00 0,00

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,0269 0,242 0,00 0,00

Ubijak spalinowy  50kg m-g 0,0925 0,833 0,00 0,00

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0104 0,094 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

60.3 KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur 

kablowych PCW w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w

warstwie - rury PP 110/5

wzmocnione rury pod zjazdami do posesji i pod drogą gminną 
na działce nr 62/1 (licząc z dodatkowym wjazdem do posesji na 

działce 145/1)    10+4+5+4 = 23,000m

23  m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0851 1,957 0,00 0,00

Monterzy gr.II r-g 0,8099 18,628 0,00 0,00

Monterzy gr.III r-g 0,02 0,460 0,00 0,00

0,00

Materiały
Rury kablowe PP 110/5 m 1,02 23,460 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0135 0,311 0,00 0,00

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0071 0,163 0,00 0,00

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,0269 0,619 0,00 0,00

Ubijak spalinowy  50kg m-g 0,0925 2,128 0,00 0,00

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0104 0,239 0,00 0,00
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KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

60.4 KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur 

kablowych PCW w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w

warstwie - rury PP 110/3,7

1,5+30+20+9 = 60,500m

60,5  m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0851 5,149 0,00 0,00

Monterzy gr.II r-g 0,8099 48,999 0,00 0,00

Monterzy gr.III r-g 0,02 1,210 0,00 0,00

0,00

Materiały
Rury kablowe PP 110/3,7 SN4 m 1,02 61,710 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0135 0,817 0,00 0,00

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0071 0,430 0,00 0,00

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,0269 1,627 0,00 0,00

Ubijak spalinowy  50kg m-g 0,0925 5,596 0,00 0,00

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0104 0,629 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

60.5 KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur 

kablowych PCW w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w

warstwie - rury HDPE 40/3,7

14+1,5+1,5+2,0 = 19,000m

19  m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0851 1,617 0,00 0,00

Monterzy gr.II r-g 0,8099 15,388 0,00 0,00

Monterzy gr.III r-g 0,02 0,380 0,00 0,00

0,00

Materiały
Rury kablowe HDPE 40/3,7 m 1,02 19,380 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0135 0,257 0,00 0,00

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0071 0,135 0,00 0,00

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,0269 0,511 0,00 0,00

Ubijak spalinowy  50kg m-g 0,0925 1,758 0,00 0,00

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0104 0,198 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

RAZEM: KANALIZACJA TELETECHNICZNA.
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
10.  OZNAKOWANIE DROGOWE.

61   Oznakowanie pionowe.

0  

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  

61.1 KNNR 6 0702/01  Słupki z rur stalowych do pionowych znaków

drogowych

2  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,753 1,506 0,00 0,00

Materiały
Słupki z rur stalowych  70mm kg 19,63 39,260 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,2 0,00

0,00

Drukowano dn. 23.03.2017  



Rodos 6.8.37.1 [9643]

Kosztorys Strona 61/61

Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości 

KARŚCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

61.2 KNNR 6 0702/05  Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze 

i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2 folia II generacji 

wraz z montażem

tablica D-6    2 = 2,000szt

2  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,1 2,200 0,00 0,00

Materiały
Tablice znaków drogowych szt 1 2,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,2 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

62   Oznakowanie poziome.

0  

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  

62.1 KNNR 6 0705/06  Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla 

pieszych malowane mechanicznie

12  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,126 1,512 0,00 0,00

Materiały
Farba chlorokauczukowa dm3 0,393 4,716 0,00 0,00

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy dm3 0,126 1,512 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,2 0,00

0,00

Sprzęt
Malowarka do znakowania dróg m-g 0,0309 0,371 0,00 0,00

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0309 0,371 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja + VAT  0,00

Cena jednostkowa + VAT  0,00

RAZEM: OZNAKOWANIE DROGOWE.
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
OGÓŁEM

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Ogółem 0,00

Drukowano dn. 23.03.2017  


