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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu jest usunigcie kolizji sieci telefonicznej z projektowana przebudow:
skrzyzowania ul. Koszalifiskiej z ul. Wojska Polskiego w Karlinie.

1.2. Podstawy opracowania

- Warunki Techniczne OPL - TTIDDWBU-SZ.2112-10042/18/MK
- Notatka uzupehiajaca warunki techniczne

- Projekt Budowlany na przebudowe skrzyzowania

- Dane paszportyzacyjne z DEiZD Szczecin

- Mapa geodezyijna z projektem zabudowy

- Inwentaryzacja stanu istniejacego

- Ustalenia projektanta

- Podstawowe normy i instrukcje

1.3. Zakres rzeczowy
Projekt wykonawczy obejmuie:
- nabudowa studni SKR-2 na istniejacym ciagu kanalizacji (murowana) szt. 1

- demontaz kanalizacji 2 otworowej z blokéw betonowych L-18m
- ulozenie kanalizacji 2 otworowej z rur dwudzielnych L -20m
- przetozenie kabli do rur dwudzielnych (4x18) L-54m
- demontaz kanalizacji z 2 rur RPP | 10/3,7 L- 6m
- ulozenie kanalizacji z rur HDPE 1 10/6,3 L- 7m
- ulozenie kanalizacji z 1 rury RPP 110/5 L - 46m
- Wwymiana studni SK2 na SKR2 (murowana) szt. 1
- Wymiana studni SK1 na SKR1 (prefabrykowana ) szt. 1
- ulozZenie w kanalizacji wstawki kablowej 25x4x0,5 L-22m
- ulozenie w kanalizacji wstawki kablowej 5x4x0.5 L-22m
- wprowadzenie do studni 2 rur HDPE 1 10/6,3 L- 2m
- demontaz kabla 25x4 w kanalizacji L - 20m
- demontaz kabla 5x4 w kanalizacji L-20m
- wprowadzenie kabla ziemnego 5x4 do ztacza w studni L- Im
1.4. Podstawowe normy

Przy realizacji zadania majga zastosowanie normy:
- BN -88/8984 —17/03 Telekomunikacyijne sieci kablowe miejscowe.
- ZN-96/TPS.A.-0111013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa
- ZN-96/TP S.A. - 023 Studnie kablowe
- ZN-96/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe RPP
- ZN-96/TPS.A.-018 Rury polietylenowe przepustowe HDPEp
- ZN-96/TP S.A. - 022 Przywieszki identyfikacyjne
- ZN-96/TPS.A. - 027 Telekomunikacyjne sieci kablowe

1.5. Uzgodnienia

Przebudowe kanalizacji uzgodniono w ZUDP Bialogard na planszy zbiorczej Projektu Budowlanego
na przebudowe skrzyzowania.
Projekt podlega opiniowaniu w OPL Szczecin.
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1.6. Wykonawca robot
Wykonanie przebudowy kolizyjnej sieci telekomunikacyjnej nalezy zleci¢ jednej z firm
wymienionej w punkcie 8 WT.

2. CZESC TECHNICZNA

2.1. Stan istniejacy
Ul. Wojska Polskiego faczy si¢ z ul. Koszalinska waskim przesmykiem miedzy budynkiem N67 i 69.

Budynek N67 zostat wyburzony i projektowane jest poszerzenie ul. Wojska Polskiego do 7m z
chodnikami po obu stronach. Z nowa jezdnia koliduje istniejgca kanalizacja kablowa ze studnig SK2
A02/02 na kanalizacji 4 otworowej, ztozonej z bloku 2 otworowego i 2 rur ®110. Od tej studni istnieje
odgatezienie kanalizacji 1 otworowej przy ul. Wojska Polskiego, ktora znajdzie sie pod nowa jezdnig -
rys. 214.

W kanalizacji umieszczone sg 2 kable OTK w rurach HDPE32 oraz 4 kable SM.

W kolizyjnej studni A02/02 znajduja si¢ ztacze przelotowe na kablu 25x4 i zlacze odgalezne na kablu
10x4.

Na usunigcie kolizji Orange Polska SA (OPL) wydane zostaty warunki techniczne - zal. 1, uzupehione
notatka stuzbowga zat. 2.

2.2. Projektowane rozwiazania
Zgodnie z warunkami technicznymi i notatka stuzbowa projektuje si¢ usuniecie powstalej kolizji

sieci telefonicznej przez demontaz studni w nowej jezdni i nabudowe nowej studni przed skrzyzowaniem
oraz umieszczenie kabli w rurach dwudzielnych utozonych w miejsce zdemontowanej kanalizacji z
blokow betonowych pomiedzy nowa studnig A02/02 i A02/03.

2.2.1. Przebudowa kanalizacji
W celu umozliwienia demontazu kolizyjnej studni SK2 A02/02 nalezy:

— nabudowa¢ nowg studni¢ murowang z bloczkéw betonowych wielkosci SKR2, na istniejacym ciggu
kanalizacji wg rys. 2 i 4.

— odkry¢ (odkopac¢) odcinek kanalizacji migdzy nowa i istniejaca studnig - 6,5m

— dla uwolnienia kabli rozkruszy¢ kanalizacje z blokow betonowych i 2 rur @110

— uwolnione kable przelozy¢ do 2 rur dwudzielnych typu A120PS, a obok utozy¢ 2 rury HDPE 110/6,3

— po zamknieciu jezdni ul. Wojska Polskiego odkry¢ odcinek kanalizacji od istniejacej studni A02/02
do A02/03

— przetozy¢ krzyzujace sig¢ 2 rury HDPE 110/6,3 obok blokéw betonowych i polaczyé z utozonymi
rurami do nowe;j studni

— rozkruszy¢ bloki betonowe, a uwolnione kable ostoni¢ rurami dwudzielnymi i potgczy¢ je rurami
ulozonymi od nowej studni

— wykonac¢ projektowane wstawki kablowe 25x4 i 5x4 wg rys. 4 w celu uwolnienia kolizyjnej studni,
ktora przeznacza si¢ do demontazu

— istniejaca studni¢ A02/03 typu SK2 zastapi¢ studniag wielkosci SKR2, murowang z blokow
betonowych i wprowadzi¢ do niej przechodzace obok 2 rury HDPE 110/6,3

— do przykrycia studni murowanych zastosowa¢ ramy i nakrywy klasy B125 z oparciem na dylach typu
A1iC -rys. 5. Obie studnie wyposazy¢ w 4 rury wsporcze i uchwyty 2 kablowe po 8 sztuk.

Po przygotowaniu niwelacji terenu pod chodnik przy ul. Wojska Polskiego utozy¢ odgalezienie
kanalizacji 1 otworowej z rury RPP 110/5, od nowej studni A02/02 do studnie gdzie jest zakonczona
kolizyjna kanalizacja.

Po przebudowie kabli kolizyjna studni¢ A02/02 zdemontowaé. Konce rur uszczelni¢ w studniach
uszczelkami wewnetrznymi URW-110 firmy Elplast.
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2.2.2. Przebudowa kabli
W celu umozliwienia demontazu kolizyjnej studni A02/02, w ktorej zlokalizowane jest ztgcze
przelotowe na kablu 25x4 i zlacze odgalgzne na kablu 10x4, projektuje sie wykonanie wstawek
kablowych jak na rys. 4, ktore uwolnig kolizyjna studni¢ przeznaczong do demontazu.
Pozostale kable nalezy umiesci¢ w 2 utozonych rurach dwudzielnych.
Po natozeniu gornej czesci rur dwudzielnych miejsca ich styku nalezy uszczelni¢ opaska betonowa
lub ta$ma typu Scoth ™ 88T.

2.2.3. Oznaczenia kabli
W nowych studniach umiesci¢ przywieszki identyfikacyjne na przebudowanych kablach.

2.3. Pomiary elektryczne
Na kablach przebudowanych za pomoca wstawek kablowych wykona¢ pomiary pradem statym
rezystancji petli 1 izolacji.

2.4. Uwagi koncowe
Projektowany zakres prac wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami prawa budowlanego i
wymienionymi normami z zachowaniem przepisow BHP w tym zakresie.

2.4.1. Wytyczne dla inwestora

1. Koszt przebudowy kolizyjnego odcinka sieci ponosi Inwestor przebudowy skrzyzowania ulic.
2. Prace zleci¢ firmie specjalizujacej si¢ w robotach teletechnicznych (punkt 8 WT).
3. obowiazuje przekazanie placu budowy i wyznaczenie inspektora nadzoru nad przebudows sieci.

2.4.2. Wytyczne dla wykonawey

1. Przestrzega¢ zalecen i uwag zawartych w protokole ZUDP oraz w warunkach technicznych Orange
Polska SA.

2. Trasa projektowanej przebudowy podlega wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

3. Zdemontowa¢ gorna czes¢ kolizyjnej studni, a dolng z rurami kanalizacji wypekni¢ piaskiem do
wysokosci jezdni i utwardzic.

4. Uzgodni¢ z kierownikiem robot drogowych wysokos¢ posadowienia studni..

Dokona¢ odbioru wykonanej przebudowy sieci z udziatem przedstawiciela Orange Polska.

6. Jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej z plansza inwentaryzacji geodezyjnej przekaza¢ do
Orange Polska Mirostaw Kaczorek tel. 510062328.

i




na przebudowe sieci w Karlinie

Zat. Nr 4
Zestawienie materiatow podstawowych

Jedn.

Lp Wyszczegdlnienie Miar llos¢ Uwagi
A. Przebudowa kanalizacji
1. |Rura HDPE 110/6,3 m 16
2. |Rura RPP 110/5 m 46
3. |Rura dwudzielna A120PS m 40
4. |Ztgczka dwukielichowa ©110 szt 10
5. |Studnia kablowa SKR-1 kpl 1
6. |Studnia SKR2 murowana w tym: szt 2
- bloczek M4 (240x240x120) szt 240
- rama klasy B125 (1-25x605x80) szt 2
- nakrywa klasy B125 (1025x605) szt 2
- dyl typu A (1090x350) szt 2
- dyl typu C (1580x350) szt 2
- rura wspornikowa szt 8
- wsporniki 2 kablowe szt 16
B. Przebudowa kabli
1. |Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 m 22
2. |Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 22
3. |Ostona ztgcza XAGA 500-55/12/150 -PO szt 2
4. |Ostona ztgcza XAGA 500-43/8/150 -PO szt 2




Orange Polska S.A. Zaktad Projektowania i Nadzoru Budowlanego

Domena Hurt Wiestaw Grzywacki, Irena Jankowiak
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Wojska Polskiego 62/2
Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz 78-200 Biatogard

Adres do korespondencii:
ul. Wyzwolenia 70 71-510 Szczecin

Szczecin, 26 lutego 2018

Numer pisma: TTIDWBU-SZ.2112-10042/18/MK

Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci Orange Polska S.A. dla zadania "Przebudowa skrzyzowania ul. Koszalinskiej
(dr. krajowa nr 6 - dz. nr 250/2 obreb 005 Karlino) z ul. Wojska Polskiego (dr. powiatowa nr 11997 - dz. nr 21/2 - obreb 004
Karlino).

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace wydania warunkow technicznych dotyczacych usunigeia kolizji istniejgcej sieci
telekomunikacyjnej z opracowaniem dokumentacji przebudowy skrzyzowania ul. Koszaliriskiej dr. Krajowa nr 6 — dz.
nr 250/2 obreb 005 Karlino z ul. Wojska Polskiego dr. Powiatowa nr 1199Z — dz. nr 21/2 obreb 004 Karlino
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemnag i napowietrzng siecig teletechniczng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejacy, opracowa¢ projekt i wykona¢ przebudowe istnigjgcych  urzgdzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizig z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na
normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé przefozenie, poza kolidujgcy obszar studni kablowych, odcinkdw kanalizacji teletechnicznej
wielootworowej wraz ze zlokalizowanymi w nich czynnymi kablami miedzianymi i swiattowodowymi. Przebudowa
oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z
2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W migjscach zjazddw i skrzyzowan z jezdnig kanalizacje teletechniczng oraz doziemne kable telekomunikacyjne
nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienng przez cata szerokosc jezdni; W przypadku zmiany rzednych
terenu nalezy wyregulowac poziom ram studni do projektowanej niwelety.

3. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a
stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych
(sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

4. Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomocg poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyd i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ na
koszt inwestora i powiadomic¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w
Szczecinie oraz inspektora nadzoru.

5. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionegj i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu



wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
ptyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w
Szczecinie ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin

6. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa
dokumentacja, pisemnego Oswiadczenia Inwestora (w przypadku jego przekazania) okreslajgcego warunki
realizacji zadania przebudowy istniejacej infrastruktury OPL - rozwiazanie kolizji; ktérego wzdr stanowi zatacznik
do ninigjszych Warunkéw Technicznych;

7. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Szczecinie przy ul. Wyzwolenia 70 (sprawe prowadzi Mirostaw
Kaczorek, tel. 510 062 328). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

8. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

* Firma Partnerska SPRINT Sp. z 0.0. O/Szczecin (ul. Heyki 27C, 70-631 Szczecin, tel. 91 485 50 00), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosc TP, posiada certyfikaty 1SO
9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

* Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

* Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktéra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnosé TP, posiada certyfikaty 1SO
9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych

bezposredni wplyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowad wytacznie ktdras z

wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa Iub

przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24 miesiecy

wyrzadzit dia OPL szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL Iub z

ktorym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

9. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagari i
warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obciazy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajagcymi z
zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosc roszezert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet kwoty kilkuset tysiecy
Zlotych polskich.

10. Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzér wiascicielski. Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzdér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobdw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowaé go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Wyzwolenia 70, 71 — 510 Szczecin

e-mail: DISU.RNWUUIISzcz@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac

nalezy powiadomic¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T

Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw

Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan,

mailto: EiSI.OPTOprace_planoweWROCLAW®@orange.com

11. Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy speini¢

wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca dane Inwéstora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przémazani'e"takiej tablicy



nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych Zatacznik do Warunkéw
Technicznych.

12. Przed rozpoczeciem prac nalezy spisac w obecnosci przedstawiciela OPL protokdt przekazania placu

budowy, po zakoriczeniu prac nalezy spisac protokot odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

13. Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym

w punkcie 10 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

14. Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol — na 5 dni

roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentacji powvkonawczej obligatoryinie musi by¢ zataczona kopia decyzii na umieszczenie urzadzeri
infrastruktury w pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie sktadania wniosku o wydanie
decyzji w tym zakresie:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
) Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzer infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.
W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzeri
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania
decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informacji w dokumentacii

A N

lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obciazeniem inwestora.

15. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystgpié do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

16. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwaranciji na

okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.

Integraing czes¢ Warunkdéw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do
Warunkow Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkéw Technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagar w trakcie realizacji inwestycji dla ktdrej Warunki
Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatar inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
(kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg przywieszkami koloru
czerwonego, zawierajacymi informacje o wystgpowaniu napigcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej
nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdw
infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania szczegdinych srodkéw ostroznoéci podczas
pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystgpujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach
infrastruktury w ktdrych wystepujg napigcia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz
zobowiazane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowac na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0sOb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowiazany jest rowniez do pokrycia kosztow tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich beda obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (oapowiednio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zostac¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacije o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Ilub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztoZony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowaé prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowiazari wobec klientdw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujagcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowe;.

Optaty za swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdt
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koncowego.

Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiordw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wtasnosé OPL nalezy spetnic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL.:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadzoér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komérki uzupetniajac przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

¢. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposéb trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.



Znak: PW 43/2018

NOTATKA SLUZBOWA

Sporzadzona w dniu : 28-03-2018

W sprawie:  uzupeinienie WT - TTIDDWBU-SZ.2112-10042/18/MK dotyczace usunigcia

kolizji sieci telefonicznej na skrzyzowaniu ul. Koszaliniskiej i Wojska Polskiego w
Karlinie

Pomiedzy:

Mirostaw Kaczorek - OPL Szczecin

a projektantem:
Mariusz Lyczak - ELTEL Koszalin

Ustalenia:

Z projektowang przebudowa skrzyzowania koliduje:

- istniejgca studnia A02/02 na kanalizacji 4 otworowej, kt6ra stanowia 2 otworowy blok
betonowy i 2 rury @ 110,

— kanalizacja 1 otworowa wzdtuz ul. Wojska Polskiego od studni A02/02,

— w kanalizacji znajduja si¢ 2 kable OTK w rurach HDPE 32 i 4 kable SM,

- w kolizyjnej studni A02/02 wykonane sa ziacza: przelotowe na kablu 25x4x0,5 i
odgatezne na kablu 10x4x0,5.

Uzgodnienia:

1.

2.

n

Kolizyjna studnie A02/02, ktére znajdg si¢ w Srodku nowego skrzyzowania nalezy
zlikwidowac i zastapi¢ ja nows studnig przed skrzyzowaniem.

Istniejaca kanalizacj¢ z blokéw betonowych zdemontowaé na odcinku migdzy nowg studnig
a studnig A02/03 zastepujac jg 2 rurami dwudzielnymi, do ktérych przefozy¢ istniejgce
kable.

Kable ze ztaczami w kolizyjnej studni przebudowaé przez wykonanie wstawek kablowych w
rurach dwudzielnych.

Odtworzy¢ istniejace punkty PD na budynku N63 i 69.

Odtworzy¢ kanalizacjg | otworowa przy ul. Wojska Polskiego i 2 otworowg wykonang z rur
@ 110 przy ul. Koszalinskiej.

Na tym notatke zakonczono i podpisano.




