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O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy – Prawo budowlane, zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy 

oświadczam, że niniejszy projekt budowlany dotyczący: 

 

Remont budynku Szkoły przy ul. Traugutta 2 w Karlinie działka nr 162/3 obr. 0004 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

W załączeniu przedkładam: 

1.   kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

2.   kserokopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu  zawodowego 
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CZĘŚĆ OPISOWA  

1. DANE OGÓLNE 

1.1.   Obiekt 

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczeń szkoły podstawowej przy ulicy 
Traugutta 2 w Karlinie na działce nr 162/3 w obrębie 004 Karlino. Remont będzie 
obejmował południową części budynku. W północnej części – zgodnie z opracowaniem 
braży sanitarnej nastąpi remont instalacji wod-kan. 

1.2.  Zakres opracowania    
 
Zakres prac projektowych remontu obejmuje: 

1) kompleksowy remont pomieszczeń części przedszkolnej oraz sportowej w budynku 

Szkoły– etap I: 

a) remont pomieszczenia toalet dziewcząt i chłopców pomieszczenie nr 64, 65, 

b) remont korytarza przy Sali sportowej pomieszczenie nr 63, 

c) remont sali sportowej pomieszczenie nr 60, 

d) remont korytarza przy sali sportowej i przedszkolu,48 i 49 

e) remont pokoju nauczycielskiego pomieszczenie nr 53, 56, 

f) remont szatni chłopców i dziewcząt pomieszczenie nr 57, 58, 

g) remont szatni dla przedszkola pomieszczenie nr 59, 

h) remont toalety – przedszkole pomieszczenie nr 44,  

i) remont toalety – szkoła pomieszczenie nr 45, 46,  
j) remont 3 sal lekcyjnych pomieszczenie nr 50, 51, 52, 

2) kompleksowy remont instalacji wod.-kan. w całym budynku szkoły z koniecznym 

remontem pomieszczeń do wykonanych pracach wyburzeniowo – rozbiórkowych – 

etap II, 

3) kompleksowa wymiana zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obiektu 

Szkoły Podstawowej wraz z robotami odtworzeniowymi nawierzchni po dokonanych 

pracach ziemnych i rozbiórkowych. 

W ramach remontu pomieszczeń zostaną wykonane: 

- roboty rozbiórkowe, 

- wymianę podłóg, 

- wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, 

- roboty tynkarskie, 

- izolacje, 

- roboty odgrzybieniowe, 

- wymiana okładzin ściennych, 

- roboty malarskie, 

- montaż urządzeń sanitarnych, 

- remont instalacji wod.-kan.  

- wymiana oświetlenia wewnętrznego  

- montaż urządzeń sportowych w Sali sportowej, 



 

- montaż stolarki wewnętrznej, 

- remont wiatrołapu wewnętrznego, 

- remont instalacji elektrycznej wynikłej z modernizacji oświetlenia oraz remontu 

pomieszczeń, 

- wymiana opraw oświetleniowych na oprawy ledowe, 

2.   CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

2.1. Lokalizacja 

Przedmiotem inwestycji jest remont szkoły podstawowej przy ulicy Traugutta 2 w 
Karlinie na działce nr 162/3 w obrębie 004 Karlino. 
 
2.2.  Funkcja i przeznaczenie budynku 

Budynek posiada funkcję obiektu szkolnego. Mieści się w nim przedszkole, szkoła 
podstawowa i gimnazjum. Obiekt posiada salę gimnastyczną. 
 
2.3.  Elementy wykończeniowe istniejące 

Podłogi i posadzki 
Budynek był kilkukrotnie przebudowywany i remontowany, w pomieszczeniach znajdują 
się posadzki z terakoty, pvc oraz podłogi drewniane. 
 
Ściany  
Ściany pomieszczeń sanitarnych wyłożone glazurą, sale dydaktyczne oraz korytarze 
tynkowane i malowane farbami emulsyjnymi z lamperią z farby olejnej. Ściana sali 
sportowej tynkowana i malowana farbą emulsyjną. 
 
Tynki 
Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne, wykończone gładzią gipsową. 
 
Stolarka 
Okna z PVC oraz drzwi typowe. W pomieszczeniach sanitarnych drzwi z kratką 
nawiewową.  
 
Ogrzewanie 
Cały obiekt ogrzewany jest za pomocą lokalnego źródła ciepła. 
 
Instalacje 
Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje: 

 wod.-kan. 

 inst. elektryczną 

 instalacje kanalizacyjną 

 instalacje c.o. 

 instalacje kan. deszczowej 
 

3. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE REMONTU 
 



 

Zadanie pod nazwą " Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu Szkoły 

Podstawowej przy ulicy Traugutta w Karlinie." zakłada roboty związane z kompleksowym 

remontem: 

1. kompleksowy remont pomieszczeń części przedszkolnej oraz sportowej w budynku 
Szkoły– etap I: 

 remont pomieszczenia toalet dziewcząt i chłopców pomieszczenie nr 64, 65, 

 remont korytarza przy Sali sportowej pomieszczenie nr 63 

 remont sali sportowej pomieszczenie nr 60, 

 remont korytarza przy sali sportowej i przedszkolu,48 i 49 

 remont pokoju nauczycielskiego pomieszczenie nr 53, 56, 

 remont szatni chłopców i dziewcząt pomieszczenie nr 57, 58, 

 remont toalety – przedszkole pomieszczenie nr 44,  

 remont toalety – szkoła pomieszczenie nr 45, 46,  

 remont 3 sal lekcyjnych pomieszczenie nr 50, 51, 52, 
2. kompleksowy remont instalacji wod.-kan. w całym budynku szkoły z koniecznym 

remontem pomieszczeń do wykonanych pracach wyburzeniowo – rozbiórkowych – 
etap II, 

3. kompleksowa wymiana zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie obiektu 
Szkoły Podstawowej wraz robotami odtworzeniowymi nawierzchni po dokonanych 
pracach ziemnych i rozbiórkowych. 

  

4. ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH  
 
1. kompleksowy remont pomieszczeń części przedszkolnej oraz sportowej w 

budynku Szkoły– etap I: 
 

• remont toalety – przedszkole pomieszczenie nr 44,  
Zakres prac: 
Wstawianie szafy na środki czystości we wnęce – szafa wbudowana. 
 
• remont toalety – szkoła pomieszczenie nr 45, 46,  
Zakres prac: 
Roboty demontażowe  
Demontaż białego montażu, ścian działowych, glazury i terakoty, drzwi, skucie tynków, 
oczyszczenie wierzchniej warstwy powłok malarskich. 
Prace wykończeniowe i montażowe 
Podłogi  
Wykonanie wylewek samopoziomujących, izolacji przeciwwilgociowej, warstwy 
gruntującej i terakoty. 
Ściany działowe 
Murowanie ścian działowych, tynkowanie, ułożenie izolacji malarskich, gruntowanie, 
ułożenie glazury do wysokości 2,2m, powyżej glazury ułożenie gładzi i malowanie farbą. 
Ściany nośne 
Uzupełninie ubytków w tynkach, ułożenie izolacji malarskich, gruntowanie, ułożenie 
glazury do wysokości 2,2m, powyżej glazury ułożenie gładzi i malowanie farbą.  
Ściany działowe kabin ustępowych 
Montaż systemowych ścian i drzwi kabin ustępowych. 
Sufity 



 

Oczyszczenie warstwy wierzchniej, uzupełninie ubytków w tynku i gładzi, malowanie 
farbą. 
Drzwi 
Montaż nowych ościeżnic i drzwi. 
Prace instalacyjne. 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać zgodnie z projektem branży instalacje sanitarne i 
elektryczne przed wykonaniem prac wykończeniowych. Remont pomieszczeń obejmuje 
wymianę urządzeń sanitarnych i elektrycznych oraz wymianę na nowe elementów 
instancji sanitarnych. W zakresie branży elektrycznej do wymiany zostały 
zakwalifikowane włączniki, gniazda wtykowe oraz źródła światła. 
 
• remont korytarzy pom. 47, 48 i 49 
Zakres prac: 
Roboty demontażowe  
Skucie uszkodzonych części tynków, oczyszczenie wierzchniej warstwy powłok 
malarskich, odgrzybianie ścian. Zerwanie powłok malarskich z balustrad i poręczy. 
Prace wykończeniowe i montażowe 
Podłogi  
Istniejąca wykładzina PVC do pozostawienie, ewentualne ubytki i uszkodzenia do 
naprawy. 
Ściany  
Uzupełnienie ubytków w tynkach, ułożenie tynku mineralnego Tytan, ułożenie gładzi, 
malowanie farbą zmywalną do 1,6m kolor RAL1014, powyżej farbą emulsyjną kolor 
RAL1013. 
Sufity 
Oczyszczenie warstwy wierzchniej, uzupełnienie ubytków w tynku i gładzi, malowanie 
farbą. 
Balustrady, poręcze pomalować kolor RAL1019. 
Prace instalacyjne. 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać zgodnie z projektem branży instalacje sanitarne i 
elektryczne przed wykonaniem prac wykończeniowych. 
 
• remont 3 sal lekcyjnych pomieszczenie nr 50, 51, 52, 
Zakres prac: 
Roboty demontażowe  
Zerwanie starych powłok malarskich, wykucie części podokiennej ściany, demontaż 
okna, skucie uszkodzonych części tynków na suficie, oczyszczenie wierzchniej warstwy 
powłok malarskich. 
Prace wykończeniowe i montażowe 
Podłogi  
Wykładzina podłogowa do pozostawiania, należy zabezpieczyć przed remontem.  
Ściany działowe i nośne 
Uzupełninie ubytków w tynkach, ułożenie gładzi gipsowej, malowanie farbą kolor 
RAL1015. 
Sufity 
Oczyszczenie warstwy wierzchniej, uzupełninie ubytków w tynku i gładzi, malowanie 
farbą. 
Okno 
Montaż nowego okna o wymiarach 145x290cm 
Prace instalacyjne. 



 

Wszystkie prace instalacyjne wykonać zgodnie z projektem branży instalacje sanitarne i 
elektryczne przed wykonaniem prac wykończeniowych. 
 
• remont pokoju nauczycielskiego pomieszczenie nr 53 
Zakres prac: 
Roboty demontażowe  
Zerwanie starych powłok malarskich, skucie uszkodzonych części tynków na suficie, 
oczyszczenie wierzchniej warstwy powłok malarskich. 
Prace wykończeniowe i montażowe 
Podłogi  
Wykładzina podłogowa do pozostawiania, należy zabezpieczyć przed remontem.  
Ściany działowe i nośne 
Uzupełnienie ubytków w tynkach, ułożenie gładzi gipsowej, malowanie.  
Sufity 
Oczyszczenie warstwy wierzchniej, uzupełnienie ubytków w tynku i gładzi, malowanie 
farbą. 
Prace instalacyjne. 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać zgodnie z projektem branży instalacje sanitarne i 
elektryczne przed wykonaniem prac wykończeniowych. 
 
• remont szatni chłopców i dziewcząt pomieszczenie nr 57, 58, 
Zakres prac: 
Roboty demontażowe  
Zerwanie starych powłok malarskich z farby olejnej ze ścian i emulsyjnej ze cz. Ścian i 
sufitu, usunięcie wykładziny PVC, skucie uszkodzonych części tynków na suficie, 
oczyszczenie wierzchniej warstwy powłok malarskich. W pom. Nr 58 demontaż drzwi 
wejściowych, wyburzenie odcinka ściany. Demontaż istniejących wieszaków 
ubraniowych ze ścian.  
Prace wykończeniowe i montażowe 
Podłogi  
Wykładzina posadzki, ułożenie nowej wykładziny PVC.  
Ściany działowe i nośne 
Uzupełnienie ubytków w tynkach, ułożenie gładzi gipsowej, malowanie. Do wysokości 
1,6m. malowanie farbą zmywalną Tytan MAO20 o zwiększonej wytrzymałości na 
uszkodzenia. Zamurowanie części otworu w pom. Nr 58. 
Sufity 
Oczyszczenie warstwy wierzchniej, uzupełnienie ubytków w tynku i gładzi, malowanie 
farbą. 
Drzwi 
Montaż nowych drzwi w pom. 58 o wymiarach 90x210cm. 
Wyposażenie 
Remont obejmuje także zakup i wstawianie nowych szafek ubraniowych. 
Prace instalacyjne. 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać zgodnie z projektem branży instalacje sanitarne i 
elektryczne przed wykonaniem prac wykończeniowych. 
 
• remont szatni dla przedszkola pomieszczenie nr 59, 
Zakres prac: 
Roboty demontażowe  



 

Zerwanie starych powłok malarskich z farby z cz. Ścian i sufitu, skucie płytek 
ceramicznych, skucie uszkodzonych części tynków na suficie, oczyszczenie wierzchniej 
warstwy powłok malarskich. Rozebranie ścian działowych. 
Prace wykończeniowe i montażowe 
Podłogi  
Wyrównanie posadzki wylewką samopoziomującą, ułożenie wykładziny PVC. 
Ściany działowe i nośne 
Uzupełnienie ubytków w tynkach, ułożenie gładzi gipsowej, malowanie. Do wysokości 
1,6m. malowanie farbą zmywalną Tytan MAO20 o zwiększonej wytrzymałości na 
uszkodzenia. 
Sufity 
Oczyszczenie warstwy wierzchniej, uzupełnienie ubytków w tynku i gładzi, malowanie 
farbą. 
Wyposażenie 
Remont obejmuje także zakup i wstawianie nowych szafek ubraniowych. 
Prace instalacyjne. 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać zgodnie z projektem branży instalacje sanitarne i 
elektryczne przed wykonaniem prac wykończeniowych. 
 
• remont sali sportowej pomieszczenie nr 60, 
Zakres prac: 
Roboty demontażowe  
Demontaż parkietu drewnianego wraz z cokołami, skucie warstw posadzkowych, 
demontaż urządzeń sportowych, demontaż obudów grzejników i krat okiennych, drzwi 
wejściowych, skucie uszkodzonych części tynków i wykwitów pleśniowych, oczyszczenie 
wierzchniej warstwy powłok malarskich, odgrzybianie ścian. 
Prace wykończeniowe i montażowe 
Podłogi  
Włożenie warstw izolacyjnych, wykonanie nowych zbrojonych posadzek, wykonanie 
wylewek samopoziomujących, ułożenie nowego parkietu o zwiększonej odporności na 
ścieranie. 
Ściany nośne i działowe 
Uzupełnienie ubytków w tynkach, nałożenie warstw preparatów anty grzybiczych,  
wykonanie gładzi gipsowych, malowanie zgodnie z szczegółami określonymi na 
rysunkach. 
Sufity 
Oczyszczenie warstwy wierzchniej, uzupełnienie ubytków w tynku i gładzi, malowanie 
farbą. Oczyszczenie i malowanie kratownic stalowych. 
Drzwi 
Montaż nowych ościeżnic i drzwi. 
Elementy wyposażenia i zabezpieczające 
Montaż nowych obudów grzejników, obudowa rur CO w całej sali, montaż zabezpieczeń 
siatką okien, montaż nowych urządzeń sportowych. 
Prace instalacyjne. 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać zgodnie z projektem branży instalacje sanitarne i 
elektryczne przed wykonaniem prac wykończeniowych. 
 
• remont korytarza przy Sali sportowej pomieszczenie nr 63, 
Zakres prac: 
Roboty demontażowe  



 

Demontaż terakoty, drzwi, skucie uszkodzonych części tynków, oczyszczenie wierzchniej 
warstwy powłok malarskich, odgrzybianie ścian. 
Prace wykończeniowe i montażowe 
Podłogi  
Wykonanie wylewek samopoziomujących, izolacji przeciwwilgociowej, warstwy 
gruntującej i wykładziny PVC. 
Ściany nośne 
Uzupełnienie ubytków w tynkach, ułożenie tynku mineralnego Tytan do 1,6m, 
malowanie.  
Sufity 
Oczyszczenie warstwy wierzchniej, uzupełnienie ubytków w tynku i gładzi, malowanie 
farbą. 
Drzwi 
Montaż nowych ościeżnic i drzwi do pomieszczeń 64 i 65. 
Prace instalacyjne. 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać zgodnie z projektem branży instalacje sanitarne i 
elektryczne przed wykonaniem prac wykończeniowych.  
 
• remont pomieszczenia toalet dziewcząt i chłopców pomieszczenie nr 64, 65, 
Zakres prac: 
Roboty demontażowe  
Demontaż białego montażu, ścian działowych, glazury i terakoty, drzwi, skucie tynków, 
oczyszczenie wierzchniej warstwy powłok malarskich. 
Prace wykończeniowe i montażowe 
Podłogi  
Wykonanie wylewek samopoziomujących, izolacji przeciwwilgociowej, warstwy 
gruntującej i terakoty. 
Ściany działowe 
Murowanie ścian działowych, tynkowanie, ułożenie izolacji malarskich, gruntowanie, 
ułożenie glazury do wysokości 2,2m, powyżej glazury ułożenie gładzi i malowanie farbą. 
Ściany nośne 
Uzupełnienie ubytków w tynkach, ułożenie izolacji malarskich, gruntowanie, ułożenie 
glazury do wysokości 2,2m, powyżej glazury ułożenie gładzi i malowanie farbą.  
Ściany działowe kabin ustępowych 
Montaż systemowych ścian i drzwi kabin ustępowych. 
Sufity 
Oczyszczenie warstwy wierzchniej, uzupełnienie ubytków w tynku i gładzi, malowanie 
farbą. 
Drzwi 
Montaż nowych ościeżnic i drzwi. 
Prace instalacyjne. 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać zgodnie z projektem branży instalacje sanitarne i 
elektryczne przed wykonaniem prac wykończeniowych. Remont pomieszczeń obejmuje 
wymianę urządzeń sanitarnych i elektrycznych oraz wymianę na nowe elementów 
instancji sanitarnych. W zakresie branży elektrycznej do wymiany zostały 
zakwalifikowane włączniki, gniazda wtykowe oraz źródła światła. 
 
• remont  poideł na wodę 
Zakres prac: 
Roboty demontażowe  
Zerwanie powłok malarskich. 



 

Prace wykończeniowe i  
Napraw uszkodzeń, malowanie kolor RAL1015. 
 
2. kompleksowy remont instalacji wod.-kan. w całym budynku szkoły z 

koniecznym remontem pomieszczeń do wykonanych pracach wyburzeniowo – rozbiórkowych 
– etap II – opis wg. branży sanitarnej 

3. kompleksowa wymiana zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 
obiektu Szkoły Podstawowej wraz z robotami odtworzeniowymi nawierzchni po dokonanych 
pracach ziemnych i rozbiórkowych. – opis wg. branży sanitarnej 
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Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 
 

REMONT SZKOŁY PODSTAWOWOEJ PRZY UL. TRAUGUTTA 2 W 
KARLINIE NA DZ. NR 162/3 OBRĘB 004 KARLINO 

 

 
 
 
 

Nazwa inwestora oraz jego adres: 

 
Gmina Karlino 

Ul. Plac Jana Pawła II 6 
78 – 230 KARLINO 
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Informacja BiOZ 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
robót 

Przedmiotem inwestycji jest remont szkoły podstawowej przy ulicy Traugutta 2 w 
Karlinie na działce nr 162/3 w obrębie 004 Karlino 

Kolejność robót: 
 

 części przedszkolnej oraz sportowej w budynku Szkoły (pow. użytkowa około 700 

m2) – etap I: 

 pomieszczeń toalet dziewcząt i chłopców  

 remont korytarza i pomieszczenia gospodarczego przy Sali sportowej, 

 remont sali sportowej, 

 remont korytarza przy sali sportowej i przedszkolu, 

 remont pokoju nauczycielskiego, 

 remont szatni chłopców i dziewcząt, 

 pomieszczeń szatni dla przedszkola, 

 pomieszczenia pokoju dydaktycznego, 

 remont toalety – przedszkole, 

 remont 3 sal lekcyjnych, 

 kompleksowy remont instalacji wod.-kan. w całym budynku szkoły z koniecznym 

remontem pomieszczeń do wykonanych pracach wyburzeniowo – rozbiórkowych 

– etap II, 

 kompleksowy remont zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obiektu 

Szkoły Podstawowej wraz z przyłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 

oraz robotami odtworzeniowymi nawierzchni po dokonanych pracach ziemnych i 

rozbiórkowych, 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Teren działki jest zagospodarowany i ogrodzony. 

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi 

Na przedmiotowym terenie nie występują elementy zagospodarowania działki, które 
mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót 

 zagrożenie porażenia prądem przy obsłudze urządzeń i narzędzi elektrycznych, 

 zagrożenie bezpieczeństwa przy upadku z wysokości, 

 zagrożenie urazów chemicznych oczy i naskórka podczas stosowania środków 
chemicznych, 

 zagrożenie urazów mechanicznych podczas używania urządzeń i narzędzi, 



 

 zagrożenie wejścia na teren budowy osób postronnych. 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy udzieli zespołom 
pracowników własnych oraz podwykonawcom robót budowlanych szczegółowego 
instruktażu w formie ustnej, obejmującej zaznajomienie z: 

 zakresem robót budowlanych, 

 technologiami robót budowlanych, 

 harmonogramem robót z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu 
wymaganego do ich wykonania, 

 przewidywanymi zagrożeniami przy wykonywaniu robót budowlanych z podaniem 
ich rodzaju, skali, czasu i miejsca wystąpienia oraz sposobu wydzielenia i 
oznakowania miejsca prowadzonych robót, 

 „Instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych” 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 zabezpieczenie łączności radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu 
komórkowego; 

 telefony alarmowe: 

 TELEFON ALARMOWY – 112, 

 POGOTOWIE RATUNKOWE – 999, 

 STRAŻ POŻARNA – 998, 

 POLICJA – 997, 

 STRAŻ MIEJSKA – 986, 

 POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE – 994, 

 POGOTOWIE GAZOWE – 992, 

 POGOTOWIE ENERGETYCZNE – 991; 

 zagospodarowanie terenu budowy lub robót oraz ich prowadzenie winno 
odbywać się zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami BHP oraz planem 
BiOZ; 

 uwzględnienie wymagań związanych z organizacją i wykonywaniem robót, jakie 
wynikają z uzgodnień z: 

 zarządcą drogi wewnętrznej, 

 właścicielem lub użytkownikiem infrastruktury technicznej, znajdującej się 
w obszarze prowadzonych robót; 

 rozmieszczenie pojazdów, sprzętu, materiałów i ziemi z wykopów w taki sposób, 
aby nie blokować dojazdów i dojść do stanowisk pracy; 

 zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu: 

 taśm ostrzegawczych, 

 barier, 

 balustrad, 

 ogrodzeń, 

 tablic bezpieczeństwa, 



 

 daszków ochronnych; 

 stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej, dobranych do 
rodzaju przewidywanego zagrożenia podczas wykonywania robót; 

 stosowanie sprzętu asekuracyjnego, chroniącego przed upadkiem z wysokości; 

 stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robót, w których pracownicy są 
przeszkoleni. 

 zapewnienie dostatecznego oświetlenia stanowisk pracy w przypadku konieczności 
wykonywania robót gdy światło dzienne nie jest wystarczające oraz po zmroku i w nocy 
(punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały również odczytanie 
tablic i znaków ostrzegawczych na terenie placu budowy); 

 odpowiednie oznaczenie miejsc pracy, dróg na placu budowy, dojść i dojazdów. 
 

mgr  inż. Tomasz LISOWSKI 
ZAP/BO/056/09 

 
 


