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PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZBIORNIKA
PRZECIWPOZAROWEGO WRAZ
Z WYKONANIEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA CELE REKREACYJNE KOWANCZ dz. nr. 148,149,151/1
obr. KOWANCZ gm. KARLINO.

1.0. Przedmiot opracowania .

W granicach obszaru objetego popracowaniem znajduje sie staw przeptywowy. Jego
renowacja polegajaca na odmuleniu, regulacji i umocnieniu brzegéw stanowi przedmiot niniejszego
opracowania. Zakresem remontu objeto takze drobne roboty renowacyjne i konserwacyjne istn.

budowli wodnej.

2.0. Opis stanu istniejgcego .

Staw jest zbiornikiem wodnym powstatym przez spietrzenie wody na trasie rowu
melioracyjnego. Spetnia on role rezerwowego zasobnika wody do celéw przeciwpozarowych.
Budowla pietrzgca skfada sie z jednej zastawki o swietle 90 cm osadzonej w betonowej $cianie
oporowej. Podnoszenie i opuszczanie zastawki odbywa sie za pomocg mechanizmu Srubowego.
Prowadnicami zastawki sg dwa ceowniki stalowe. Mechanizm zastawki jest niekompletny, brak w nim
pokretfa. Belki drewniane zapory znajdujace sie ok. 5 cm ponizej lustra wody (wizja lokalna z dnia
20.12.2011) wydaja sie by¢ w dobrym stanie technicznym. Jednak ich oceny bedzie mozna dokonaé
po spuszczeniu wody. Brzegi zbiornika sg nieregularne, zarosniete roslinnoscia wodng, a w wielu
miejscach w skutek zamulenia powstaty trawiaste wysepki. Skarpy s3 nieréwno porosniete roznego

rodzaju trawami i dziko rosngca roslinnoscia.

3.0.Zamierzenia projektowe .
Celem Urzedu Gminy jest wtaczenie stawu w kompleks rekreacyjno-sportowy, jako

dodatkowg atrakcje tego terenu. W planach jest zarybienie i budowa pomostu ptywajacego dla
wedkarzy. Remontem zostanie objeta istniejgca budowla wodna, uzupetnienie ubytkéw betonu i
izolacja pionowych elementdéw $ciany oporowej oraz usprawnienie mechanizmu wyciggowego czesci
kosztorysowej opracowania ujeto réwniez wymiane drewnianych belek zastawki. Dno zbiornika
zostanie odmulone do poziomu pierwotnego terenu. Brzegi stawu zostang umocnione faszyng bez
zmiany istniejgcej (niemierzonej geodezyjnie) linii brzegowej. Skarpy zbiornika uksztattowane i
pokryte darning. Pomiedzy umocnieniem faszynowym a podndiem skarpy wzdtuz lewego brzegu

powstanie zwirowy podest o szer. do 0,5 m.

4.0.0pis projektowanych robot remontowych

4.1.Remont zastawki.
Remont zastawki nalezy rozpocza¢ od odrdzewienia Sruby wyciggowej, ktéra obraca sie w

gwincie przyspawanym do poziomej belki stalowej (ceownik).Nastgpnie nalezy zamontowa¢ pokretto



wykonane indywidualnie w warsztacie S$lusarskim. Wszystkie elementy mechanizmu nalezy
zakonserwowaé odpowiednim smarem (towot lub smar grafitowy).Po obnizeniu zwierciadfa wody
nalezy przystapi¢ do odtworzenia, zgodnie ze stanem istniejacym, drewnianych elementéw zastawki.
Powierzchnie zastawki od strony stawu i od strony upustu doktadnie zaizolowa¢ dwukrotng warstwa
izolacji bitumicznej. Nowa zastawka ma by¢ odwzorowaniem juz istniejacej, zaréwno pod wzgledem

gabarytowym, jak i sposobu potaczer elementéw.

4.2.Spuszczenie wody ze zbiornika.
Zbyt burzliwy przeptyw wody w czasie oprézniania zbiornika moze by$ powodem wielu

komplikacji:

e Uszkodzenie istniejgcego przepustu pod droga

e Uszkodzenie istniejacej budowli wodnej

e Zamulenie na znacznym odcinku rowu melioracyjnego ponizej zbiornika

Dlatego tez proces oprozniania powinien trwac kilka dni. Okreslenie doktadnego czasu jest

trudne z uwagi na brak szczegétowych badan dotyczacych migzszosci namutdw i szczegétowych
pomiaréw geodezyjnych dna zbiornika. W trakcie upuszczania wody nalezy doprowadzi¢ do takiej oto
sytuacji, aby $rodkiem zbiornika, waska strugg ptyneta woda prowadzona przez réw melioracyjny, a

po obu stronach odstonito si¢ zamulone dno zbiornika.

4.3.0dmulanie dna zbiornika .
Przed przystapieniem do robdt nalezy oczysci¢ zbiornik z zalegajacych w nim $mieci.

Odmulenie rozpoczaé od utozenia pomostéw drewnianych ufatwiajgcych transport urobku taczkami.
Prace najlepiej prowadzi¢ w okresie suszy po kilku dniach od momentu spuszczenia wody Zakfada sie,
ze usunieta zostanie tylko warstwa gruntu organicznego-namutu do poziomu pierwotnego dna
zbiornika. Prace nalezy w catosci wykonywaé recznie. Uzyskany urobek zfozy¢ w miejscu
wyznaczonym przez Urzad Gminy. Po odsaczeniu wydobyty grunt organiczny bedzie przydatny do
tworzenia zieleicow w obrebie projektowanego kompleksu rekreacyjno-sportowego. Nalezy réwniez
oczyscié réw melioracyjny ponizej stawu z namutéw naniesionych podczas trwania robét na dtugosci

20 m.

4.4.Regulacja i umocnienie brzegéw.
Na planie geodezyjnym zostata wyznaczona linia brzegowa zbiornika. Umocnienie brzegéw

podwéjng kiszkg faszynowa bedzie przebiega¢ po tej linii. W celu wykonania umocnienia nalezy
wykona¢ pionowe podciecie skarpy na gtgbokos¢ 15 cm. Nastepnie utozy¢ podsciétke faszynowq z
faszyny lasowej o gr. 15 cm i umocowac jg do podtoza palikami skosnymi o $r. 5 cm oraz df. 100 cm w
odstepach co 100 cm. Od strony zbiornika wbi¢ pionowo paliki o Srednicy 6 cm i dt. 150 cm. Nad
utozong pierwsza warstwg umocnienia utozy¢ jeszcze jedna kiszke faszynowg o tych samych
wymiarach. Sposéb utozenia i umocowania obrazuje rysunek szczegétu zamieszczony na planie
sytuacyjnym. Zakfada sie, ze gérna krawedz umocnienia bedzie znajdowata si¢ 15 cm ponad lustrem

wody w zbiorniku. Przy ukfadaniu umocnienia konieczny jest nadz6r geodezyjny w celu wytyczenia



trasy i poziomu utozenia faszyny. Punktem odniesienia do wykonania pomiaréw wysokosciowych
bedzie gorna krawedz zasuwy upustu. W przestrzeni miedzy ptaszczyzng istniejgcej skarpy a kiszka

faszynowaq nalezy wykonac glinobitke z gliny twardoplastyczne;j.

4.5.Uksztattowanie i umocnienie skarp.

Z catej powierzchni skarpy otaczajacej staw nalezy zdjg¢ warstwe humusu o gr. 15 cm wraz z
darning. Nastepnie splantowa¢ powierzchnie skarp i obfozy¢ darning w krate, a wolne przestrzenie
obsia¢ trawg. Pomiedzy skarpa, a umocnieniem zakfada sie wykonanie metrowego chodnika z
ttucznia kamiennego lub zwiru roztozonego na podiozu gliniastym. Szczegét na planie sytuacyjnym

przedstawia réwniez sposéb uksztattowania skarp.

4.6.Konserwacja i izolacja sciany zaporowej.

Po opuszczeniu zwierciadta wody w stawie zostang odsfoniete $ciany budowli. Za pomoca
»kerchera” wodg pod cis$nieniem nalezy z nich usungé zanieczyszczenia organiczne. Ewentualne
ubytki betonu uzupetni¢ metoda natryskowa betonem hydrotechnicznym. Po zwigzaniu betonu

catosc zaizolowac izolacjq bitumiczna.

5.0.Uwagi koricowe.

Rozmiar robdt renowacyjnych bedzie mozliwy do oszacowania po obnizeniu lustra wody w zbiorniku.
W czesci kosztorysowej opracowania uwzgledniono zapas na roboty nieprzewidziane w wysokosci do
20%.

6.0.Uwagi do informacji do painu ,,BIOZ”.

6.1..Podstawa opracowania

e  projekt budowlany art. 20 ust.1.pkt.1b ustawy z dnia 07.07.1994r.Prawo Budowlane
(Dz. U.00.106.1126 ),

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2003r w Sprawie szczegoétowego
zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajéw robét budowlanych ,stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

6.2.Zakres robét dla catego zamierzenia.

Na terenie dziatki brak jest elementéw zagospodarowania ,ktére mogag stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi . Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ przy przemieszczaniu
sie sprzetu oraz $rodkéw transportu po drogach i terenie po ktérych odbywa sie ruch pojazdéw
drogowych i sprzetu budowlanego . Podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy przestrzega¢
obowigzujacych przepiséw BHP . Szczegbiny nadzér ze strony Kierownika Budowy powinien by¢
zwrécony przy wykonywaniu wykopow .



Pracownicy realizujgcy poszczegdlne roboty powinni by¢ przeszkoleni z obowigzujgcych
przepisdw BHP .Instruktaz na stanowisku pracy przy realizacji wszystkich rodzajéw robét , powinien
uwzglednia¢ uwarunkowania miejscowe ( droga , , zagrozenie pozarowe i istniejgca sie¢ elektryczng
w poblizu dziatki , stupy oswietleniowe , budynki na sgsiednich dziatkach ).Pracownicy powinni by¢
przeszkoleni zakresie bezpieczeristwa pracy przy pracach z zakresu gospodarki rolnej .Przed
przystgpieniem do robét budowlanych nalezy wykona znakowanie odpowiednimi tablicami
informacyjno -ostrzegawczymi . Do pracy mogg by¢ dopuszczeni pracownicy po przeszkoleniu i
instruktazu BHP oraz wyposazeni w odziez roboczg i ochronng oraz sprzet ochrony osobistej . Teren
budowy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy odpowiednio oznakowany, Uzywane maszyny i
sprzet budowlany winny posiada¢ aktualne przeglady i $wiadectwa dopuszczajace je do ruchu , a
obstuga aktualne do ich obstugiwania .Sprzet i maszyny , ktére ulegng ewentualnej awarii na placu
budowy nalezy niezwtocznie wytgczy¢ z uzytku

Projektowat ; inz. Jadwiga tuczak

Opracowata : Mirostawa Kubicka



