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I. CZESC OPISOWA

1. Oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Opis techniczny

Decyzja, warunki techniczne i uzgodnienia

Wypisy z rejestru gruntéw z mapg ewidencyjng
Kserokopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci
projektantéw do OIIB
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II. CZESC GRAFICZNA

1. Projekt zagospodarowania terenu - branza drogowa — rys.nr 1/1 i 1/2

2. Profile podluzne — rys. nr 2/1+2/10
- droga oznaczona A+B+C+D+E - rys.nr 2/1
- droga oznaczona B+F+G — rys. nr 2/2
- droga oznaczona C+F — rys.nr 2/3
- droga oznaczona I-G+J - rys.nr 2/4
- droga oznaczona E+L’> — rys.nr 2/5
- droga oznaczona E=M — rys. nr 2/6
- droga oznaczona E+E+~M - rys. nr 2/7
- droga oznaczona D~H - rys. nr 2/8
- droga oznaczona K+L+E — rys.nr 2/9
- droga oznaczona L+N — rys.nr 2/10
3. Przekroje poprzeczne — rys. nr 3/1 +3/10
- droga oznaczona A+B+C+D+E — rys.nr 3/1
- droga oznaczona B+F+G — rys.nr 3/2
- droga oznaczona C+F — rys.nr 3/3
- droga oznaczona I-G+J — rys.nr 3/4
- droga oznaczona E~E’> — rys.nr 3/5
- droga oznaczona E~M — rys. nr 3/6
- droga oznaczona L+L’+~M - rys. nr 3/7
- droga oznaczona D+H — rys. nr 3/8
- droga oznaczona K+L+~E — rys.nr 3/9
- droga oznaczona L~N - rys.nr 3/10
4. Przekroje konstrukcyjne — rys.nr 4
5. Remont przepustu - przekréj konstrukcyjny — rys. nr
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.z 2003 r. Nr207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami )
projektant 1 sprawdzajacy projekt o$§wiadczaja,
1z niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania.

- umowa zawarta z Gmina Karlino na wykonanie prac projektowych,

- decyzja nr 34/2005 ( GP 7331/40/05) z dnia 21.09.2005 r. lokalizacji inwestycji
celu publicznego, wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Karlino,

- wymagane uzgodnienia - w tym opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
przy Starostwie Powiatowym w Biatogardzie,

- obowiazujace normy i przepisy prawne, ze szczegolnym uwzglednieniem Prawa Budowlanego,
przepiséw BHP oraz odpowiednich normatywow branzowych, w tym:

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw techniczmych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 z dnia 14.05.199 r., poz. 430),

- normatywy techniczne (pomocnicze ): Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych W-wa 1997 r. oraz Katalog Typowych Konstrukcji Jezdni
Podatnych W-wa 1983 r. z p6Zniejszymi zmianami,

- uaktualniony podktad sytuacyjno-wysokosciowy ( matryca do celow projektowych ),
- ustalenia do projektowania i kosztorysowania robo6t, prowadzone na biezaco z przedstawicielami Inwestora,
- dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo-wodnych dla projektu budowy drég i infrastruktury
technicznej w m. Daszewo, wykonana w 2005 r. przez Zaklad Projektowo-Handlowy ,,GEOLOG”
mgr Bolestaw Plichta Koszalin ul. Dmowskiego 27,

- ustalenia uzupelniajace z przedstawicielami Inwestora oraz zainteresowanymi instytucjami,

- uzupelniajace pomiary i niwelacje projektantow.
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2. Zakres i cele opracowania.

Zlecone prace projektowe obejmowaly zagadnienia z zakresu infrastruktury drogowej, sanitarne;
( odwodnienie — kanalizacja deszczowa ) i energetycznej ( o$wietlenie ), polegajace na przebudowie sieci
drég gminnych w Daszewie wraz z budowa uzbrojenia inzynieryjnego.

* Zakres przedmiotowej modernizacji ( dane ogélem):
- dtugo$¢ odcinkow przebudowywanych drog — L= 2,3 km,
- dhugos¢ kanatow kanalizacji deszczowej — L= 2,1 km,
- dlugos¢ kabli energetycznych oswietlenia — L = 2,6 km,
- ogodlna powierzchnia podlegajaca modernizacji — ca 12 ha.

Podstawowe cele pelnego zadania projektowego to:

1. zaprojektowanie przebudowy nawierzchni jezdni z istniejacej zuzlowej ( i lokalnie brukowcowej )
na konstrukeje z kostki betonowej typu polbruk oraz wykonanie korekt szerokosci jezdni do 50m
( ciagi pieszojezdne ) z zalozeniem wykonania tych drog w przekroju ulicznym z odwodnieniem
do budowanej kanalizacji deszczowej; przebudowa drogi w obrebie przejazdu przez lini¢ kolejowa,

2. budowa wjazdéw ( zjazdéw ) na posesje, zlokalizowane w obrebie drog; budowa stanowisk parkingowych

z odcinkiem chodnika,

remont przepustuy,

budowa kanalizacji deszczowej z przylaczami do wpustéw deszczowych oraz przykanalikami

do ewentualnego wykonania odwodnienia przyleglych poses;ji przez ich wiascicieli,

budowa pod¢zyszczacza wod opadowych,

budowa o$wietlenia typu parkowego wzdluz modernizowanych drog,

budowa i renowacja trawnikdow,

wykonanie PT stalej organizacji ruchu.
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Oprécz wyzej wymienionych szczeg6lowych elementow robét inwestycja ma za zadanie realizacje
podstawowych celow nadrzednych, tj:

1. wprowadzenie naleZytej funkcjonalnosci paséw drogowych, poprzez czytelne wyodrebnienie funkcji
uzytkowych, technicznych i eksploatacyjnych, ze szczeg6lnym uwzglednieniem poprawy warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

2. dostosowanie konstrukcji nawierzchni jezdni drég do obecnie panujacej struktury rodzajowej pojazdow,
uczestniczacych w ruchu drogowym,

3. podniesienie waloréw estetyczno-wizualnych i $rodowiskowych drog oraz poérednio ich otoczenia
w miejscowosci Daszewo.

Niniejsze opracowanie stanowi branzowy projekt drogowy, opracowany w ramach realizacji pelnej
dokumentacji budowlano-wykonawczej, o ktérej mowa powyzej.

3. Opis stanu istniejacego i wplywu inwestycji na Srodowisko naturalne.

Modernizowane drogi przebiegaja w istniejacych pasach technicznych, przeznaczonych na ten cel
— stad roboty polegaé beda na dostosowawczej przebudowie i modernizacji istniejacych konstrukeji
do zaktadanych funkgji i zwigzanych z tym parametréw techniczno-uzytkowych.
Szerokosci w liniach rozgraniczenia sa zmienne i zazwyczaj wahaja si¢ w granicach od 6,0 m do 10,0 m.
Lokalnie ulegaja zwigkszeniu do nawet 17,0, cho¢ wystgpuja rowniez miejsca zawgzajace pas drogowy do 4,0 m.
Niewystarczajaca szeroko$¢ pasa technicznego powodowala znaczne trudnosci w swobodnym wpisaniu
projektowanych elementéw drég w dostepnym na ten cel terenie — z tego tez powodu wykluczyla mozliwosé
budowy chodnikéw dla pieszych ( nawet bezposrednio przylegajacych do jezdni ).
Dlatego tez przyjeto — wspdlnie z Inwestorem — do realizacji przebudowe drog w konwencji ciagow
pieszojezdnych.

" Istniejace nawierzchnie drog zbudowane sa zazwyczaj na bazie 7uzla paleniskowego i lokalnie z kamienia
brukowego polnego ( otoczaka ). Szeroko$¢ istniejacych jezdni z brukowca waha si¢ od 2,0 do 3,5 m, natomiast

nawierzchnie zuzlowe sa wykonane w sposéb chaotyczny i przypadkowy, zatem ich szerokosci sa bardzo rézne
i zmienne.
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Generalnie pas jezdny drog posiada liczne odksztalcenia zar6wno w profilu podluznym
jak i w przekrojach poprzecznych. Koleiny i nieréwnosci oraz liczne poprzeczne i podtuzne rowki erozyjne,
typowe dla nawierzchni nieulepszonych niedostatecznie odwodnionych, powoduja bardzo duzy dyskomfort
zaréwno dla mieszkaficOw zainteresowanej miejscowosci jak tez pozostatych uzytkownikéw drog.
Te nickorzystne symptomy poteguje dodatkowo duze pylenie z nawierzchni zuzlowych, szczeg6lnie odczuwalne
w okresach suchych (sezonletni).
Stan istniejacych nawierzchni w zakresie gornych warstw generalnie ocenia si¢ na zly — wystepujace duze
odksztalcenia w przekrojach poprzecznych i podtuznych, swiadcza niezbicie o nieprzystosowaniu nawierzchni
do obecnych warunkéw ruchowych. Wskutek ciaglych tendencji do zwickszania si¢ ruchu kolowego na drogach
w kraju, w tym coraz wigkszym procentowym udziale w tym ruchu pojazdow cigzarowych ( nierzadko
ponadgabarytowych ) nawierzchnie utracily swa sprezystosC. O utracie przez nie zdolnosci do przenoszenia
obcigzen najlepiej $wiadcza istniejace symptomy trwalej deformacji o ktérych mowa powyzej ( koleiny i wyboje ),
co w potaczeniu z naturalng hatasliwoscia nawierzchni brukowcowych oraz pyleniem zuzla powoduje znaczng
ucigzliwo$é dla uczestnikoéw ruchu kolowego, pieszego, a w szczegdlnosci mieszkancow miejscowosci.
Chodnikéw istniejacych brak — rowniez wjazdy w wigkszosci posiadaja nawierzchnig zuzlowa,
gruzowa, wzglednie s3 gruntowe.

Odwodnienie drogi w wigkszosci odbywa si¢ powierzchniowo na przylegle tereny, lokalnie wystepuja
odcinki rowéw drogowych, w wigkszosci zamulonych oraz przero$nigtych trawami i chwastami.
Brak dostatecznego odwodnienia poteguje dodatkowo fakt zlego stanu nawierzchni drég — bezposrednio przy
_krawedziach” drog wystepuja muldy zuzla i gruntu przero$nigtego trawami, uniemozliwiajace swobodny odptyw
wody z jezdni. Wody opadowe gromadza si¢ zatem bezposrednio przy tych krawedziach — stagnujace wody opadowe
wplywaja na rozmakanie podtoza drogi w tych miejscach, powodujac dodatkowa degradacje jezdni.

Istniejacy przepust betonowy wymaga remontu w zakresie $cianek czotowych. Jego dtugos¢ jest zbyt mata
dlatego nalezy polaczy¢ ten remont z jego wydtuzeniem 0 2,0 m tak, aby méc wybudowa¢ nad nim planowany
ciag pieszojezdny. '

Weczeéniej opisany stan w zakresie odwodnienia nawierzchni powoduje, iz koniecznym stala si¢ realizacja
kanalizacji deszczowej. Zastosowanie bowiem innego rozwigzania w zakresie odwodnienia projektowanych drog
( np. do rowéw przyulicznych ) okazato si¢ niemozliwe z racji braku szeroko$ci w liniach rozgraniczajacych
oraz wystepujace liczne uzbrojenie doziemne.

Przedstawiony powyzej istniejacy stan elementéw drog wraz z infrastruktura inzynieryjna wskazuje
na konieczno$¢ wykonania przedmiotowej przebudowy. Zaprojektowane roboty przebiegac beda
w wiekszosci w pasie technicznym ( liniach rozgraniczenia ) pasa drogowego, czyli nie zmieni si¢ na niekorzy$¢
stan zainwestowania w zakresie $rodowiska naturalnego.

W fazie realizacji przedsiewzigcie posiada¢ moze pewien niekorzystny wplyw na srodowisko,
zwiazany z typowym funkcjonowaniem placu budowy. Objawi si¢ on emisja zanieczyszczen pylowych
i gazowych, a takze zwigkszonym natgZeniem halasu. Jednak ze wzgledu na nieznaczny, okresowy
i przejéciowy charakter wptyw ten mozna uzna¢ za akceptowalny, typowy dla kazdej budowy.
Niemniej w opracowywanych projektach budowlanych oraz uzupelniajacych te projekty Szczegblowych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét zostaty precyzyjnie okreslone warunki majace
lub mogace mie¢ wplyw na $rodowisko naturalne. Prawidiowa realizacja przedsiewzigcia zwiazana jest bowiem
z przestrzeganiem ostrych reziméw technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatow
budowlanych. Wynika to z obowiazujacych aktéw normatywno — prawnych, w tym przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego, ktérych znajomoscia musi sie wykazywa¢ zarébwno Wykonawca
jak 1 przedstawiciele Inwestora.

W szczeg6lnoéci zawsze nalezy pamigtac aby:

- utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
w zakresie ochrony $rodowiska,

- unika¢ powodowania nadmiernej uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacej
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie realizacji inwestycji,

- chronié istniejaca roslinnoé¢, a w szczegdlnoéci drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem w toku
realizacji zadania,

- zapewni¢ prawidlowy recykling i odzysk materialéw rozbiérkowych. Odpady nienadajace si¢
do przerébki winne zosta¢ odebrane przez shizby komunalne i zneutralizowane
( zagadnienie oméwiono dodatkowo w rozdziale 12 ).
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Na podstawie opracowanej dokumentacji geotechnicznej warunkow gﬁmtéwd’-Wodnycﬁ 094312
( wykonanej przez firme¢ ,,GEOLOG” mgr Boleslaw Plichta Koszalin ) stwierdzono, iz budowa
geologiczna podioza w strefach przewidywanych robot jest zroznicowana.
W podiozu do zbadanej glebokosci pod warstwa gleby lub nasypow, sktadajacych si¢ gtownie z piasku
prochnicznego, piasku drobnego, Zuzla i gruzu nawiercono utwory czwartorzgdowe wieku plejstocenskiego,

~ wyksztatcone gtéwnie w postaci piaskow drobnych, piaskéw $rednich, piaskow ghmastych pytow

piaszczystych, glin i glin piaszczystych. W otworach badawczych nr 5, 8, 12, 15, 191 20 ponizej gruntow
nasypowych stwierdzono wystepowanie utworéw akumulacji aluwialno-bagiennej, wyksztalcone w postaci
piaskéw préchnicznych, piaskow drobnych z domieszka humusu oraz torfow. -~

Wode gruntowg napotykano zazwyczaj na glebokoéciach w przedziale 1,2 + 2,4 m — ponadto
stwierdzono saczenia wody z laminacji piaskéw w obrebie glin. W podtozu panuja zatem przecigtne warunki
wodne.

Lokalnie wystepujace podloze gruntowe G1 — jako ,,zbyt optymistyczne” — zakwalifikowano wstepnie
do grupy G2 ( weryfikacja ostateczna nastapi po wykonaniu robdt ziemnych ).

W zwiazku z wyZej wymienionymi ustaleniami ostatecznie przyjeto do projektowania nastgpujace
parametry podieza gruntowego:
1/ odcinek drogi oznaczony symbolami A +B+ C+D +E:
hm 0-+00,0 +4+00,0 — G4
hm 4+00,0 + 5+40,0 — G2
hm 5+40,0 +6+20,0 — G4
hm 6+20,0 +E - G2
2/ odcinek drogi oznaczony symbolami B+F+ G — G4
3/ odcinek drogi oznaczony symbolami C+F — G4
4/ odcinek drogi oznaczony symbolami 1+ G+J — G4
5/ odcinek drogi oznaczony symbolami E + £’ — G2
6/ odcinek drogi oznaczony symbolami E+M - G2
7/ odcinek drogi oznaczony symbolami L +1’+M - G2
8/ odcinek drogi oznaczony symbolami D + H:
hm 0+00,0 + 1+45,0 — G4
hm 1+450+H - 62
9/ odcinek drogi oznaczony symbolami K + L +L’:
hm 0-+00,0 +0+90,0 — G3
hm 0+90,0 +L — G2
10/ odcinek drogi oznaczony symbolami L + N:
hm 0+00,0 + 1+00,0 — G2
hm 1+00,0 +N - G3

W projektowaniu zastosowano zatem wzmocnienia podioza gruntowego, doprowadzajace je
do parametréw G1 ( jak ponizej ). Zastrzega sie mozliwo$¢ weryfikacji przez projektanta powyzszych
parametrow po wykonaniu robét ziemnych w ramach pelnienia nadzoru autorskiego.

Dane szczeg6towe znajduja sic w odnosnej dokumentacji geotechnicznej, stanowiacej uzupetnienie
i zawierajace szczegdly geotechniczne, omowione ogdlnie w niniejszym rozdziale.

Wzmocnienia podloza gruntowego ( uklad warstw podaje si¢ od powierzchni uksztaltowanego
korpusu po wykonaniu robét ziemnych,
to znaczy wykopéw i/badZz nasypéw )

A. Jezdnie drég (i stanowiska postojowe ).

Odcinki z podtozem G2 wzmocni¢ nastepujaco:
——— - geotkanina separujaco-filtracyjna wg wymagan podanych w SST, uloZona na wyprofilowanym

i zaggszczonym gruncie podioza,
15cm - warstwa z pospotki 0/31,5 mm o CBR > 25%.
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Odcinki z podtozem G3 wzmocni¢ nastepujaco: WA 1-go -200 Bictogaid

--—-—- - geotkanina separujaco-filtracyjna wg wymagan podanych w SST, ulozena\naswyproﬁlowanym* X
1 zageszczonym gruncie podloza,

-——- - geosiatka o sztywnych weztach wg wymagan podanych w SST,
25cm - warstwa z posp6tki 0/31,5 mm o CBR > 25%.

.’J‘f

~ Odcinki z podtozem G4 wzmocni¢ nastepujaco:
-——--— - geotkanina separujaco-filtracyjna wg wymagan podanych w SST, utozona na wyprofilowanym
i zaggszczonym gruncie podioza,

- geosiatka o sztywnych wezlach wg wymagan podanych w SST,
35cm - warstwa z pospétki 0/31,5 mm o CBR > 25%.

B. Wzmocnienie podloza pod pozostale konstrukeje.

Dla pozostalych konstrukeji ( wjazdy, zjazdy i lokalnie chodnik, itp. ) nalezy zastosowac:
- dla gruntéw G2 i G3 - wzmocnienie w postaci dodatkowej warstwy z pospétki 0/31,5 mm
0 CBR >25% o grubosci 10 cm,
- dla gruntéw G4 - wzmocnienie w postaci dodatkowej warstwy z pospéiki 0/31,5 mm
0 CBR > 25% o grubosci 20 cm.

5. Przekroje.
5.1. Przekroj podluzny - niweleta.

Na wybor ksztattu i przebiegu profili podtuznych jezdni mialy decydujacy wplyw przede wszystkim
punkty stale w terenie ( na polaczeniach z istniejacymi jezdniami, wjazdami, zjazdami do posesji, itp. ).
Zastosowane rozwiazania, w tym spadki podluzne oraz parametry lukéw pionowych sa zgodne z normatywem.
Uksztattowanie niwelet pokazano w czesci graficznej projektu — rysunki nr 2.

5.2. Przekroje poprzeczne - Konstrukcje.

W projektowaniu oparto si¢ na nastgpujacych danych:
- katalogi projektowe — jak w pkt 1 niniejszego opisu technicznego,
- kategorie drog: kat. D ( ciagi pieszojezdne ),
- spadki poprzeczne - gloéwmie o wielkosci 2 %,
- predkos¢ projektowa - 40 km/h,
- kategoria ruchu na jezdniach — KR1,
- gleboko$¢ przemarzania gruntéw — 0,80, zgodnie z PN-81/B-03020,
- grupa nos$noéci podioza gruntowego — G2 + G4 (jak w rozdziale 4 ).

Dla powyzszych parametréw i danych zaprojektowano wg katalogdéw nastepujace przekroje konstrukcyjne:

5.2.1. Jezdnie (i stanowiska parkingowe ).

8 cm - kostka betonowa typu polbruk,

4cm - technologiczna podsypka cementowo-piaskowa,
20cm - podbudowa z kruszywa lamanego o uziarnieniu ciaglym stabilizowanego mechanicznie,
--------- - wzmocnienie stabego podioza gruntowego wg pkt 4.

5.2.2. Konstrukcja wjazdow.

8 cm - kostka betonowa typu polbruk,
4 cm - techmologiczna podsypka cementowo-plaskowa,
15cm - podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciaglym stabilizowanego mechanicznie,
--------- - wzmocnienie stabego podloza gruntowego wg pkt 4.
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5.2.3. Konstrukcja chodnikéw.

6 cm - kostka betonowa typu polbruk,
4cm - technologiczna podsypka cementowo-piaskowa,
20 cm - warstwa z pospélki 0/31,5 mm o CBR > 25%.

5.2.4. Konstrukcja trawnikow.

- Trawniki, w tym w miejscach wymagajacych renowaji istniejacych trawnikéw
(' naruszonych podczas prowadzenia robét ), wykonaé nalezy w technologii tradycyjnej, to znaczy
poprzez wbudowanie mieszanki warstwy ziemi urodzajnej z odzysku ( z ukopéw na placu budowy )
i torfu gr. min. 10 cm i obsianie mieszankg traw z nawozeniem. ’
Optymalna ilo$¢ wysianych nasion traw to 20+ 30 g/m2.

Uwagi uzupelniajace do rozdzialu 5!

L Polaczenia nawierzchni z polbruku z istniejaca jezdnia bitumiczng ( droga powiatowa )

nalezy wykona¢ b. starannie z przycigciem ( obcigciem ) krawedzi jezdni pita w pelnych ich konstrukcjach
oraz zamknigciem ew. szczeliny polaczeniowej /opornik - nawierzchnia bitumiczna/ masa zalewowa.

II. Zjazdy do pol wykona¢ z zuzla paleniskowego, uzyskanego w ramach wykonawstwa robot ziemnych.
Wbudowana na zjazdach warstwa zuzla winna mie¢ co najmniej grubosé 20 cm. Z ragji ich , tymczasowosci”
oraz praktycznie dowolnych mozliwosci ich sytuowania w terenie lokalizacji ich nie wyznaczano - ustali¢

na budowie w porozumieniu z Inwestorem. Strona kosztorysowa przewiduje wykonanie 300 m2 takich zjazdéw
( faktyczna ilo$¢ podlega korekcie przez Inspektora Nadzoru po wykonaniu robot ). .

IIL. Na podbudowy z kruszywa famanego o uziarnieniu ciaglym stabilizowanego mechanicznie

nalezy uzy¢ kruszywa famanego o krzywej uziarnienia 1-2 wg pkt 2.3. rys. nr 1 odno$nej PN.

IV. Ustalenia szczegblowe dotyczace kolorystyki zastosowanych prefabrykatow:

a/ jezdnie — z kostki szarocementowe;j,

b/ wjazdy — z kostki czarnej, :

¢/ stanowiska parkingowe — z kostki czarnej z uzyciem kostki czerwonej na linie segregacyjne parkingu,

d/ chodnik — zkostki czerwone;.

V. Wykopy po robotach instalacyjnych w nawierzchniach utwardzonych ( kanalizacja deszczowa i o§wietlenie )
uzupelnia¢ gruntem Gl i zaggszcza¢ do Is> 1,0 ( wymiana gruntu ).

VL Calos¢ zagadnienia wykona¢ zgodnie z czeécia graficzna i kosztorysowa projektu oraz z opracowanymi SST,

w ktorych podano miedzy innymi wszelkie obowiazujace Wykonawce Robot NOTMY 0raz przepisy zwiazane.

6. inwy betonowe, kraweiniki, obrzeza i oporniki.

W ramach opracowania przewidziano zastosowanie kraweznikow betonowych wibroprasowanych
15x20 cm (o zredukowanej wysokosci — z ragji faktu, iz wiekszo$é wbudowywanych kraweznikow stanowig
krawezniki wtopione ). :

Jedynie lokalnie zastosowano krawezniki wystajace — typowe, wibroprasowane, betonowe 15x30 cm.
Dla posadowienia krawgznikéw nalezy wykona¢ tawy betonowe z B15 z oporem wg wymiaréw podanych
na przekrojach konstrukcyjnych.

Krawezniki ukiada¢ na fawach betonowych jw. i technologicznej podsypce cementowo-piaskowe;.

Dla zapewnienia prawidiowego odwodnienia jezdni zaleca sie ukladanie kostek betonowych
przy kraweznikach w formie Scieku, szer. 20+30 cm. Kostke wowczas ukladaé analogicznie jak na pozostalej
czgsci jezdni ( na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie i warstwach wzmacniajacych podioze ).

Obrzeza betonowe wibroprasowane, typowe 8x30 cm, ukladane na podsypce cementowo-piaskowej
(tylko lokalnie - obregb chodnika przy parkingu ).

Na wjazdach stosowa¢ oporniki betonowe, typowe, wibroprasowane 10x25 cm, ustawiane w lawie
betonowej z B15 w ilosci 0,05 m3/mb. Od strony posesji nalezy dazy¢ do sytuacji ,,gtadkiego” przejscia
z istniejacych konstrukcji na projektowana poprzez wykonanie dostosowawczych przebrukdéw z wykorzystaniem
materialow miejscowych — tylko w sytuacjach koniecznych ( istniejace wjazdy z materialow
»hierozbieralnych”, brak utwardzonych nawierzchni na terenie posesji, itp. ) stosowac oporniki betonowe,
ustawiane w lawie betonowej jak wyzej.
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7. Odwodnienie projektowanych konstrukcji. ' gl

Odprowadzenie wod opadowych z elementéw pasa drogowego{zap;me t wan
kanalizacji deszczowej — zagadnienie precyzuje PB branzy sanitarngju 654 312 0956
Whpusty typowe, wykonane z rur z betonu szczelnego BS fi 0,50 m z osadmkxem bez syfonu 1 krata wpustu
klasy minimum C-250 wg PN-00/EN-124.
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W obrebie istniejacej pompowni $cickéw (i lokahzowanego separatora ) pneblega przepust

drogowy, ktory nalezy obustronnie przedtuzy¢ i odremontowaé w zakresie $cianek czotowych.
Parametry dobudowywanego odcinka przepustu:
- rury zelbetowe fi 0,60 m, okragle ze stopka,
- dlugosc¢ dokladanego odcinka — 2,00 m (0,6 mstr.L + 1,4 mstr. P),
- lawapod rury - z gruntocementu o Rm=5,0 MPa, gr. 15 cm, na podsypce z pospotki gr. 30 cm,
- lawa betonowa pod $ciankg czolow z betonu B15 o wym. 0,30 x 0,35 x 4,00 m,

na podkladzie z betonu B10 gr. 10 cm,
- Scianka czolowa z betonu B-25, typu prostego, o wym. 0,2 x3,00m (H wg rys.).

Dla bezpieczenistwa pieszych przepust obustronnie wyposazyé w barierke typu U-11a (L=2x3,0 m).
Bariery zamontowa¢ w $ciankach czolowych jak na rys.

Dla poprawy odwodnienia zaleca si¢ lokalnie przebiegajace istniejace rowy drogowe przekonserwowaé
(odmuli¢ ) z nadaniem odpowiedniego spadku podiuznego. Rowy ( skarpy ) obsiaé trawa, a w okresie
eksploatacji nalezy pilnowac, by trawa byla wysokokoszona.

8. Roboty ziemne.

Przy projektowaniu przebiegu niwelet drég wzigto pod uwage uksztattowanie terenu, mozliwosé obstugi
posesji i zjazdow zlokalizowanych przy drogach oraz uwzgledniono badania geologiczne istniejacych gruntéw
zalegajacych w podlozu. Zatozono selektywna gospodarke gruntami — stad grunty mineralne nalezy
wykorzysta¢ na wbudowanie w nasypy pod elementami konstrukcyjnymi nawierzchni ( lokalnie ), za$ grunty
organiczne do realizacji ,,nasypéw” pod terenami zieleni.

Po wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie, w tym zdjeciu miejscowo zalegajacych gruntéw
humusowych, nalezy wykona¢ wyprofilowanie i podja¢ czynnosci zwiazane z zageszczeniem podloza
gruntowego do uzyskania parametréw podanych w odpowiednich SST. Wyprofilowaniu i zageszczeniu
podlegaja réwniez miejsca pod nasypami.

Na odpowiednio przygotowanym podlozu mozna dopiero wbudowywaé kolejne warstwy wzmacniajace
i konstrukcyjne poszczegolnych nawierzchni.

Wskazniki zageszczenia gruntu (Is) po przekopach ( kanalizacja deszczowa, kable,
rury ostonowe, itp. ):
- wjezdniach i pod pozostalymi nawierzchniami utwardzonymi — 1,00,
- tereny pozostale — 0,97.

9. Oznakowanie.

W ramach zadania opracowano projekt docelowej organizacji ruchu. Zastosowano tylko oznakowanie
pionowe. Projekt stalej organizacji ruchu zamieszczono w odrebnym opracowaniu.

Przed wejsciem na plac budowy Wykonawca winien wystapi¢ do odpowiednich zarzadcow paséw
technicznych drég z wnioskami o wydanie decyzji zezwalajacych na zajecie pasa drogowego, w ktérych zostanie

okreslony sposob oznakowania na czas budowy ( ewentualny projekt tymczasowej organizacji ruchu — na czas
budowy — sporzadzi Wykonawca Robét ! ).

10.  Zielen.

Na placu budowy nalezy w sposéb maksymalny chroni¢ istniejace zadrzewienie.
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Zabiegéw ( zabezpieczen ) pokazanych powyzej nalezy wymagac bezwzglednie od Wykonawcy,

bowiem do najczesciej wystepujacych uszkodzen podczas wykonywania prac budowlanych i drogowych
nalezy zaliczy¢:

uszkodzenia mechaniczne pnia — obtarcia, odbicia wlacznie ze zniszczeniem partii drewna itp.,
uszkodzenia mechaniczne korony — obcigte i potamane konary i galezie,

uszkodzenia mechaniczne korzeni — rozerwanie, zgniecenie, obcigcie,

zatrucia i zaduszenia korzeni.

Zagrozeniem dla istniejacych drzewostandw jest przede wszystkim ruch i czynnosci wykonywane

przez maszyny budowlane. Dlatego tez technologia robét budowlanych winna by¢ tak dobrana,
aby ograniczy¢ do minimum udziat sprzetu mechanicznego w robotach w rejonie drzew i krzewow.

' Podczas rob6t budowlano — montazowych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami systemy korzeniowe

istniejacych reshn; a ewentnalne odkrycia gleby w tym rejonie nalezy polaczy¢ z zabiegami ochronnymi
skaleczonych korzeni.
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Nadmieni¢ nalezy, iz aby zapobiec niszczeniu systeméw korzeniowych drzew
w czasie wykonywania rob6t uzbrojeniowych ( instalacyjnych, kablowych, montazu przylaczy, itp. )
w rejonie zblizen tych urzadzen do drzew najlepszym sposobem na uniknigcie zniszczen w zakresie istniejacej
szaty rolinnej jest wykonanie przeciskéw ( bezodkrywkowe wykonanie robét ).

Zabezpieczenie drzew przy robotach instalacyjnych.

WYKOP OTWARTY

wypelnienie ziemiq wzbogacong
w sktadniki pokarm. {—— =225m
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W toku realizacji inwestycji moga wystapi¢ ponadto roboty nieprzewidziane.

Zwazywszy rOwniez na charakterystyke robét drogowych, gdzie praca duzej ilosci sprzgtu cigzkiego stwarza
zagrozenie uszkodzenia i zniszczenia drzew, podaje si¢ dodatkowo kilka podstawowych zasad, ktére winno si¢
przestrzega¢ w takich wypadkach w trakcie prowadzenia robét:
1. pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed otarciami tarcica ( np. w sposob pokazany powyZej ),

zabrania si¢ wbijania gwozdzi, wiazania drutéw itp. do pnia drzewa,
w trakcie prowadzenia wykopéw nie nalezy wycinaé korzeni o ér. 5 cm i grubszych, a wszelkie
zranienia nalezy zabezpieczy¢ przed infekcjg przewidzianymi do tego preparatami,
4. zabrania si¢ skladowania materiatléw bezposrednio w obrebie drzew i krzewow,

a juz bezwzglednie takich, ktére moglyby by¢ szkodliwe dla korzeni jak np.: wapno, cement,

wyroby betonowe, deski impregnowane, $rodki chemiczne itp.,

w N
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5. nie nalezy dopusci¢ do zaggszczenia gruntu w pasie zieleni z rosnacynﬁ?drzéwami uf€&6ﬂehléhig)fj(’ “

systemu korzeniowego ). Po zakoriczeniu robét nalezy ziemig w obrebie drzew recznie spulchnié,
z ewentualnym wzbogaceniem w skladniki pokarmowe.

Spelnienie powyzszych zaleceri winno zapobiec negatywnym skutkom wykonawstwa

zaprojektowanych rob6t  ( obumierania i wycinkom drzew w przysztosci ).

___ Projektowane tereny zieleni — trawniki — nalezy wykona¢ w technologii tradycyjnej
( wbudowac warstwe ziemi urodzajnej z obsiewem mieszanka nasion traw ) — jak w pkt 5.2.4.
W ramach zadania moze wystapi¢ ponadto koniecznosé przesadzenia miodych drzew badz krzewow
— posadzi¢ je w miejscach uzgodnionych z Inwestorem z catkowita zaprawa dolow ziemia urodzajng
wg techniki przewidzianej przy tego typu pracach.

Roboty w zakresie zieleni precyzuje dodatkowo opracowana SST.

11. Zabezpieczenie uzbrojenia doziemnego.

W obrebie istniejacego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywa¢ recznie ! Przed przystapieniem
do robot w obrebie wystgpowania urzadzen podziemnych nalezy zglosié ten fakt odpowiednim sthuzbom
eksploatacyjnym, celem peinienia przez nie biezacego dozoru nad prowadzonymi robotami - istniejaca armature
zabezpieczyC i odpowiednio oznakowaé, by w czasie realizacji robét unikna¢ jej ,,zaginiecia”.

Szczegolng ochrona nalezy obja¢ znaki osnowy geodezyjnej, aby uniknag ich przemieszczenia
lub zniszczenia.

Prowadzac roboty nalezy bezwzglednie postugiwaé si¢ oryginalna, tzn. wykolorowana sieciowo
mapa z oryginatu uzgodnienia Zespoh Uzgadniania Dokumentacji Projektowych przy Starostwie Powiatowym
w Bialogardzie z naniesionym planem realizacyjnym obiektu - przekazano ja Inwestorowi.

Naniesiono na niej wszelkie dostepne informacje odnosnie przebiegu istniejacego uzbrojenia.
Mape ta_bezwzglednie winien otrzyma¢ Wykonawca. Ponadto Wykonawca zobowiazany jest
do przestrzegania oraz stosowania sie do zapisdw i uwag ujetych w zataczonych do projektu uzgodnieniach.

Celem zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia inzynieryjnego ( kable teletechniczne i energetyczne,
sieci gazowe ) zastosowano geosyntetyki do wzmocnienia podloza. Pozwola one — oprocz wypelnienia
funkcji zasadniczej w postaci wzmocnienia stabych gruntéw wystepujacych w podlozu — na rozlozenie
naprezen pochodzacych od sit pionowych i przeniesienie ich na wickszy obszar gruntu, co zapobiegnie
ewentualnie negatywnym skutkom oddziatywania ruchu kolowego na istniejace przewody. Catkowite
ominigcie — wadliwie wlozonych w latach minionych — przewodéw uzbrojenia bylo niemozliwe z racji waskich
pasow technicznych przebudowywanych drég. Ewentualne awarie, mogace wystapié w istniejacym uzbrojeniu,
moga w przysztosci zosta¢ tatwo usunigte ( naprawione ) z racji zastosowania w pelni ,»Tozbieralnych”
konstrukcji nawierzchni.

W przypadku odkrycia sieci i urzadzen nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien
bezwzglednie powiadomic o tym przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego whasciciela urzadzenia;
w ramach sporzadzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy nanies¢ na mapy zasadnicze
réwniez te urzadzenia i sieci.

12. Roboty rozbiérkowe i zagospodarowanie odpadéw.

W ramach projektu przewiduje si¢ wykonanie stosunkowo nieduzej ilosci rob6t rozbidrkowych,
Materialy uzyskane z rozbiérek, z wyjatkiem materiatéw kamiennych ( bruk ), w zasadzie nie nadaja sie
do dalszego wykorzystania i wg oceny makroskopowej winno si¢ je zgruzowaé i wywies¢ ( lub odstapi¢
mieszkancom ).

Odpady pochodzace z realizacji inwestycji zostana zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem
w calo$ci zagospodarowane przez Urzad Miasta i Gminy w Karlinie - stad gruz betonowy, zuzel, nadwyzki
ziemi z wykopdw oraz materiaty odzyskane nalezy przekazaé ( przewiesé ) w calosci do magazynu lub innego
wskazanego miiejsca przez Inwestora zadania.
Odpady nie nadajace si¢ do ponownej przerbki winne zosta¢ wywiezione na wysypisko i zneutralizowane.
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Projekt uwzglednia wszystkie przepisy prawne odno$nie ]kaldéq "naner archxtektoqupxch dla oséb
niepelnosprawnych, stosujac si¢ do zalecen podanych w Prawie Budowlanym oraz'w innych wytycznych,
w tym np. ujetych w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 1.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43z 1999 r., poz. 430 ).

14. Prawo do dysponowania terenem.

Zgodnie z o$wiadczeniem Inwestora obiekt, w zakresie objetym projektem budowlanym, w catosci
zlokalizowany zostat na gruntach, na ktérych zaprojektowane roboty mogg by¢ prowadzone
(dzialki gruntowe Inwestora oraz Zarzadu Drég Powiatowych w Biatogardzie ).

15. Uwagi uzupelniajace i koncowe.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi normami
w odniesieniu do poszczegdlnych branz i robét, zasadami sztuki budowlanej ze szczeg6lnym uwzglednieniem
Prawa Budowlanego oraz przepiséw BHP.

Do wykonawstwa zaprojektowanych robét nalezy stosowaé materialy posiadajace aprobate techniczna
(ewentualnie atest ) oraz przeprowadza¢ wszystkie, wymagane przepisami badania techniczne
(w tym laboratoryjne ) w trakcie realizacji robét.

Normy i przepisy zwigzane oraz szczegdly dotyczace wykonawstwa robét podano w sporzadzonych
Szczegblowych Specyfikacjach Technicznych. Opracowanie to stanowi uzupelnienie i precyzuje
poszczegdlne zagadnienia, ktére omdwiono jedynie ogdlnie w niniejszym opisie technicznym.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagaja parafowania przez projektanta lub osob¢ przez niego
upowazniona.

Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony w oparciu o wspétrzedne tyczenia punktéw gléwnych
trasy drog i uzbrojenia ( xi y) oraz o panstwowe repery wysokosciowe.
Wskazanym jest takze, z uwagi na rozleglo$¢ terenu, aby geodeta wyznaczyt dodatkowe repery robocze
na placu budowy.
Cato$¢ wykonanych robét zainwentaryzowa¢ geodezyjnie i przekazaé uzytkownikowi
do eksploatacji.

Sporzqdzil:
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USLUG! INWESTYCYJNE "KNITTER" . A
Grzegorz Knitter ' OCHRON
76-004 Siandw, Karnieszewice 25/2 U 1-go Mq
tel/fax 0-94 3185067, NIP 669-101-61-70 %ot 094 312 g

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW
Budowa os$wietlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej
w Daszewie gmina Karlino

~ ° WPUSTY DESZCZOWE

1  WYLOT1 6054927.41 3427045.45
2 SEP 6054923.05 3427049.60
3wl 6054933, 04 3427058.40
4 zZ1l 6054947.16 3427060.45
5 22 6054946.91 3427070.33
6 W2 6054971.00 3427056.04
7 w3 6054972.06 3427055.59
8 W4 6055057.60 3427041.17
9 W5 6055111.00 3427042.15
10 WwWé 6055144.71 3427043.73
11 w7 6055150.48 3427057.49
12 w8 6054995.68 3427062.95
13 27 6055022.15 3427084.84
14 WS 6055034.67 3427098.70
15 28 6055043.00 3427103.37
16 W16 6055080. 65 3427125.53
17 W10 6055067.46 3427145.47
18 will 6055055. 54, 3427184.65
19 W12 6055045.82 3427223.49
20 W13 6055031.84 3427268.24
21 W14 6055007.10 3427311.38
22 Z9 6054990. 68 3427356.48
23 W15 6054959. 39 3427400.20
24 W20 6055099.82 3427233.23
25 W21 6055134.11 3427265.27
26 W22 6055159.02 3427305.60
27 w23 .6055230.86 3427368.08
28 W24 6054878.39 3427036.35
29 23 6054862.99 3427028.45
30 W25 6054861.39 3427033.57
31 25 6054836.54 3427050.11
32 W26 6054833.91 3427060.34
33 @27 6054813.16 3427095.05
34 76 6054803.83 3427104.93
35 w28 6054789.85 3427126.57
36 74 6054761.41 3427145.13
37 W29 6054754.51 3427160.85
38 210 6054731.44 3427175.97
39 W30 6054719.21 3427196.28
40 211 6054709. 60 3427208.94
41 z12 6054684.37 3427235.25
42 213 6054673.54 3427273.67
43 W31 6054669.67 3427281.77
44 w40~ T T © 6054650.65 3427336.49
45 714 6054649.34 3427333.54
46 715 . 6054634.97 , 3427353.13
e 49216 - 6054632.,65 342737820
48 W32 6054630.39 3427378.03
49 2717 6054618.17 3427384.60
50 z18 6054611.05 3427425.08
51 W33 6054593.64 1S 3427449.77 .G
52 W37 6054683+53-18 ¥§ 342731636 1525 t=§,, : o
53 W38 6054711.30 3427345.95 FTLT
54 219 6054712.97 3427347.14 K .

[
\//



POWIATOME w BIALOGARDIS
A OWNICTWA
DOWISKA
5, 78-200 Bictogas

112 D44 6054739.40 3427089,
113 D45 6054707.07 134270

=58, fax 094 312 (% ¢}

114 D46 6054674.55 - 3427013.91
115 D47 6054680. 66 3427310.73
116 D48 6054700.57 3427336.89
117 D49 6054711.92 342 7341.71
118 D50 6054742.26 3427349.29
“119°D51  6054818.05 T 3427263.17 o
120 D52 6054843.13 3427285.13
121 D53 6054828.79 3427299.13
122 D54 6054811.02 3427320.68
123 D55 6054895.18 3427242.07
151 K5 6054888.72 3427043.79
TROJNIKI
124 T1 6054930.95 3427060.03
125 T2 6055118.20 3427045.62
126 T4 6055069.22 3427144.75
127 TS 6055048. 35 3427222.55
128 T11 6055019.48 3427087.41
129 T12 6055039.83 3427106.55
130 T6 6054838.91 3427050.76
131 T7 6054805.36 3427105.18
132 T8 6054764.27 3427147.96
133 T13 6054733.84 L BAPTLTE R
134 T14 . 6054672.15 SADBT2T0CTL =,
135 T9 6054668.42 3427280.04
136 T1 6054630.10 3427375.97
137 T18 6054727.45 3427345.59
138 T10 6054837.41 3427290.72
140 T10' 6054856.10 3427274.40
150 T 6054970.86 3427057.80
151 T 6054712.50 3427344.93
ENERGE TYKA
1 B12/13 6054611.85 3426877.44
2 6054611.72 3426879.49
8 6054614.86 ' 3426898.75
4 B12/12 6054615.93 3426900.50
5 6054617.47 3426906.66
6 6054617.03 3426908.01
7 6054620.02 3426918.09
8 B12/11 6054622.55 3426922.15
9 6054622.49 3426924.57
10 6054624.42 3426929.63
11 6054617.09 3426932.04
12 6054622.10 3426945.35
13 . 6054628.56 . 3426943.38 )
14 B12/10 6054630.87 3426949.89
15 6054633.88 3426957.68
16 - 6054637.06 3426964.28
~ 17 BI2/9 605464052 ——— 342696959
18 B12/8 6054658.89 3426991.84
19 B12/7 6054672.58 3427007.10
20 B12/6 6054688.00 3427025.52
21 B12/5 6054704.49 3427044.71

22 Bl12/4 6054720.37 3427063.22 -



78 B20/4
202
79
PP
81 B20/5
203
204
83 B20/6
205
206
84  B20/7
85
86 B20/8
87
88
89
30 B20/9
91 B11
92 B10
33 BO
54 BOS
95 BO7
96
97
98
99 BO06
100
101 BO5
102 BO4
103
104 BO3
105 BO2
106
107
108
109 BO1
110
111
112
113 SZAFKA
114
115
116
117 A0l
118
119
120 A06/11
121 A06/10
122
123 A06/9
124
"125 A06/8
126
127 A06/7
128-A06/6— — —
129
130
131 A06/5
132
133
134 A06/4

i AN
FY¥pR
i
ARR

RUSTHO POWA

|OWE w BIAtOGARD T,

MNICTWA
DWIS K A

6054648.66 P
6054646.06 3427361.82
6054650.90 3427356.26
—6054638—4F 342736950
6054634.97 3427375.24
'6054627.27 3427384.98
T 16054826.52 3427384.70
6054623.02 3427392.65
6054618.43 3427404.29
6054619.43 3427404.73
6054615.87 3427413.37
6054613.08 3427419.14
6054606.34 3427430.84
6054600.63 3427438.38
6054593.65 3427446.74
6054593.84 3427448.79
6054595.26 3427450.26
6054791.05 3427126.50
6054810.19 3427109.08
6054821.26 3427092.38
6054833.16 3427073.35
6054842.11 3427053.01
6054847.94 3427039.77
6054847.32 3427036.06
6054848.14 3427034.76
6054850.88 3427032.66
6054856.40 3427032.68
6054870.70 3427039.32
6054891.02 3427049.28
6054909.23 3427056.18
6054911.84 3427057.39
6054935.03 3427065.79
6054943.22 3427067.29
6054947.27 3427067.53
6054950.02 3427067.43
6054956.72 3427066.46
6054960.69 3427065.93
6054973.47 3427063.33
6054973.78 3427061.88
6054978.88 3427060.61
6054981.25 3427060.33
6054984.53 3427061.68
6054987.13 3427063.42
6054992.94 3427058.78
6054993.68 3427055.56
6054999.03 3427053.97
6055009.53 3427051.95
6055031.18 3427047.30
6055038.97 3427046.19
6055055.11 3427045.68
6055062.82 3427045.47
6055077.74 '3427046.59
6055080. 63 3427046.00
6055100.35 3427046.87
i 055102., 66 oo FADTIOLT. G
6055139.26 3427048.85
6055143.08 3427049.66
6055144.15 3427052.37
6055144.41 3427054.60
6055143.74 3427056.66
6055132.93 3427068.79




117
218
194
195

196
198
199
200
201
141

AQl

A02

2197

A03
A04

A0S
A06

6054992.
6054994.
6055002.
6055006.
6055021.
6055024.
6055040.
6055047.
6055048.

6055057
6055072

94
69
45
92

89

61
45
32
33

.31
.14

) zb ‘{\ “KW

'=. o*(.'\ ,\’
i, 190 maja 18,
M {}OA 32 095¢

3427058.
3427060.
3427068.
3427071.
3427085.
3427087.
3427101.
3427107
3427109.
3427116.
3427129.

HU‘ 1( ‘\/

78
81
12
76
24
08
17
63 -
08
48
89
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