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4.0.Podstawa opracowania. 

 
4.1.Projekt termomodernizacji budynku opracowany przez Biuro Inżynierskie Budzisz 
 sp z o.o -  autor  mgr inz. arch. Andrzeja Tyszeckiego w grudniu 2008r.  

4.2.Mapa do celów projektowych . 
4.3.Opinia geotechniczna . 
4.4.Uzgodniona koncepcja przebudowy i dobudowy budynku szkolnego .  
4.5.Normy polskie i przepisy prawa budowlanego . 
4.6.Ekspertyza techniczna . 
4.7.Inwentaryzacja budowlana opracowana przez Biuro Inżynierskie Budzisz  sp z o.o -  

autor  Arkadiusz Stec  w grudniu 2008r.  
4.8.Charakterystyka energetyczna budynku . 
 

5.0.Przedmiot i zakres opracowania . 
 

5.1.Przedmiot opracowania .  
 
                           Przedmiotem opracowania jest projekt  przebudowy i dobudowy budynku 
szkolnego . przebudowa polega na zmianie funkcji części budynku o pomieszczenia 
higieniczno –sanitarne, pomieszczenia „kuchenne „ oraz  dobudowa klatki schodowej która  
ma połączyć wszystkie części budynku .  
 

5.2.Zakres opracowania . 
 
                         Zakres opracowania obejmuje  budynek szkoły wraz z zagospodarowaniem .  
 
6.0.Opis stanu istniejącego . 

 
6.1.Opis ogólny budynku . 

 
                      Budynek  zgodnie z zatwierdzonym projektem –termomodernizacja budynku  
jest w trakcie wykonywania robót budowlanych polegających na wykonaniu izolacji cieplnej 
ścian zewnętrznych i stropodachu , dachu budynków wchodzących w skład budynku 
szkolnego . 
 
Budynek szkoły  jest budynkiem  składającym się z trzech części ,: 
 

 jednej „starej”  o dwu kondygnacjach naziemnych  z dachem stromym  , częściowo 
podpiwniczonej , w której zlokalizowano kotłownie ..W tej części zlokalizowano 
drewniane schody zabiegowe o szerokości około 90 cm  z niska balustrada o  
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wysokości 90 cm . Wymienione schody tworzą komunikację pionowa  i stanowią 
jedyna drogę ewakuacyjna .Na poziomie poddasza użytkowego zlokalizowano oddział 
klasy „0”  w którym jednorazowo przebywa około 10-15 dzieci , pomieszczenia 
lekcyjne , sklepik szkolny i pomieszczenia magazynowe oraz pokój dyrektora szkoły 
Na poziomie parteru  znajdują się sale lekcyjne .sala dla przedszkolaków  , szatnia dla 
uczniów , toalety . W części budynku zlokalizowano kuchnie w której podawane są 
obiady jednodaniowe dla  części dzieci . 
 

 budynek sali gimnastycznej wraz z niezbędnymi pomieszczeniami higieniczno-
sanitarnymi , pomieszczeniem magazynowym , do którego dostęp jest tylko od 
zewnątrz. . Budynek sali gimnastycznej i  częściowo pomieszczenia  higieniczno-
sanitarnych są  parterowe , nad pozostała częścią  socjalna  znajduje się jedna 
kondygnacja w której zlokalizowano salę lekcyjna i dla zerówki .Na poziomie parteru 
pomieszczenia pomocnicze i szatnie.  

 
 Budynek parterowy  nie podpiwniczony w którym zlokalizowano sale lekcyjna . 

Budynek posiada oddzielne wejście do budynku i jest połączony z pozostałymi 
pomieszczeniami przez szatnie oraz korytarz 

 
 W budynku szkoły zlokalizowano jedna klatkę schodowa ,która spełnia  role komunikacji 
pionowej  tylko pomiędzy  budynkami starym a nowym . Stwierdzono brak połączenia  
komunikacji poziomej pomiędzy wszystkimi budynkami . Z uwagi na  wymiary niezgodne z 
obowiązującymi zachodzi potrzeba przeprojektowania klatki schodowej z drewnianej 
zabiegowej na żelbetowa odpowiadająca  przepisom i normą . Projektując nowa klatkę 
schodową połączono  dwie części budynku szkolnego  przy jednoczesnym wykorzystaniu sali 
lekcyjnej, która była przeznaczona jako komunikacja .  
 
3.2.Parametry liczbowe budynku .  
 

 Powierzchnia zabudowy parteru …………………………………………….901,72m2 
 

 Powierzchnia netto budynku ………………………………………………..1497,60m2 
 

 Kubatura budynku ……………………………………………………………...4865m3 
 

 Wysokość budynku ……………………………………………9,98 , 7,05, 3,92, 2,95m  
 

 Długości………………………………………………………………………... 50,49m 
 

 Szerokość………………………………………………………………… 22,4716,14m 
 
 

3.3.wykaz powierzchni i rodzaju podłóg. 
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3.4.Informacje  o robotach objętych zatwierdzonym projektem .( termomodernizacja ) 

 
      W związku z zatwierdzonym  projektem termomodernizacji budynku szkolnego w 
niniejszym projekcie nie uwzględniono : 
 
 Wymiany stolarki okiennej  i drzwiowej , 

 
 Termomodernizacji ścian zewnętrznych  objętych w/w projektem , 

 
 Termomodernizacja stropodachów i dachu budynków szkolnych objęta  w projekcie 

termomodernizacji  , 
 

 Kolorystyki elewacji –dostosowano kolor  i strukturę  do zatwierdzonego projektu 
budowlanego , 
 

 Wymiana pokrycia dachowego  na stromych dachach i stropodachach , zgodnie z 
zatwierdzonym projektem budowlanym, 

 
7.0.Parametry techniczne budynku. 
 

 Powierzchnia zabudowy parteru …………………………………………….901,72m2 
 

 Powierzchnia netto budynku ………………………………………………..1497,60m2 
 

 Kubatura budynku ……………………………………………………………...4865m3 
 

 Wysokość budynku ……………………………………………9,98 , 7,05, 3,92, 2,95m  
 
8.0.Opis stanu projektowanego . 

 
5.1.Klatka schodowa . 
 
              W budynku szkoły zlokalizowano jedna klatkę schodowa ,która spełnia  role 
komunikacji pionowej  tylko pomiędzy  budynkami starym a nowym . Stwierdzono brak 
połączenia  komunikacji poziomej pomiędzy wszystkimi budynkami . Z uwagi na  wymiary 
niezgodne z obowiązującymi zachodzi potrzeba przeprojektowania klatki schodowej z 
drewnianej zabiegowej na żelbetowa odpowiadająca  przepisom i normą . Projektując nowa 
klatkę schodową połączono  dwie części budynku szkolnego  przy jednoczesnym 
wykorzystaniu sali lekcyjnej, która była przeznaczona jako komunikacja .  
 
               W tym celu zaprojektowano dobudowę klatki  , która połączy istniejące budynki na 
poziomie i w pionie . Klatka schodowa żelbetowa płytowa grubości 15 cm  o szerokości płyty 
1,30m ,wymiary stopni 17,5 x 30 cm . Balustrada o wysokości 1,20m i odstępie między 
prętami 11 cm . Z uwagi na rzędną  płyty spocznikowej +3,45m  zachodzi potrzeba  



-4/ - 
 
wykonania balustrady  na wysokości od poziomu posadzki do stropu. Zaprojektowano dwa 
wejścia do projektowanej klatki schodowej jedne o szerokości 1,50m jako główne wejście od 
strony podwórka i drzwi o szerokości o 1,20m jako ewakuacyjne .projektowane drzwi z 
naświetlami  . Okna w ścianie szczytowej  jako naświetlenie powierzchni  schodzenia . 
budynek zaprojektowano jako dobudowę do istniejącego na ławach fundamentowych  
żelbetowych posadowionych na poziomie istniejących ław fundamentowych  zgodnie z 
załączonym rysunkiem fundamentów. Ściany nadziemia z bloczków gazobetonowych o 
grubości 24 cm i termoizolacją wykonana ze styropianu gr. 14 cm mocowanego metoda 
lekko-mokra .Ściany fundamentowe ocieplone styrodurem gr. 8 cm .Ściany na wysokości 
2,75m połączone zostaną wieńcami o przekroju 24 x 24 cm wykonane z betonu C40/50 
Murłaty mocowane co druga krokiew  śrubami M-12 o długości  ca 60 cm .Konstrukcja 
więźby dachowej stanowi przedłużenie istniejącej z niewielkim przesunięciem kalenicy 
budynku z uwagi na zachowanie symetrii budynku .  Krycie dachówka ceramiczna  ułożona 
na łatach drewnianych . Kolor , kształt i wielkość dostosować do istniejącej dachówki 
Warstwa izolacji termicznej i niezbędne izolacje  wykonane  zostaną zgodnie z 
zatwierdzonym projektem budowlanym . 
 
                Pod schodami żelbetowymi zaprojektowano pomieszczenie gospodarcze 
przeznaczone na magazyn urządzeń i narzędzi przeznaczonych do sprzątania zewnętrznego 
terenów szkolnych . 
 
5.2.Przebudowa pomieszczeń budynku szkoły . 
 
Przebudowa budynku szkoły polega na wprowadzeniu zmian polegających na : 
 

 wykonaniu korytarzy -komunikacji łączącej wszystkie budynki , 
 

 pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla dziewcząt i chłopców oddzielnie  ,  
 

 zaprojektowanie szatni  i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla osób 
korzystających z sali gimnastycznej , 
 

 przeprojektowanie  kuchni , w której będą wydawane posiłki   jednodaniowe 
obiadowe dla określonej liczby dzieci ,  

 
 przeniesienie  sali  klas „zerowej i przedszkolnej w jedno miejsce na poziom parteru 

wraz z zaprojektowaniem łazienek odrębnych dla przedszkolaków oraz   pozostałych 
uczniów w podziale dla dziewcząt i chłopców.   
 

 Wykonanie wiatrołapu w części parterowej budynku szkoły , 
 

 Wymianie istniejących posadzek i podłóg . 
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 Wykonanie ścian nowo -projektowanych  ,  zamurowanie istniejących otworów  

drzwiowych i okiennych , 
 

 Wykonanie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych , 
 

 Wymiana drzwi wewnętrznych drewnianych do sala lekcyjnych , pomieszczeń 
sanitarnych , 
 

 Zamontowanie okien połaciowych w nowoprojektowanej połaci dachowej , 
 

 Malowanie ścian  wszystkich pomieszczeń , 
 

 Wykładzina  na ścianach  do  wysokości 2,10m z płytek ceramicznych  w jasnych 
kolorach , 
 

 Wymiana posadzek i warstw podłogowych na istniejących stropach , 
 

 Izolacja termo modernizacyjna nowoprojektowanego budynku –klatki schodowej , 
 

 Izolacja cieplna  dachu projektowanej połaci nad klatka schodową , 
 

 Wykonanie połaci dachowej wraz z pokryciem , 
 

 Wykonanie stropu   w miejscu wyburzonych schodów drewnianych zgodnie z  
załączonym rysunkiem w części konstrukcyjnej  

 
6.0.Opis prac rozbiórkowych. 
 
                Prace rozbiórkowe polegają na wyburzeniu części ścian działowych  w 
pomieszczeniach budynku szkolnego w części starej oraz w części sanitarnej 
zlokalizowanej w pobliżu sali gimnastycznej. Z uwagi na  brak zgodności istniejącej 
zabiegowej klatki schodowej z obowiązującymi przepisami  zachodzi potrzeba 
przeprojektowania klatki schodowej żelbetowej  . Projektując nowa  klatkę schodową 
połączono  dwie części budynku szkolnego  przy jednoczesnym wykorzystaniu sali 
lekcyjnej,  (komunikacja ) na potrzeby przedszkola. Na poddaszu zostaną wyburzone 
ściany kolankowe wykonane z desek wypełnionych wełna mineralna .Na poziomie 
parteru zaprojektowano wyburzenie  kominów dymowych obecnie nie wykorzystanych .  
 
7.0.Rozwiązania konstrukcyjne . 
 
7.1. Klatka schodowa. 
 
                     Klatka schodowa  dobudowana do budynku szkoły jest  dwukondygnacyjna  
stanowi połączenie miedzy wszystkimi  budynkami szkoły . 
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7.1.1. Ławy fundamentowe  
 
                      Ławy fundamentowe zaprojektowano  z betonu B-20 zbrojone stalą A-III 
prętami  głównymi  o średnicy 12 mm oraz strzemionami o średnicy 6 mm co 20 cm ze 
stali A- 0 (StO)  

 
7.1.2.Ściany fundamentowe , 
 
                Ściany fundamentowe z bloczków betonowych fundamentowych lub wylewane 
na mokro z betonu B-30 .  gr.24 cm . 
 
7.1.3. Ściany zewnętrzne . 
 
                Ściany zewnętrzne z bloczków gazobetonowych gr.24 cm  ocieplone 
styropianem gr. 14 cm metoda lekko-mokra.  
 
7.14. Schody zewnętrzne . 
 
              Schody wewnętrzne płytowe z betonu B-30 zbrojone stalą A-III prętami o 
średnicy 12mm co 10 cm oraz prętami rozdzielczymi o średnicy 8 mm co 20 -26 cm  ze 
stali A-0   

 
7.15. Nadproża. 
 
               Nadproża z dwuteowników 140 mm  ze stali AI ( St3SC) o długości podanej na 
rzutach konstrukcyjnych . belki układane na poduszcze betonowej gr. 20 cm .  

 
7.1.6. Podciągi .  
 
              Podciągi ze stali A-I (St3S) z dwóch dwuteowników 180mm o długości podanej 
na rzucie elementów konstrukcyjnych parteru i poddasza .  
          
7.1.8. Wieńce żelbetowe. 

 
             Wieńce żelbetowe  o przekroju 24 x 24 cm z betonu B-30 zbrojone stalą A-III  
prętami o średnicy 12 mm i strzemionami o średnicy 6 mm ze stali A-0 

 
7.1.9. Więźba dachowa. 

 
                        Więźba dachowa   krokwiowo-płatwiowa  wykonana jako przedłużenie 
istniejącego dachu . krokwie podparte podciągiem stalowym wykonanym z dwóch 
dwuteowników 200 opartych na ścianach konstrukcyjnych z cegły pełnej. 
 
7.1.10. Pokrycie dachowe.  
 
                     Pokrycie dachu dostosować do istniejącego  rodzaju pokrycia dachowego  
kolorem , wytrzymałością oraz szerokościa i długością. 
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8.0.Roboty wykończeniowe wewnętrzne . 
 
8.1. Ściany działowe . 
 

 
                          Ściany działowe  z bloczków gazobetonowych  gr. 12 cm w 
pomieszczeniach mokrych oraz  systemowych z płyt  gr. 15 mm  

 
8.2. Ścianki wewnętrzne w pomieszczeniach WC. 
 
              Ściany wewnętrzne w pomieszczeniach mokrych należy wykonać po ułożeniu 
izolacji pionowej przeciwwilgociowej  wykonanej z płytek ceramicznych  , 
spoinowanych  do wysokości 2,10m  
 
8.3. Posadzki , podłogi .  

 
               Istniejące podłogi na gruncie należy rozebrać i wykonać nowe podłogi zgodnie 
z warstwami przedstawionymi na przekroju budynku .  
 
8.4.Tynki wewnętrzne . 
 
        Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne gładkie szpachlowane gładzią . 

              
 
8.5. Malowanie , wykładziny ścienne. 
 
 
                   Ściany  malowane w jasnych kolorach farba zmywalną , sufity w kolorze 
białym malowane farba akrylowa w pomieszczeniach suchych . w pomieszczeniach 
mokrych  ściany do wysokości 2,10m wyłożone płytkami ceramicznymi  w jasnych 
kolorach .cokoły o wysokości min. 10 cm  

 
8.6. Stolarka okienna i drzwiowa . 
 
              Stolarka okienna  objęta niniejszym opracowaniem została zaprojektowana z 
PCV o szerokości szprosów  , pozostałych elementów zgodnie z  istniejącymi oknami . 
Okna należy oszklić szkłem bezpiecznym . 

 
8.7. Parapety wewnętrzne i zewnętrzne . 
 
              Parapety  wewnętrzne  z PCV w białym kolorze  o szerokości dostosowanej do 
szerokości ściany  
 
8.8. Wentylacja grawitacyjna . 
 
                       W budynku w trakcie inwentaryzacji stwierdzono występowanie kominów 
wentylacyjnych .stan techniczny oceniony zostanie przez uprawnionego kominiarza  . Na  
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podstawie opinii  w projekcie wykonawczym zostanie opracowana wentylacja 
grawitacyjna pomieszczeń . 

 
9.0.Roboty wykończeniowe zewnętrzne. 
 
Roboty wykończeniowe zewnętrzne należy wykonać dostosowując do istniejących tj. 
zgodnie z zatwierdzonym projektu budowlanym –termomodernizacji .  
 

 Tynk dostosować do istniejącego faktura i kolorystyka ,zgodnie z załączona 
kolorystyka , 
 

 Rynny o średnicy 15 cm z PCV w kolorze brązowym , rury spustowe o średnicy 
12 cm w kolorze brązowym , 

 
 Wykonać opaskę o szerokości min. 50 cm z płyty chodnikowej lub z „Polbruku” 

gr. 6 cm z krawężnikiem  
 
       10.Instalacja  wody  zimnej i ciepłej. 
 
                       Woda zimna rozprowadzona będzie z istniejącej instalacji wodociągowej. 

Zaprojektowano instalację wody zimnej i ciepłej z rur z tworzywa sztucznego MLC. 
Ewentualną zmianę rodzaju rur uzgodnić  z projektantem. Prowadzenie  rurociągów  
wykonać  w  posadzce  zachowując  kompensację.   Rurociągi  pionowe odbiorcze na 
ścianach  ułożyć  w bruzdach. Zaprojektowano prowadzenie wszystkich poziomów pod 
posadzkami.    Przewody mocować do podłoża uchwytami plastykowymi.  Izolacja rur  
otulinami miękkimi [ np. TERMAFLEX ].  Po  wykonaniu  instalacji przeprowadzić  próbę      
szczelności  na  ciśnienie     próbne równe 1,5 krotnej wartości  ciśnienia roboczego  tj. 0,6MPa.  Próbę   
 uznaje  się  za pozytywną, jeżeli manometr  w  ciągu  20 min. nie  wykazuje  spadku       
 ciśnienia.   Po  pozytywnym wyniku powyższej  próby  na  instalacji wody  zimnej   
 i ciepłej przewody przepłukać i przechlorować. Włączenie instalacji ciepłej wody           
 następuje w węźle cieplnym do zbiornika c.w.u..  Istnieje  możliwość  wykonania   
 instalacji  z rur  np. stalowych  ocynkowanych  lub innych miedzianych.  Wszystkie    

       izolacje  termiczne  muszą  być  zgodne  z  PN-85/B-02421/.  
 
    

         11.0. Instalacja  kanalizacji  sanitarnej. 
 

                       Ścieki  bytowo-gospodarcze  z  budynku  odprowadzone będą  do  
istniejącego   przyłącza kanalizacji  sanitarnej. Zaprojektowano wewnętrzną kanalizację  

  sanitarną z rur i kształtek  PCV  kanalizacyjnych  uszczelnionych  za  pomocą uszczelek 
gumowych.    Mocowanie  rurociągów  do  ścian  za  pomocą  uchwytów  do  rur     z 
podkładką gumową.    Przewody  kanalizacji  sanitarnej  zabudować  pozostawiając  
dostęp  do    rewizji-czyszczaka.   Odpowietrzenie  instalacji  kanalizacyjnej  poprzez  
pion  wyprowadzony   ponad  dach i zakończony  rurą  wywiewną. Na  pionach  należy  
zamontować  rewizję  PCV  w  celu ułatwienia        czyszczenia instalacji.   Po 
wykonaniu prac montażowych przeprowadzić próbę szczelności.  

 
        12.0Instalacja  centralnego ogrzewania 
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                 Zapotrzebowanie ciepła pokryte będzie z projektowanego kotła gazowego 
kondensacyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniu węzła cieplnego, oraz pomp ciepła 
typu powietrze/woda. Projektuje się instalację c.o. w układzie zamkniętym, pompową o 
parametrach czynnika grzejnego /woda/ 55/450C. Takie parametry pracy instalacji są 
wymagane z uwagi na zastosowanie kotła gazowego kondensacyjnego.  
Zakres prac obejmuje włączenie się do projektowanego węzła cieplnego, wykonanie 
instalacji i grzejników centralnego ogrzewania oraz montaż zaworów grzejnikowych 
termostatycznych, regulację wykonanej instalacji po dokonanym przedsięwzięciu. 
 

 
 12.1. Poziomy instalacji c.o. 
   

                 Projektuje się rozdział poziomów instalacji centralnego ogrzewania.            
Zaprojektowano instalację grzejnikową z rur miedzianych łączonych przez lutowanie. 
Ewentualną zmianę rodzaju rur uzgodnić  z projektantem.  Projektowane poziomy 
prowadzone są w posadzce. Instalację należy zaizolować otuliną grubości 15 mm. Trasę 
oraz średnice przedstawiono w cz. graficznej Podczas  montażu rur pod posadzką lub 
bruzdach ściennych z podejściami   od dołu wyprowadzonymi ze ściany albo posadzki, 
należy przed   ich zakryciem wylewką betonową lub tynkiem wykonać próbę 
szczelności.    
 
12.2. Zawory przy grzenikach i na gałązkach powrotu  instalacji c.o.  
             
                       Przyjęte grzejniki typy KV mają wbudowane zawory termostatyczne.    
                    Głowice do tych zaworów wyposażone są w czujniki powodujące 
przymykanie i otwieranie zaworu. Dlatego też zawory z głowicami montowane 
poziomo     nie powinny być osłonięte firankami, zasłonami, zastawione meblami, pod  
szerokim parapetem, narażone na promienie słoneczne lub urządzenia emitujące   ciepło. 
Na gałązkach powrotnych zamontować zasuwy odcinająco –   spustowe [zawory powrotu  
                        

 12.3. Odbiorniki ciepła - grzejniki 
 

                  Jako odbiorniki ciepła projektuje się grzejniki płytowe z elementami 
konwekcyjnymi  np. firmy COSMONOVA lub innej, zasilane z dołu. Grzejniki 
zamontować na ścianach za pomocą wieszaków fabrycznych.      Dla poprawnej eksploatacji i 
przekazywania  ciepła do pomieszczenia grzejnik  należy zamontować w taki sposób, 
aby zachować odległość min. 10cm od    spodu grzejnika do podłogi i dla grzejników 
umieszczonych pod oknami min.    10cm od wierzchu grzejnika do spodu parapetu.  
 

 12.4. Regulacja instalacji c.o. 
 

  Wielkość przepływu czynnika grzejnego przez grzejnik za pomocą nastaw         
na zaworach termostatycznych. Przed regulacją instalację należy trzykrotnie  przepłukać 
w celu  usunięcia nieczystości powstałych przy montażu W czasie płukania nastawa na 
zaworach grzejnikowych musi znajdować się w pozycji N . W pomieszczeniu, w 
którym zamontowany będzie termostat pokojowy  nie należy montować głowic 
termostatycznych.  
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 12.5. Odwodnienie i odpowietrzenie instalacji c.o. 
 
  W celu umożliwienia odwodnienia instalacji c.o. w najniższych punktach  
  przewidziano zawory spustowe. 
  Odpowietrzenie instalacji c.o. wykonać na grzejnikach przez odpowietrzniki   
ręczne oraz w najwyższy punktach instalacji zgodnie z PN-91/B-02420 za   
pomocą samoczynnych zaworów odpowietrzających. 
 
 12.6. Próby instalacji  c.o. 
 
  Po wykonaniu montażu należy przeprowadzić ciśnieniową próbę  szczelności        
 na ciś. P=0.6 MPa. Na 24 godz. przed rozpoczęciem badania szczelności       instalacja 
powinna  być napełniona wodą i dokładnie odpowietrzona. Próbę należy uznać za 
pozytywną jeżeli w ciągu 20 min. manometr nie wykaże    spadku ciśnienia. Po 
uzyskaniu pozytywnego wyniku należy przystąpić do  wykonania próby na gorąco.  
Temperatura czynnika grzejnego powinna być zbliżona do  obliczeniowej.   Przed 
sprawdzeniem instalacji na gorąco budynek  powinien     być ogrzewany w ciągu co 
najmniej 72 godzin. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku instalację należy poddać próbie 
eksploatacyjnej. Jeżeli po 3 dobach      uzupełnienie wody nie przekroczy 0,1% 
pojemności  należy zakończyć  pozytywnie odbiór instalacji c.o. Do odbioru 
końcowego instalację c.o. napełnić wodą uzdatnioną i pozostawić    do eksploatacji. 
 

        13.0. Instalacja wewnętrzna elektryczna . 
        13.1.instalacja oświetleniowa. 
 

                  W pomieszczeniach  dobrano oprawy zgodnie  PBUE i aktualnymi normami 
i wyliczeniami  zgodnie z odrębnym opracowaniem . 

 
        13.2. Instalacja gniazd wtykowych . 
 
                         Instalacje gniazd wtykowych należy wykonać YDY p2,3 i 5 x2,5mm 2 

układanymi pod tynkiem . gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym instalować na 
wysokościach od poziomu posadzki w salach lekcyjnych -0,2-0,3m , pom. socjalne 
1,2m sanitariaty 1,4 m .Szczegóły z wykonaniem instalacji elektrycznej tj usytuowanie 
osprzętu oraz przebieg projektowanych instalacji przedstawiono w odrębnym 
opracowaniu . 

 
        13.3. Instalacja zasilania urządzeń komputerowych . 
 
                        Instalacja zasilania urządzeń komputerowych  wykonać należy przewodem 

YDY 3 x2,5 mm 2 .Przewody układać należy pod tynkiem . gniazda dla zasilania 
urządzeń komputerowych wyposażyć w blokadę  zgodnie z odrębnym opracowaniem . 

 
        13.4. Ochrona przepięciowa . 
                    

                        Dla zapewnienia ochrony przed przepięciami urządzeń zaprojektowano 
zainstalowanie elementów ochrony p/przepięciowej –ochronnik typu DEHNventil TN-S 
w tablicy głównej . 
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        13.5. Ochrona odgromowa . 
 
                           Instalacja odgromowa istniejąca do przebudowy –remontu . 
 
        
      15.0. Uwagi końcowe . 
 

                     Z uwagi na projektowane roboty budowlane polegające na przebudowie i 
dobudowie budynku szkoły należy zwrócić szczególna uwage na ;  
 

 Wykonanie inwentaryzacji przez uprawnionego 
kominiarza wszystkich kominów wentylacji 
grawitacyjnej , 

 Opracowanie wentylacji zostanie wykonane na etapie 
projektu wykonawczego ,po określeniu stanu 
technicznego kominów  

 Roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem 
osób uprawnionych , 

 Wskazany nadzór autorski . 
 
 
        Opracowała ; inż. .Jadwiga Łuczak  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                INFORMACJA  DO PLANU  
                         BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 
                              
        1.0.Podstawa opracowania  
 

 projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku szkoły w 
Daszewie dz.nr.51 gm. Karlino art. 20 ust.1.pkt.1b ustawy z dnia 
07.07.1994r.Prawo Budowlane     (Dz. U.00.106.1126 ) 

 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2003r w   

Sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych ,stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi. 

 
1.0. Zakres robót dla całego zamierzenia. 

 
Wykonanie robót  budowlanych polegających  na:  

 Wykonaniu wykopów pod projektowana klatkę schodowa , 
 Wykonanie ław fundamentowych , 
 Murowanie ścian zewnętrznych  wraz z wieńcami , 
 Wykonanie schodów wewnętrznych płytowych zabiegowych , 
 Wykonanie konstrukcji dachowej  
 Wykonanie pokrycia dachowego dostosowanego do istniejącego , 
 Montaż okien połaciowych , 
 Wykonanie posadzek na gruncie i stropie ,  
 Wykonanie podłóg na stropie , 
 Zamurowanie otworu  po  likwidacji schodów wewnętrznych 

drewnianych zabiegowych , 
 

2.0. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających   
          rozbiórce . 
 
          Planowane rozbiórki w   budynku zgodnie z  projektem budowlanym . 
 
4.0.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki ,które mogą   
         stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
        
                       Zagospodarowanie terenu  ulega zmianie .W związku z realizacją  klatki   
         schodowej i   ocieplenia   zachodzi potrzeba ustawienia rusztowania , które  winno  
         być wykonane zgodnie z obowiązującymi warunkami  technicznymi  pod                                  
         nadzorem osób upoważnionych do kierowania robotami  budowlano-  
         montażowym. 

                                   
         5.0.Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących                



                 podczas realizacji robót budowlanych . 
 

 montaż rusztowań , 
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 eksploatacja rusztowań i roboty na rusztowaniach, 
 demontaż rusztowań , 

 
         6.0.   Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia   

          robót budowlanych.   
                                                       

 na placu budowy należy oznakować  prowadzone  roboty zgodnie z 
przepisami. 

 
7.0.  Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu  pracowników   
           przed przystąpieniem do realizacji robót. 
 

 pracownicy przed przystąpieniem do realizacji  robót budowlanych 
szczególnie niebezpiecznych powinni być poinformowani o istniejących 
zagrożeniach i przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 

 
 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi przez wyznaczone  w tym celu osoby, 
 

 pracownicy powinni stosować  bezwzględnie środki  ochrony 
indywidualnej  ,zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń. 

 
8.0. Określenie sposobu przechowywania niebezpiecznych substancji  
          preparatów. 
 
         W związku z możliwością  przebywania w sąsiedztwie  budowy  
         dzieci  zachodzi  szczególna  ochrona wszelkich środków      
          chemicznych , budowlanych . W tym celu powinny one znajdować    
          się pod  szczególną ochrona i być pod zamknięciem i stałym   
          dozorem  osób  do tego wyznaczonych.. 

                   
9.0. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych    zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania    
robót budowlanych 

                                     
                  Kierownictwo robót powinno zapewnić w strefie szczególnego    zagrożenia 

zdrowia  i ich sąsiedztwie : 
 

 właściwe zgodne z odrębnymi przepisami BHP oznakowanie   
      miejsc niebezpiecznych , 
                                                     
 właściwe zgodne z odrębnymi przepisami BHP zabezpieczenia miejsc 

niebezpiecznych  (barierki na rusztowaniu i miejscach ,  
     z których istnieje ryzyko upadku ), 
 



 właściwą organizację placu budowy zapewniającą bezpieczną  
    i sprawną komunikację , oraz umożliwiającą szybką ewakuację na    
    wypadek pożaru ,awarii i innych zagrożeń , 
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 umieszczenie na tablicy budowy  telefonów alarmowych ; straży pożarnej , 

pogotowia ratunkowego i policji. 
 

 
 
 
 
 
                       Opracowała : inz. Jadwiga Łuczak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


