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PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLNEGO
W DASZEWIE DZIALKI NR. 51
OBR .DASZEWO GM. KARLINO

4.0.Podstawa opracowania.

4.1.Projekt termomodernizacji budynku opracowany przez Biuro Inzynierskie Budzisz
sp z 0.0 - autor mgr inz. arch. Andrzeja Tyszeckiego w grudniu 2008r.

4.2 Mapa do celow projektowych .

4.3.0pinia geotechniczna .

4.4.Uzgodniona koncepcja przebudowy 1 dobudowy budynku szkolnego .

4.5 Normy polskie 1 przepisy prawa budowlanego .

4.6.Ekspertyza techniczna .

4.7 Inwentaryzacja budowlana opracowana przez Biuro Inzynierskie Budzisz sp z 0.0 -

autor Arkadiusz Stec w grudniu 2008r.
4.8.Charakterystyka energetyczna budynku .

5.0.Przedmiot i zakres opracowania .
5.1.Przedmiot opracowania .

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy 1 dobudowy budynku
szkolnego . przebudowa polega na zmianie funkcji cze¢sci budynku o pomieszczenia
higieniczno —sanitarne, pomieszczenia ,kuchenne ,, oraz dobudowa klatki schodowej ktéra
ma polaczy¢ wszystkie czesci budynku .

5.2.Zakres opracowania .
Zakres opracowania obejmuje budynek szkoty wraz z zagospodarowaniem .
6.0.Opis stanu istniejgcego .
6.1.0pis ogolny budynku .

Budynek zgodnie z zatwierdzonym projektem —termomodernizacja budynku
jest w trakcie wykonywania robdt budowlanych polegajacych na wykonaniu izolacji cieplnej
$cian zewnetrznych 1 stropodachu , dachu budynkéw wchodzacych w sklad budynku
szkolnego .

Budynek szkoty jest budynkiem skladajacym si¢ z trzech czesci ,:
e jednej ,starej” o dwu kondygnacjach naziemnych z dachem stromym , cz¢Sciowo

podpiwniczonej , w ktoérej zlokalizowano kotlownie ..W tej czesci zlokalizowano
drewniane schody zabiegowe o szerokosci okoto 90 cm z niska balustrada o
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wysokosci 90 cm . Wymienione schody tworza komunikacje pionowa 1 stanowig
jedyna droge ewakuacyjna .Na poziomie poddasza uzytkowego zlokalizowano oddziat
klasy ,,0” w ktéorym jednorazowo przebywa okoto 10-15 dzieci , pomieszczenia
lekcyjne , sklepik szkolny i pomieszczenia magazynowe oraz pokoj dyrektora szkoty
Na poziomie parteru znajdujg si¢ sale lekcyjne .sala dla przedszkolakow , szatnia dla
uczniow , toalety . W czesci budynku zlokalizowano kuchnie w ktorej podawane sg
obiady jednodaniowe dla cze¢sci dzieci .

budynek sali gimnastycznej wraz z niezbednymi pomieszczeniami higieniczno-
sanitarnymi , pomieszczeniem magazynowym , do ktérego dostep jest tylko od
zewnatrz. . Budynek sali gimnastycznej 1 czg§ciowo pomieszczenia higieniczno-
sanitarnych sg parterowe , nad pozostata cz¢Scig socjalna znajduje si¢ jedna
kondygnacja w ktorej zlokalizowano salg lekcyjna 1 dla zerowki .Na poziomie parteru
pomieszczenia pomocnicze 1 szatnie.

Budynek parterowy nie podpiwniczony w ktorym zlokalizowano sale lekcyjna .
Budynek posiada oddzielne wejscie do budynku 1 jest polaczony z pozostatymi
pomieszczeniami przez szatnie oraz korytarz

W budynku szkotly zlokalizowano jedna klatke schodowa ,ktéra spetnia role komunikacji
pionowej tylko pomigdzy budynkami starym a nowym . Stwierdzono brak polaczenia

komunikacji poziomej pomiedzy wszystkimi budynkami . Z uwagi na wymiary niezgodne z
obowigzujagcymi zachodzi potrzeba przeprojektowania klatki schodowej z drewnianej
zabiegowej na zelbetowa odpowiadajagca przepisom i normg . Projektujac nowa klatke
schodowg polaczono dwie czesci budynku szkolnego przy jednoczesnym wykorzystaniu sali
lekcyjne;j, ktora byta przeznaczona jako komunikacja .

3.2.Parametry liczbowe budynku .

Powierzchnia zabudowy parteru ..........c.cooveiiiiiiiiiii 901,72m2

Powierzchnia netto budynku ... 1497,60m2
Kubatura budynku ..o e 4865m3
Wysokos¢ budynku ..........ooooiiiiiiiii 9,98, 7,05, 3,92, 2,.95m
DIUGOSCT. ot 50,49m
Sz 0K . . . 22,4716,14m

3.3.wykaz powierzchni i rodzaju podlog.
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3.4.Informacje o robotach objetych zatwierdzonym projektem .( termomodernizacja )

W zwigzku z zatwierdzonym projektem termomodernizacji budynku szkolnego w
niniejszym projekcie nie uwzgledniono :

e Wymiany stolarki okiennej 1drzwiowej,
e Termomodernizacji $cian zewnetrznych objetych w/w projektem ,

e Termomodernizacja stropodachow i dachu budynkoéw szkolnych objeta w projekcie
termomodernizacji ,

e Kolorystyki elewacji —dostosowano kolor 1 strukture do zatwierdzonego projektu
budowlanego ,

e Wymiana pokrycia dachowego na stromych dachach i stropodachach , zgodnie z
zatwierdzonym projektem budowlanym,

7.0.Parametry techniczne budynku.

e Powierzchnia zabudowy parteru ...........cooviiiviiiiiiiiii i 901,72m2

e Powierzchnia netto budynku ... 1497,60m2
o Kubaturabudynku ... 4865m3
o Wysokos¢budynku ..........ooiiiiiiiiii 9,98, 7,05, 3,92, 2,95m

8.0.Opis stanu projektowanego .
5.1.Klatka schodowa .

W budynku szkoly zlokalizowano jedna klatke schodowa ,ktoéra spelnia role
komunikacji pionowej tylko pomiedzy budynkami starym a nowym . Stwierdzono brak
potaczenia komunikacji poziomej pomiedzy wszystkimi budynkami . Z uwagi na wymiary
niezgodne z obowigzujagcymi zachodzi potrzeba przeprojektowania klatki schodowej z
drewnianej zabiegowej na zelbetowa odpowiadajaca przepisom i normg . Projektujac nowa
klatk¢ schodowa polagczono  dwie czesci budynku szkolnego  przy jednoczesnym
wykorzystaniu sali lekcyjnej, ktora byta przeznaczona jako komunikacja .

W tym celu zaprojektowano dobudowg klatki , ktora polaczy istniejace budynki na
poziomie 1 w pionie . Klatka schodowa zelbetowa plytowa grubosci 15 cm o szerokosci ptyty
1,30m ,wymiary stopni 17,5 x 30 cm . Balustrada o wysoko$ci 1,20m 1 odstgpie migdzy
pretami 11 cm . Z uwagi na rzedng plyty spocznikowej +3,45m zachodzi potrzeba
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wykonania balustrady na wysokos$ci od poziomu posadzki do stropu. Zaprojektowano dwa
wejscia do projektowanej klatki schodowej jedne o szerokosci 1,50m jako glowne wejscie od
strony podworka 1 drzwi o szeroko$ci o 1,20m jako ewakuacyjne .projektowane drzwi z
naswietlami . Okna w $cianie szczytowe] jako naswietlenie powierzchni schodzenia .
budynek zaprojektowano jako dobudowe do istniejagcego na tawach fundamentowych
zelbetowych posadowionych na poziomie istniejagcych faw fundamentowych zgodnie z
zalaczonym rysunkiem fundamentéw. Sciany nadziemia z bloczkéw gazobetonowych o
grubosci 24 cm 1 termoizolacja wykonana ze styropianu gr. 14 cm mocowanego metoda
lekko-mokra .Sciany fundamentowe ocieplone styrodurem gr. 8 cm .Sciany na wysokosci
2,75m polaczone zostang wiencami o przekroju 24 x 24 cm wykonane z betonu C40/50
Murlaty mocowane co druga krokiew $rubami M-12 o dlugosci ca 60 cm .Konstrukcja
wiezby dachowej stanowi przedtuzenie istniejacej z niewielkim przesunigciem kalenicy
budynku z uwagi na zachowanie symetrii budynku . Krycie dachowka ceramiczna ulozona
na tatach drewnianych . Kolor , ksztalt 1 wielko$¢ dostosowa¢ do istniejacej dachowki
Warstwa izolacji termicznej 1 niezbedne izolacje  wykonane  zostang zgodnie z
zatwierdzonym projektem budowlanym .

Pod schodami zZelbetowymi zaprojektowano pomieszczenie gospodarcze
przeznaczone na magazyn urzadzen 1 narzedzi przeznaczonych do sprzatania zewnetrznego
terenow szkolnych .
5.2.Przebudowa pomieszczen budynku szkoly .

Przebudowa budynku szkoly polega na wprowadzeniu zmian polegajacych na :
e wykonaniu korytarzy -komunikacji taczacej wszystkie budynki ,

e pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla dziewczat 1 chlopcow oddzielnie

e zaprojektowanie szatni 1 pomieszczen higieniczno-sanitarnych dla 0sob
korzystajacych z sali gimnastycznej ,

e przeprojektowanie kuchni , w ktérej beda wydawane positki  jednodaniowe
obiadowe dla okreslonej liczby dzieci ,

e przeniesienie sali klas ,,zerowej 1 przedszkolnej w jedno miejsce na poziom parteru
wraz z zaprojektowaniem tazienek odrebnych dla przedszkolakow oraz pozostatych

uczniow w podziale dla dziewczat i chlopcow.

e Wykonanie wiatrotapu w czgsci parterowej budynku szkoty ,

e Wymianie istniejacych posadzek 1 podtog .
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e Wykonanie §$cian nowo -projektowanych , zamurowanie istniejacych otworow
drzwiowych 1 okiennych ,

e Wykonanie parapetow wewnetrznych 1 zewnetrznych ,

e Wymiana drzwi wewngtrznych drewnianych do sala lekcyjnych , pomieszczen
sanitarnych ,

e Zamontowanie okien potaciowych w nowoprojektowanej potaci dachowej ,
e Malowanie Scian wszystkich pomieszczen ,

e Wykladzina na $cianach do wysokos$ci 2,10m z plytek ceramicznych w jasnych
kolorach ,

e Wymiana posadzek 1 warstw podlogowych na istniejacych stropach ,

e Izolacja termo modernizacyjna nowoprojektowanego budynku —klatki schodowej ,
e Izolacja cieplna dachu projektowanej potaci nad klatka schodowg ,

e Wykonanie pofaci dachowej wraz z pokryciem ,

e Wykonanie stropu ~ w miejscu wyburzonych schodow drewnianych zgodnie z
zalgczonym rysunkiem w czesci konstrukcyjnej

6.0.0pis prac rozbiorkowych.

Prace rozbiorkowe polegaja na wyburzeniu cze$ci $cian dzialowych w
pomieszczeniach budynku szkolnego w cze$ci starej oraz w cze$ci sanitarnej
zlokalizowanej w poblizu sali gimnastycznej. Z uwagi na brak zgodnoSci istniejace]
zabiegowej klatki schodowej z obowigzujagcymi przepisami  zachodzi potrzeba
przeprojektowania klatki schodowej zelbetowej . Projektujagc nowa klatke schodowsg
potaczono dwie czesci budynku szkolnego przy jednoczesnym wykorzystaniu sali
lekcyjnej, (komunikacja ) na potrzeby przedszkola. Na poddaszu zostang wyburzone
sciany kolankowe wykonane z desek wypelionych welna mineralna .Na poziomie
parteru zaprojektowano wyburzenie kominéw dymowych obecnie nie wykorzystanych .

7.0.Rozwiazania konstrukcyjne .
7.1. Klatka schodowa.

Klatka schodowa dobudowana do budynku szkotly jest dwukondygnacyjna
stanowi polaczenie miedzy wszystkimi budynkami szkoty .
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7.1.1. Lawy fundamentowe
Lawy fundamentowe zaprojektowano z betonu B-20 zbrojone stalg A-III
pretami gldownymi o $rednicy 12 mm oraz strzemionami o srednicy 6 mm co 20 cm ze
stali A- 0 (StO)

7.1.2.8ciany fundamentowe ,

Sciany fundamentowe z bloczkow betonowych fundamentowych lub wylewane
na mokro z betonu B-30 . gr.24 cm.

7.1.3. Sciany zewnetrzne .

Sciany zewnetrzne z bloczkow gazobetonowych gr.24 cm  ocieplone
styropianem gr. 14 cm metoda lekko-mokra.

7.14. Schody zewnetrzne .

Schody wewng¢trzne plytowe z betonu B-30 zbrojone stala A-III pretami o
srednicy 12mm co 10 cm oraz pretami rozdzielczymi o Srednicy 8 mm co 20 -26 cm ze
stali A-0
7.15. Nadproza.

Nadproza z dwuteownikéw 140 mm ze stali Al ( St3SC) o dlugos$ci podanej na
rzutach konstrukcyjnych . belki uktadane na poduszcze betonowej gr. 20 cm .

7.1.6. Podciagi .

Podciagi ze stali A-1 (St3S) z dwoch dwuteownikow 180mm o dtugosci podane;j
na rzucie elementow konstrukcyjnych parteru i poddasza .

7.1.8. Wience zelbetowe.

Wience zelbetowe o przekroju 24 x 24 cm z betonu B-30 zbrojone stalg A-III
pretami o Srednicy 12 mm 1 strzemionami o $rednicy 6 mm ze stali A-0

7.1.9. Wiezba dachowa.

Wigzba dachowa krokwiowo-platwiowa wykonana jako przedluzenie
istniejagcego dachu . krokwie podparte podciggiem stalowym wykonanym z dwodch
dwuteownikoéw 200 opartych na $cianach konstrukcyjnych z cegly pelne;.

7.1.10. Pokrycie dachowe.

Pokrycie dachu dostosowac do istniejgcego rodzaju pokrycia dachowego
kolorem , wytrzymato$cia oraz szerokoscia 1 dtugoscia.
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8.0.Roboty wykonczeniowe wewnetrzne .
8.1. Sciany dzialowe .
Sciany dzialowe z bloczkdw gazobetonowych gr. 12 cm w

pomieszczeniach mokrych oraz systemowych z ptyt gr. 15 mm
8.2. Scianki wewnetrzne w pomieszczeniach WC.

Sciany wewnetrzne w pomieszczeniach mokrych nalezy wykona¢ po ulozeniu
izolacji pionowej przeciwwilgociowej wykonanej z plytek ceramicznych ,
spoinowanych do wysokosci 2,10m

8.3. Posadzki , podlogi .

Istniejace podlogi na gruncie nalezy rozebra¢ i wykona¢ nowe podiogi zgodnie
z warstwami przedstawionymi na przekroju budynku .

8.4.Tynki wewnetrzne .

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne gladkie szpachlowane gtadzig .

8.5. Malowanie , wykladziny Scienne.

Sciany malowane w jasnych kolorach farba zmywalng , sufity w kolorze
biatym malowane farba akrylowa w pomieszczeniach suchych . w pomieszczeniach
mokrych S$ciany do wysokosci 2,10m wylozone plytkami ceramicznymi w jasnych
kolorach .cokoty o wysokos$ci min. 10 cm

8.6. Stolarka okienna i drzwiowa .

Stolarka okienna objeta niniejszym opracowaniem zostala zaprojektowana z
PCV o szerokosci szprosOw , pozostatych elementow zgodnie z istniejacymi oknami .
Okna nalezy oszkli¢ szklem bezpiecznym .

8.7. Parapety wewnetrzne i zewnetrzne .

Parapety wewnetrzne z PCV w biatym kolorze o szerokosci dostosowanej do
szerokosci $ciany

8.8. Wentylacja grawitacyjna .

W budynku w trakcie inwentaryzacji stwierdzono wystepowanie komindw
wentylacyjnych .stan techniczny oceniony zostanie przez uprawnionego kominiarza . Na
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podstawie opinii w projekcie wykonawczym zostanie opracowana wentylacja
grawitacyjna pomieszczen .

9.0.Roboty wykonczeniowe zewnetrzne.

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne nalezy wykona¢ dostosowujac do istniejacych tj.
zgodnie z zatwierdzonym projektu budowlanym —termomodernizacji .

e Tynk dostosowa¢ do istniejacego faktura i kolorystyka ,zgodnie z zalgczona
kolorystyka ,

e Rynny o $rednicy 15 cm z PCV w kolorze bragzowym , rury spustowe o $rednicy
12 cm w kolorze brazowym ,

e  Wykona¢ opaske o szerokosci min. 50 cm z ptyty chodnikowej lub z ,,Polbruku”
gr. 6 cm z kraweznikiem

10.Instalacja wody zimnej i cieplej.

Woda zimna rozprowadzona bedzie z istniejacej instalacji wodociggowe;.
Zaprojektowano instalacj¢ wody zimnej 1 cieplej z rur z tworzywa sztucznego MLC.
Ewentualng zmiang¢ rodzaju rur uzgodni¢ z projektantem. Prowadzenie rurociggow
wykona¢ w posadzce zachowujac kompensacje. Rurociggi pionowe odbiorcze na
scianach ulozy¢ w bruzdach. Zaprojektowano prowadzenie wszystkich poziomoéw pod
posadzkami. Przewody mocowa¢ do podioza uchwytami plastykowymi. Izolacja rur
otulinami migkkimi [ np. TERMAFLEX ]. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe
szczelno$ci na cisnienie  probne rowne 1,5 krotnej warto$ci ci$nienia roboczego tj. 0,6MPa. Probe
uznaje si¢ za pozytywna, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku
ci$nienia. Po pozytywnym wyniku powyzszej proby na instalacji wody zimne;j
1 cieptej przewody przeplukac i przechlorowa¢. Wlaczenie instalacji cieptej wody
nastepuje w wezle cieplnym do zbiornika c.w.u.. Istnieje mozliwo$¢ wykonania
instalacji z rur np. stalowych ocynkowanych lub innych miedzianych. Wszystkie
izolacje termiczne muszg by¢ zgodne z PN-85/B-02421/.

11.0. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzone beda do
istniejgcego przylacza kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano wewnetrzng kanalizacje
sanitarng z rur i ksztaltek PCV kanalizacyjnych uszczelnionych za pomoca uszczelek
gumowych. Mocowanie rurociggéw do S$cian za pomocg uchwytow do rur z
podkiadka gumowa.  Przewody kanalizacji sanitarnej zabudowaé pozostawiajac
dostep do rewizji-czyszczaka. Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej poprzez
pion wyprowadzony ponad dach i zakonczony rurg wywiewng. Na pionach nalezy
zamontowa¢ rewizj¢ PCV w celu ulatwienia czyszczenia instalacji. Po
wykonaniu prac montazowych przeprowadzi¢ probe szczelnosSci.

12.0Instalacja centralnego ogrzewania
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Zapotrzebowanie ciepta pokryte bedzie z projektowanego kotla gazowego
kondensacyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniu we¢zta cieplnego, oraz pomp ciepta
typu powietrze/woda. Projektuje si¢ instalacj¢ c.o. w uktadzie zamknigtym, pompowa o
parametrach czynnika grzejnego /woda/ 55/45°C.  Takie parametry pracy instalacji sa
wymagane z uwagi na zastosowanie kotta gazowego kondensacyjnego.

Zakres prac obejmuje wlaczenie si¢ do projektowanego wezta cieplnego, wykonanie
instalacji 1 grzejnikOw centralnego ogrzewania oraz montaz zaworow grzejnikowych
termostatycznych, regulacj¢ wykonanej instalacji po dokonanym przedsigewzigciu.

12.1. Poziomy instalacji c.o.

Projektuje si¢ rozdziat poziomow instalacji centralnego ogrzewania.
Zaprojektowano instalacje grzejnikowa z rur miedzianych taczonych przez lutowanie.
Ewentualng zmian¢ rodzaju rur uzgodni¢ z projektantem. Projektowane poziomy
prowadzone sag w posadzce. Instalacj¢ nalezy zaizolowac otuling grubosci 15 mm. Trase
oraz $rednice przedstawiono w cz. graficznej Podczas montazu rur pod posadzka lub
bruzdach $ciennych z podejsciami od dotu wyprowadzonymi ze $ciany albo posadzki,
nalezy przed ich zakryciem wylewka betonowa lub tynkiem wykonaé probe
szczelnosci.

12.2. Zawory przy grzenikach i na galazkach powrotu instalacji c.o.

Przyjete grzejniki typy KV maja wbudowane zawory termostatyczne.
Glowice do tych zaworo6w wyposazone s3 w czujniki powodujace
przymykanie 1 otwieranie zaworu. Dlatego tez zawory z glowicami montowane
poziomo nie powinny by¢ ostonigte firankami, zastonami, zastawione meblami, pod
szerokim parapetem, narazone na promienie stoneczne lub urzadzenia emitujace ciepto.
Na galazkach powrotnych zamontowa¢ zasuwy odcinajaco — spustowe [zawory powrotu

12.3. Odbiorniki ciepla - grzejniki

Jako odbiorniki ciepta projektuje si¢ grzejniki plytowe z elementami
konwekcyjnymi  np. firmy COSMONOVA lub innej, zasilane z dotu. Grzejniki
zamontowa¢ na $cianach za pomoca wieszakow fabrycznych. Dla poprawnej eksploatacji 1
przekazywania ciepla do pomieszczenia grzejnik nalezy zamontowaé w taki sposob,
aby zachowac odlegto$§¢ min. 10cm od  spodu grzejnika do podlogi i1 dla grzejnikow
umieszczonych pod oknami min.  10cm od wierzchu grzejnika do spodu parapetu.

12.4. Regulacja instalacji c.o.

Wielkos¢ przeptywu czynnika grzejnego przez grzejnik za pomoca nastaw
na zaworach termostatycznych. Przed regulacja instalacje nalezy trzykrotnie przephlukac
w celu usunigcia nieczystosci powstatych przy montazu W czasie ptukania nastawa na
zaworach grzejnikowych musi znajdowaé si¢ w pozycji N . W pomieszczeniu, w
ktorym zamontowany bedzie termostat pokojowy nie nalezy montowaé glowic
termostatycznych.
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12.5. Odwodnienie i odpowietrzenie instalacji c.o.

W celu umozliwienia odwodnienia instalacji c.0o. w najnizszych punktach
przewidziano zawory spustowe.
Odpowietrzenie instalacji c.0. wykona¢ na grzejnikach przez odpowietrzniki
reczne oraz w najwyzszy punktach instalacji zgodnie z PN-91/B-02420 za
pomoca samoczynnych zaworéw odpowietrzajacych.

12.6. Proby instalacji c.o.

Po wykonaniu montazu nalezy przeprowadzi¢ ciSnieniowg probe szczelnosci
na ci$. P=0.6 MPa. Na 24 godz. przed rozpocz¢ciem badania szczelno$ci instalacja
powinna by¢ napetniona wodg 1 dokladnie odpowietrzona. Probe nalezy uznaé za
pozytywna jezeli w ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadku ci$nienia. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy przystapi¢ do wykonania proby na goraco.
Temperatura czynnika grzejnego powinna by¢ zblizona do obliczeniowej.  Przed
sprawdzeniem instalacji na gorgco budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co
najmniej 72 godzin. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku instalacj¢ nalezy podda¢ probie
eksploatacyjnej. Jezeli po 3 dobach uzupetnienie wody nie przekroczy 0,1%
pojemnosci  nalezy zakonczy¢  pozytywnie odbior instalacji c.o. Do odbioru
koncowego instalacj¢ c.o. napetni¢ wodg uzdatniong i pozostawi¢  do eksploatacji.

13.0. Instalacja wewnetrzna elektryczna .
13.1.instalacja oSwietleniowa.

W pomieszczeniach dobrano oprawy zgodnie PBUE 1 aktualnymi normami
1 wyliczeniami zgodnie z odrgbnym opracowaniem .

13.2. Instalacja gniazd wtykowych .

Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ YDY p2,3 1 5 x2,5mm 2
uktadanymi pod tynkiem . gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym instalowaé na
wysokosciach od poziomu posadzki w salach lekcyjnych -0,2-0,3m , pom. socjalne
1,2m sanitariaty 1,4 m .Szczegoly z wykonaniem instalacji elektrycznej tj usytuowanie
osprzetu oraz przebieg projektowanych instalacji przedstawiono w odrgbnym
opracowaniu .

13.3. Instalacja zasilania urzadzen komputerowych .
Instalacja zasilania urzadzen komputerowych wykona¢ nalezy przewodem
YDY 3 x2,5 mm 2 .Przewody uktada¢ nalezy pod tynkiem . gniazda dla zasilania
urzadzen komputerowych wyposazy¢ w blokade zgodnie z odregbnym opracowaniem .
13.4. Ochrona przepi¢ciowa .
Dla zapewnienia ochrony przed przepigciami urzadzen zaprojektowano

zainstalowanie elementow ochrony p/przepigciowej —ochronnik typu DEHNventil TN-S
w tablicy gtownej .
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13.5. Ochrona odgromowa .

Instalacja odgromowa istniejaca do przebudowy —remontu .

15.0. Uwagi koncowe .

Z uwagi na projektowane roboty budowlane polegajace na przebudowie i
dobudowie budynku szkoty nalezy zwrocic¢ szczegolna uwage na ;

e Wykonanie inwentaryzacji przez uprawnionego
kominiarza  wszystkich  kominéw  wentylacji
grawitacyjnej ,

e Opracowanie wentylacji zostanie wykonane na etapie
projektu  wykonawczego ,po okresleniu stanu
technicznego kominow

e Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
0sOb uprawnionych ,

e Wskazany nadzor autorski .

Opracowala ; inz. .Jadwiga Luczak



INFORMACJA DO PLANU
BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

1.0.Podstawa opracowania

projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku szkoty w
Daszewie dz.nr.51 gm. Karlino art. 20 ust.1.pkt.1b ustawy z dnia
07.07.1994r.Prawo Budowlane  (Dz. U.00.106.1126 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2003r w
Sprawie szczegotowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych ,stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi.

1.0.  Zakres robot dla calego zamierzenia.

Wykonanie robot budowlanych polegajacych na:

Wykonaniu wykopdéw pod projektowana klatke schodowa ,
Wykonanie faw fundamentowych ,

Murowanie $cian zewnetrznych wraz z wiencami ,
Wykonanie schodéw wewnetrznych ptytowych zabiegowych ,
Wykonanie konstrukcji dachowej

Wykonanie pokrycia dachowego dostosowanego do istniejacego ,
Montaz okien potaciowych

Wykonanie posadzek na gruncie i stropie ,

Wykonanie podiog na stropie ,

Zamurowanie otworu po likwidacji schodow wewnetrznych
drewnianych zabiegowych ,

2.0. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych
rozbiorce .

Planowane rozbiorki w budynku zgodnie z projektem budowlanym .

4.0. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki ,ktore mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu ulega zmianie .W zwigzku z realizacjg klatki

schodowej 1 ocieplenia zachodzi potrzeba ustawienia rusztowania , ktore winno
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi pod
nadzorem osob upowaznionych do kierowania robotami budowlano-
montazowym.

5.0.Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych



podczas realizacji rob6t budowlanych .

e montaz rusztowan ,
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e cksploatacja rusztowan i roboty na rusztowaniach,
e demontaz rusztowan ,

6.0. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia
robot budowlanych.

e na placu budowy nalezy oznakowa¢ prowadzone roboty zgodnie z
przepisami.

7.0. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot.

e pracownicy przed przystapieniem do realizacji robdt budowlanych
szczegolnie niebezpiecznych powinni by¢ poinformowani o istniejagcych
zagrozeniach 1 przeszkoleni zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

e pracownicy powinni stosowaé bezwzglednie $srodki ochrony
indywidualnej ,zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

8.0.  Okreslenie sposobu przechowywania niebezpiecznych substancji
preparatow.

W zwigzku z mozliwoscig przebywania w sgsiedztwie budowy
dzieci zachodzi szczegdlna ochrona wszelkich srodkow
chemicznych , budowlanych . W tym celu powinny one znajdowac
si¢ pod szczego6lng ochrona 1 by¢ pod zamknigciem 1 statym
dozorem o0s6b do tego wyznaczonych..

9.0. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania
robot budowlanych

Kierownictwo robdt powinno zapewni¢ w strefie szczegdlnego zagrozenia
zdrowia 1 ich sagsiedztwie :

e wlasciwe zgodne z odrebnymi przepisami BHP oznakowanie
miejsc niebezpiecznych ,

e wilasciwe zgodne z odrgbnymi przepisami BHP zabezpieczenia miejsc
niebezpiecznych (barierki na rusztowaniu 1 miejscach ,
z ktérych istnieje ryzyko upadku ),



e wlasciwg organizacj¢ placu budowy zapewniajaca bezpieczng
1 sprawng komunikacje , oraz umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru ,awarii 1 innych zagrozen ,
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e umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych ; strazy pozarnej,
pogotowia ratunkowego 1 policji.

Opracowala : inz. Jadwiga Luczak



