

Karlino, 05.06.2014r.

Gmina Karlino
ul. Plac Jana Pawła II
78 - 230 Karlino

WYKONAWCY - WSZYSCY


Dotyczy: „Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubiechowo, gmina Karlino”.

Zamawiający wnosi zmianę do załącznika nr 8 wzór umowy dotyczącą terminu płatności faktur częściowych i faktury końcowej.

W w załączniku nr 8 Wzór Umowy, w § 5 po ust. 16 dodaje się ust. 17 w brzmieniu:

„17. Faktury będą regulowane w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załącznikami, tj. zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego raportem o stanie zaawansowania robót bądź dokumentami, o których mowa w ust. 6 oraz oświadczeniami, o których mowa w ust. 8.”

Powyższa zmiana nie prowadzi do zmiany ogłoszenia a zatem nie ma konieczności przedłużenia terminu składania ofert.

z up. Burmistrza

Piotr Woś
Zastępca Burmistrza